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SPIS TRESCI :

ST-B Wymagania ogblne i zatlozenia do przedmiaru

SST-B-01  CPV-45111300-1 — Roboty demontazowe
SST-B-02 CPV-45310000-3 — Roboty montazowe
SST-B-03 CPV-45442100-8 — Roboty dodatkowe
SST-B-04 CPV-90511000-2 - Wywdz elementow z rozbiorki
. ST-B (ST).

1. Rozdzial l. Czes¢ ogdina.
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

REMONT ROZDZIELNI NN W STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:
ST4-MPS BUDYNEK NR 220 i ST5”AVIA-15 BUDYNEK NR 217
KOMLEKS W DARLOWIE UL. ZWYCIESTWA

ZAMAWIAJACY:
17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-go Marca 75-901 Koszalin

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z REMONT ROZDZIELNI NN W
STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:ST4-MPS BUDYNEK NR 220 i
ST5”AVIA-15 BUDYNEK NR 217 KOMLEKS W DARLOWIE UL. ZWYCIESTWA.

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robo6t zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych
jak w pt.1.2.

1.4. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine,
wspolne dla robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Demontaz osprzetu elektrycznego,
Montaz osprzetu elektrycznego,
Roboty malarskie

Wywiezienie elementéw z rozbidrki.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete w
przedmiarze robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego
przebiegu realizacji przedmiotu zaméwienia, ktére nie sg przedmiotem



odrgbnego fakturowania, gdyz zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu. Sg to
rowniez wszystkie prace wynikajace z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
organizacji, ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy, praca rusztowan,
zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc wykonywania rob6t. Roboty
towarzyszace i tymczasowe Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujgc ceny
jednostkowe i ceny za poszczegdlne pozycje robo6t podstawowych ujetych w
przedmiarze robot.

1.6. Informacje o terenie budowy.
1.6.1 Ogolne zasady wejscia.

1) Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ w ,Wykazie osdb wykonujgcych czynnosci
stuzbowe (prace) na terenie kompleksu wojskowego”. Wykaz bedzie podstawg
dla wniosku o wydanie przepustki do obiektéw wojskowych dla podmiotow
zewnetrznych.

2) W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych os6b niz wykazano w
Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najpdzniej na 7 dni
przed przystgpieniem w/w osd6b do pracy ma obowigzek przediozyé
Zamawiajagcemu nowy wykaz pracownikéw, celem jego akceptacii.

3) Zamawiajacy kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego wykazu
0sob (wraz z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu weryfikacji
dokumentdéw moze bez podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy niektdrych osob
podanych w wykazie, jezeli ztozone co do tych oséb dokumenty nie bedg
spetniaty wymogow Zamawiajacego .

4) Powyzsze zapisy dotyczg  wszystkich  pracownikdbw  Wykonawcy,
Podwykonawcow i oséb udostepnionych przez inne podmioty do wykonania
przedmiotu zamdwienia. Nie udzielenie zezwolenia na wjazd niektorych oséb nie
zwalnia Wykonawcy od realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowa,

*- wykaz dotyczy ustug realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych.
Zawiera dane:
Imig i nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego
W przypadku kierowcy rowniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.
**- Whniosek dotyczy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni
kalendarzowych.
Zawiera:
zdjecie i dane:
Imie i nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego
W przypadku kierowcy réwniez: marke, typ | nr rejestracyjny pojazdu.

1.6.2 Organizacja robot budowlanych.

a) Zamawiajacy przekaze WYKONAWCY teren budowy na zasadachiw  terminie
okreslonym w umowie o0 wykonanie robot.

b) WYKONAWCA nie moze odmoéwi¢ przejecia placu budowy pod rygorem
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY,

c) WYKONAWCA zapewni na swoj koszt nadzor techniczny, robocizne, wyroby
,urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze
trwatym lub tymczasowym niezbedne do wykonania i zakonczenia robét, a
takze usuniecia wszelkich wad i usterek.



d) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na  terenie
budowy, wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byly zgodne z
obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz normami. Urzgdzenia oraz
wyposazenie beda nowe, nieuzywane i o jakosci nie nizszej niz  okreslona w
specyfikacjach stanowigcych cze$¢ dokumentaciji projektowej.  Odstepstwa od
tych zasad wymagajg pozytywnej opinii Inspektora nadzoru i akceptacii
Zamawiajgcego, zgodnie z wprowadzong procedurg,

e) WYKONAWCA przeprowadzi na swoj koszt wszelkie badania specjalistyczne
niezbgdne do prowadzenia i odbioru robét, jezeli bedg wymagane przez
obowigzujace normy i przepisy,

f)  WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien i
warunkow niezbednych do zapewnienia  zaopatrzenia terenu budowy w
energig elektryczng , wode , potaczenia telekomunikacyjne, odprowadzanie
sciekow przez caly okres realizacji rob6t wraz z pokrywania kosztow z tym
zwigzanych. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru bedg wspoipracowali z
WYKONAWCA celem uzgodnienia mozliwosci pozyskania mediow dla celéw
budowy,

g) WYKONAWCA ma prawo do wczesniejszego zbadania teren budowy  w celu
akceptacji panujgcych na nim warunkow,

h) WYKONAWCA kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody i
uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze
komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na dziatkach bedacych
wilasnoscig Zamawiajgcego oraz na ich ogrodzeniu,

i) WYKONAWCA umiesci na terenie budowy tablice informacyjna,

i)  WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robdt i nie
wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajacego do zadnych innych celow poza
realizacjg robot. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza rowniez
Podwykonawcéw,

k) Najpdzniej w terminie 7 dni od zgloszenia przedsigwzigecia do odbioru
koncowego WYKONAWCA oczysci i usunie z terenu budowy swdj sprzet,
urzgdzenia, wyroby, odpady , pozostatosci po robotach tymczasowych oraz
uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajacemu w stanie
czystym i niebudzacym zastrzezen.

I) Wykonawca na swoj koszt zorganizuje przyjazd pogotowia energetycznego celem
wytgczenia i zatgczenia napiecia.

) Wykonawca zorganizuje i zaplanuje wymianeg rozdzielni na dzien wolny od pracy
nie bedacy sSwietem - sobote. Prace prowadzone bedg nieprzerwanie od
wylgczenia, az do zatgczenia napiecia i sprawdzenia dziatania.

m) Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ pracownikéw, sprzetu, materiatow do
maksymalnego ograniczenia czasu wytaczenia odbiorcéw z pod napiecia.

n) Wykonawca przedstawi z odpowiednim wyprzedzeniem do akceptacii
harmonogram prac z uwzglednieniem, ilosci pracownikoéw, dostawg materiatow,
organizacjg wytaczenia i zatgczenia napiecia.

1.6.3 Zabezpieczenie interesu oso6b trzecich.

a) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisow oraz winien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;,

b) WYKONAWCA jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci, instalacji oraz
wszelkich urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego



f)

powiadomienia inspektora nadzoru o zaistniatych uszkodzeniach Iub
Zniszczeniach,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu
spowodowane i majgce zwigzek z prowadzonymi przez niego robotami,

W  przypadku posiadania przez WYKONAWCE polisy obrotowe;j,
WYKONAWCA zobowigzany jest do objecia wspomniang polisg ninigjszej
Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez caly okres
prowadzenia robat,

Wszelkie  wykopaliska tj. skamieliny, monety, dobra materialne
przedstawiajgce wartos¢ rynkowg lub archeologiczng, konstrukcje i inne
pozostatosci o wartosci archeologicznej, jak tez dobra o wartosci geologiczne;j
odkryte na terenie budowy beda traktowane, zgodnie ze wspdlinym
postanowieniem Stron, jako wylaczna wilasno$¢ Zamawiajacego chyba, ze
przepisy polskiego prawa stanowig inacze;j,

WYKONAWCA na wiasny koszt podejmie wszelkie konieczne dziatania, by
chroni¢ strony trzecie, w tym takze pracownikéw i przedstawicieli
Zamawiajgcego przed potencjalnymi obrazeniami spowodowanymi
niewlasciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska.

a)

b)

WYKONAWCA ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robodt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

W przypadku odpadéw materiatbw nowo wbudowywanych i z demontazu
WYKONAWCA  zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw sSwiadczacych o prawidlowym (zgodnym 2z przepisami)
postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach — Dz.U nr
185 poz.1243),

WYKONAWCA w zwigzku z realizacjg robot objetych niniejszg Umowsg nie
spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek jakichkolwiek
niebezpiecznych odpadow lub substancji zanieczyszczajgcych $rodowisko.
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie wszystkich,
przepiséw, regulamindéw i wymogdw ochrony srodowiska regulujgcych kwestie
niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i higieny robot,

d) WYKONAWCA bedzie miat szczegélny wzglad na:

e)

— lokalizacje magazynow, sktadowisk, warsztatow,
- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
-~  zanieczyszczanie powietrza pytamii gazami,
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby
pojemnikdw i wywoz nieczystosci i odpadow z terenu budowy w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia,

f) WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwiocznie usuwaé z terenu budowy wszelkie

smieci, odpady lub pozostatosci po robotach pomocniczych i tymczasowych,

g) Materiaty badz urzadzenia pochodzace z demontazu:

1) nie zakwalifikowany przez Inspektora nadzoru jako odpad WYKONAWCA jest
zobowigzany wywies¢ z terenu budowy i ztozy¢ w magazynie SO,

2) gruzu i materiatdw rozbidérkowych innych niz ujete w pkt 1 oraz odpady
wytworzone w trakcie realizacji robot, beda skladowane na placu budowy, w
miejscu ktore WYKONAWCA uzgodni z Zamawiajacym,



3) WYKONAWCA dysponuje wymienionymi w powyzszym pkt. materiatami z
zastrzezeniem materiatow (odpadoéw), ktorych dotycza zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) w odniesieniu do
ktérych WYKONAWCA jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne
dziatanie w zakresie ich wiasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi
w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ finansowsg i prawng,
h) Koszt transportu zlomu oraz odpadéw na miejsce ich skiadowania obcigza
WYKONAWCE.
i) Do koncowego rozliczenia rob6t WYKONAWCA dotgczy kopie kart przekazania
odpadoéw powstatych podczas prac objetych umowa.

1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

a) WYKONAWCA podczas realizacji robdt zobowigzany jest do przestrzegania
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6inosci
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania  robot
budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401).

b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy od  chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. W  szczegoinosci
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie
w zwigzku z realizacjg Robot, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu
budowy i znajdujgcych sie na nim obiektdow przed powstaniem pozaru w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

c) WYKONAWCA bedzie utrzymywal w pelnej sprawnosci urzgdzenia i sprzet z
zakresu ochrony przeciwpozarowej na placu budowy,

d) WYKONAWCA zapewni urzadzenia socjalne oraz $rodki higieny dla
zatrudnionego personelu,

e) WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynnosci w celu zabezpieczenia
robot i os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz os6b
trzecich, w tym:

1) zgodny z przepisami staty nadzor inspektora BHP na budowie,

2) przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych,

3) wyposazenie wszystkich osdb przebywajacych na terenie budowy w sprzet
ochronny i zabezpieczajgcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze
socjalno—biurowe dla potrzeb wlasnych oraz inspektora nadzoru. Zabezpieczy
dostawy mediow i odprowadzanie $ciekdéw oraz zapewni ochrone terenu zaplecza.
Za straty w mieniu w w/w zakresie Zleceniodawca nie odpowiada.



1.6.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

a) Zamawiajacy przekaze WYKONAWCY niezbedne informacje dotyczgace
organizacji ruchu drogowego obowigzujacego na terenie kompleksu,

b) Wjazd na teren kompleksu wojskowego bedzie sie odbywat bramg od ul.
Zwyciestwa 2.

1.6.8 Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy.

a) Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie
niezwtocznie wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i
przygotowaniem terenu budowy do prawidtowej realizacji rob6t, a w
szczegolnosci :

— przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca umiesci w
miejscach i ilosciach okreSlonych przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne i ostrzegawcze o istniejgcych zagrozeniach,

— zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

— zapewni nienaruszalnos¢ mienia stuzgcego wykonaniu przedmiotu
umowy, a takze mienia Zamawiajgcego bedacego na placu i terenie
budowy

b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caly teren budowy od  chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu. WYKONAWCA jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w tym okresie w zwigzku z
realizacja, robdt, a takze =za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu
budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw przed powstaniem pozaru w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami,

c) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,

d) Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza nim nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

a) WYKONAWCA stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0s$ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu
budowy,

b) WYKONAWCA zabezpieczy w sposéb trwaly miejsca kolizji ciggdéw pieszych
z drogami transportu wewnetrznego na terenie placu budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu zaméwienia,

c) WYKONAWCA jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan istniejgcych nawierzchni
drég i chodnikow, _

d) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni drog i chodnikéw
spowodowane jego pojazdami, Podwykonawcow, Dostawcow lub pracami
przez niego prowadzonymi.



1.7. Nazwy i kody zgodnie z: grup robét, klas robdét i kategorii robot.

Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdbinego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV

ZALACZNIK |

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN

Struktura systemu klasyfikacji

1. CPV skiada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego.

2. Stownik gidéwny opiera sie na strukiurze drzewa obejmujacej kody skladajace sie
maksymailnie z dziewigciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig
opis dostaw, robdt budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zaméwienia.
Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

— dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

— trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

— cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),

— piec pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii. Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

3. Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamoéwienia. Pozycje sktadajag sie z kodu alfanumerycznego wraz =z
odpowiadajgcym mu sformulowaniem, umozliwiajgcym dalsze sprecyzowanie
charakteru lub przeznaczenia zamawianych towaréw.

Kod alfanumeryczny sktada sie z:

— pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekciji,

— drugiego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca grupie,

— trzeciego poziomu zawierajgcego trzy cyfry odpowiadajace poddziatom.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Dziat Grupa Klasa Kateggrla Kod CPV
robo6t
4511
Roboty w
451 . zakresie burzenia 45111 . 45111300-1
Przygotowanie ) R Roboty w zakresie
i rozbiorki ) Roboty
terenu pod biektd burzenia, roboty biork
budowe obiektow Ziemne rozbiorkowe
budowlanych,
roboty ziemne
45 453 4531 45310 45310000-3
Roboty Roboty Roboty Roboty instalacyjne Roboty
budowlane instalacyjne w instalacyjne elektrvezne instalacyjne
budynkach elektryczne y elektryczne
454
45442
Roboty 4544 Nakiadanie 45442100-8
wykonczeniowe w | Roboty malarskie owierzchni Robotv malarskie
zakresie obiektow i szklarskie pkr o oveh y
budowlanych yiacy
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Ustuga
odbioru

sciekow, 905 9051 905111 905110002
usuwania Uslugi zwigzane z Usuwanie i Ustugi wywozu Ustuga wywozu

OdPadé‘_”' odpadami obrobka odpadow odpadow odpadow
czyszczenialsp

rzatania i
ustugi
ekologiczne

1.8. Okreslenia podstawowe.

Strony ustalaja, wytacznie dla potrzeb interpretacji Specyfikacji Technicznej,

znaczenie nastepujacych pojec:

1) Przedmiot zaméwienia — oznacza prace naprawcze trafostacji w budynkach nr
220 i nr 217 wraz z pracami niezbednymi do zrealizowania wszystkich robot
objetych dokumentacja projektowg

2) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB .
Reprezentuje on interesy zamawiajacego na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych ,zanikajgcych, badaniach i odbiorze instalacji oraz
urzgadzen oraz odbiorze koncowym.

3) Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej Zamawiajacy zlecit wykonanie
rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych wykonanie nie zostato uzgodnione
pomiedzy Zamawiajgcym a WYKONAWCA, .

4) Dokumentacja projektowa — skfadajgca sie z:

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) wraz ze zbiorem
Szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru robot
budowlanych.

b) przedmiaru robot, zawierajgcego zestawienie robdt przewidywanych do
wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji; przygotowanego na
podstawie rysunkow lub szkicow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego lub
inwentaryzaciji.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér
dokumentéw, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, okre$lajagcy  zasady
wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajgcy na osiggnigcie ich wymaganej
jakosci.

6) Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestraci, w
formie wpiséw, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci  wykonywania robo6t objetych  umowa.
Prowadzony przez Wykonawce w miejscu wykonywania przedmiotu zamoéwienia
dostepny na kazde zadanie inspektora nadzoru.

7) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.




8) Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w kitdrej wykonawca ma
rozpoczac realizacje robét.

9) Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona
zapisem kierownika budowy w zeszycie korespondencji, potwierdzonym  przez
inspektora nadzoru, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru  koncowego.

10) Teren budowy jest to teren, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane  wraz

z terenem zajmowanym przez obiekty, instalacje i urzadzenia zaplecza
budowy wraz z drogami komunikacji pod potrzeby realizacii przedmiotu
zamodwienia.

11) Plac budowy jest to cze$¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

12) Termin wykonania przedmiotu umowy jest to okre$lona w umowie data, do
ktorej WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczyé wszystkie przedsigwzigcia
objete umowg wigcznie z podpisaniem protokotu  koncowego odbioru robét.

13) Umowa jest to umowa zawarta pomigdzy zamawiajacym i wykonawcg o
wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
przedmiotu zamodwienia,

16) Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktéra dokonata wyboru oferty wykonawcy.

17) Okres Realizacji Robét - okres pomiedzy rozpoczeciem robét a
zakohczeniem robot .
18) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna Iub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktérej WYKONAWCA
zZlecit wykonanie czgs$ci robot objetych Umowa,

19) Roboty - traktowane tgcznie roboty podstawowe oraz roboty o efektach
tymczasowych wykonywane w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.

20) Roboty podstawowe - roboty wigzace sie z powstawaniem trwatych
efektow realizowane przy wykorzystaniu nowych, petnowarto$ciowych
wyrobow, urzadzen i wyposazenia, o wilasciwosciach zgodnych z
postanowieniami ST , SST oraz umowy.

21) Roboty o efektach tymczasowych - wszelkiego rodzaju roboty
pomocnicze, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidiowego przebiegu
realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére nie sg przedmiotem odrebnego
fakturowania, gdyz zostaty uwzglednione w cenie umownej.

22) Sprzet — wszelkie maszyny i urzgdzenia, nie bedace przedmiotem trwatego

wbudowania lub montazu, a stuzgce WYKONAWCY do realizacji robot
objetych Umowa.
23) Wyroby - wszelkie nowe, nieuzywane, petnowartosciowe materiaty i

elementy budowlane, z wylaczeniem urzadzen i wyposazenia, ktére majg byé
dostarczone i wykorzystane przy realizacji robot. Posiadajace parametry
techniczno — uzytkowe zgodne z postanowieniami niniejszej ST, SST ,
obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa oraz obowigzujacymi normami,
zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej.

24) Usterki | grupy — wady wykonania robot objetych ST oraz SST, ktére
zdaniem Komisji Odbioru Koricowego uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.

25) Usterki Il grupy — wady wykonania robot objetych ST oraz SST, ktore
zdaniem Komisji Odbioru Koncowego nie uniemozliwiajg uzytkowania
obiektu.



26) Odbiodr czesciowy — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacii, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych.

27) Odbiér koncowy przedmiotu zamowienia — odbiér dokonany z chwilg
ukonczenia wszystkich robo6t, po wykonaniu wszystkich przewidzianych w
niniejszej ST i SST przegladéw, badan, préb, sprawdzen wymaganych
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami jak réwniez i przygotowaniu
kompletu dokumentdw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci przekazaniu inspektorowi nadzoru
dokumentacji powykonawczej . WYKONAWCA dokona wpisu w zeszycie
korespondenciji o gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru. Przedmiotowe
powiadomienie traktowane bedzie jako wniosek WYKONAWCY o powotanie
Komisji i dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia.

28) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca , potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang, specyfikacjg techniczna.

29) Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, Zze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

30) Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w  celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie  objetych
zamowieniem.

31) Przedmiar robét - =zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w  kolejnosci  technologicznej ich  wykonania, =ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy
opis, oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. WYKONAWCA zapewni na swo6j koszt wyroby niezbedne dla realizacji i
zakonczenia robdt. Wszystkie wyroby, zastosowane przez WYKONAWCE
przy realizacji robot muszg:

a) by¢ nowe, nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadac
wymogom okres$lonym w dokumentacji projektowej (ST,SST) , a takze w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa. W przypadku braku w
dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajagcym na
ich zaakceptowanie, przekaza¢ inspektorowi nadzoru wyczerpujaca
informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Inspektor nadzoru
dokona ich akceptacji (lub nie) w terminie 3 dni roboczych od daty
potwierdzonego dostarczenia wspomnianych informaciji ,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

c) by¢ na zadanie inspektora nadzoru poddawane prébom wymaganym przez
obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich
produkciji, na terenie budowy lub w innych miejscach wyznaczonych przez
inspektora nadzoru lub proponowanych przez WYKONAWCE. W celu
przeprowadzenia proby, testu lub badania WYKONAWCA na swoj koszt
zapewni obstuge, doplyw energii, paliwo, sprzet oraz inne instrumenty



niezbedne do przeprowadzenia badania, a takze dostarczy probki
materiatow, kidre zamierza wykorzystac, przy realizacji robot.

2.2. Wyroby, urzadzenia i wyposazenie, ktore nie bedg zgodne z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, jak rowniez nieodpowiadajace
obowigzujgcym normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw, certyfikatow i
dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zostaé usunigte z terenu budowy
przez WYKONAWCE. Jezeli to nie nastapi moga zostaé usuniete przez
inspektora nadzoru na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

2.3. WYKONAWCA obowigzany jest do czasu odbioru koricowego chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradziezg wyroby oraz urzadzenia. Dotyczy to réwniez
zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. W
razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajacy moze wstrzymaé sie z
przystgpieniem do odbioru korcowego do czasu potwierdzenia przez inspektora
nadzoru naprawy dokonanej przez WYKONAWCE.

2.4. WYKONAWCA przekaze Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robot do odbioru
wszystkie atesty, Swiadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne zainstalowanych
urzadzen oraz materiatéw, jako element dokumentacji powykonawczej w ilosci
2 egzemplarzy.

2.5. Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci i atesty dopuszczajgce
materiaty do stosowania w budownictwie winny by¢ ostemplowane przez
dostawce (WYKONAWCE) i jednoznacznie opisane, ze dotyczg partii materiatu
przeznaczonego do wbudowania w budynku nr 217 lub nr 220 w Dartowie.

2.6. Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatow, elementéw
oraz urzadzen w wykonywanym przedmiocie zamoéwienia.

3.0 Sprzet.

3.1 WYKONAWCA zapewni na swoOj koszt sprzet niezbedny dla realizacji i
zakonczenia robdt. Wszelki sprzet zastosowany przez WYKONAWCE, przy
realizacji robot musi:

a) by¢ odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢é wymogom okreslonym w
przepisach obowigzujagcego w Polsce prawa.

b) posiada¢é wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

c) nie powodowaé niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

d) by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego.
4. Transport.

a) Wykonawca stosowaC sig bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na os przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
budowy .

b) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na:

— jakos$¢ wykonywanych robdt,



— wiasciwo$ci przewozonych materiatow,
— stan istniejgcej infrastruktury drogowej na terenie Zamawiajacego.

c) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i SST , wskazaniami Zamawiajgcego oraz w
terminie przewidzianym umowa,

d) Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy,

e) Transport odbywaé sie bedzie istniejagcymi drogami w kompleksie
koszarowym w sposéb nie kolidujacy i nie zakldcajgcy biezgcego
funkcjonowania JW

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robot
budowlanych od chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty z nalezytg
starannoscia, zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz
obowigzujacymi w Polsce przepisami i obowigzujgcymi normami i zaleceniami
inspektora nadzoru dotyczacymi w szczegolnosci zapewnienia wymaganej
jakosci robot oraz dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia.

WYKONAWCA sprawdzi przed rozpoczeciem robot stan sasiadujgcych z
terenem budowy budynkéw i budowli, tak by wyeliminowa¢ negatywne skutki
prowadzonych prac na ich stan techniczny i wizuainy.

Inspektor nadzoru sprawuje nadzor techniczny nad realizacjg przedmiotu
zamowienia i reprezentuje Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci jej realizacji z dokumentacjg projektowg , przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inspektor nadzoru nie bedzie kierowa¢ bezposrednich polecen do Zzadnego z
Podwykonawcéw WYKONAWCY z wyjatkiem sytuacji, w ktérych wystapi
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania WYKONAWCY pisemnych
polecen przez dokonywanie odpowiednich wpisow w zeszycie korespondencji o
natychmiastowej wykonalnosci albo polecen do wykonania w wyznaczonym
przez inspektora nadzoru terminie i zakresie:

a) wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robot, jezeli
WYKONAWCA realizuje je w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
dokumentacjg projektowa.

b) wzywajacych do usunigcia z terenu budowy wyrobéw oraz urzadzen nie
spetniajagcych wymogdéw dokumentacji projektowej oraz zastgpienia ich
innymi,

c) wzywajacych do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku
zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robét,

d) wzywajacych do przestrzegania przepisow Prawa budowlanego i
przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.



5.7.

5.8.

W  przypadku niezastosowania sie przez WYKONAWCE do polecenia
wydanego przez inspektora nadzoru w zakresie okreslonym w ust. 5.6 powyzej
W wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpié
i/lub obcigzy¢ WYKONAWCE karg umowng. Niezaleznie od powyzszego
inspektor nadzoru, za zgodg Zamawiajgcego, moze wprowadzi¢ wykonawstwo
zastepcze poprzez powierzenie wykonania okreslonych czynnosci osobom
trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu.

W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetej przez inspektora nadzoru
WYKONAWCY przystuguje prawo przediozenia danej sprawy bezposrednio
Zamawiajacemu, ktory potwierdzi, odwota lub skoryguje decyzje. Spory miedzy
WYKONAWCA a inspektorem nadzoru nie uprawniajg WYKONAWCY do
przerywania robo6t , zmniejszenia ich tempa lub zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamodwienia .

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Na Zzadanie inspektora nadzoru wyroby i roboty moga byé poddawane probom
wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz badaniom na
terenie budowy lub w innych miejscach wyznaczonych przez inspektora
nadzoru lub proponowanych przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA jest zobowigzany przygotowaé poddawane probie, testowi lub
badaniu wyroby lub roboty, a takze zapewni¢ na wilasny koszt wszelkie
niezbedne do tego celu dokumenty, ustugi, surowce i sprzet pomiarowy.

Termin i miejsce wykonania préby, testu lub badania WYKONAWCA jest
zobowigzany uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. W przypadku nieprzybycia
inspektora nadzoru w uzgodnionym terminie, WYKONAWCA moze
przeprowadzi¢ zaplanowang probe, test lub badanie samodzielnie chyba, ze
otrzyma inne polecenie od inspekiora nadzoru. WYKONAWCA przekaze
inspektorowi nadzoru potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie wynikow
badania.

Koszty przeprowadzenia wszelkich prob, testdéw oraz badan ponosi
WYKONAWCA .

W przypadku, gdyby préba, test lub badanie, ktérego zazgda inspektor nadzoru
nie wchodzita w zakres prob do przeprowadzenia, ktérych WYKONAWCA jest
zobowigzany na mocy obowigzujacych w Polsce przepiséw prawa, koszty
przeprowadzenia proby, testu lub badania obcigzaé beda Zamawiajacego .

Przy réznicach zdan dotyczacych cech wyrobéw , robdt oraz urzadzen, dla
ktérych istniejg obowigzujace procedury kontrolne, a takze w sprawach
dotyczacych dopuszczalno$ci lub  przydatnosci metod Ilub sprzetu
wykorzystywanego przy przeprowadzaniu préb, testow i badan, kazda ze Stron
moze zleci¢ wykonanie prdby, testu lub badania do urzedowo uznanego lub
zaakceptowanego przez Strony zaktadu badawczego. Jego ustalenia sg



wowczas obowigzujgce dla Stron, a koszty ponosi Strona, ktdrej stanowisko
zostato podwazone.

6.8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robot , wyrobdw i urzadzen,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow.

6.9. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscig zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; .

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.1 Jakikolwiek bfad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w

przedmiarze lub specyfikacji technicznej a niezbedne do wykonania calos$ci prac
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2 Opisy poszczeg6lnych pozycji przedmiaru robo6t nie mogg by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli w
przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej
pozycji musza by¢ wykonane wedtug:

a) specyfikacji technicznych,

b) obowiazujacych przepiséw technicznych,

c) rysunkéw i wykazow, zawartych w dokumentacji projektowej,

d) wiedzy technicznej, wskazdéwek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

7.2 WYKONAWCA ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed zioZzeniem oferty.
W przypadku odstgpienia od sprawdzenia, Zamawiajgcy traktuje akceptacje
przedtoZonego przedmiaru robét przez Wykonawce.

7.3 Podane w przedmiarze w rubryce ,podstawa” numery katalogow, tablic i
kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajacych
szczegOtowych opiséw zakresu robdt i zasad obmiarowania. Nie stanowig
obowigzujacej podstawy ustalania naktadow rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

7.4 Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajacych z rysunkow i specyfikacii
technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozyciji
przedmiaru robot.

7.5 W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony
zostanie na podstawie obmiaru.

7.6 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru rob6t powinny obejmowac:
1) wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdét wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajac w to:
a) koszty bezposrednie, w tym:
— koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujace ptace bezposrednie, place uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od plac,



— koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej
pozycji przedmiaru robdt, obejmujgce réwniez koszty  dostarczenia
materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot,

b) koszty ogéine budowy, w tym:

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikbw nie zaliczane do pfac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupelniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

— Kkoszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
placu budowy, zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i

robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed
deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
— koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu,

przedmiotdw i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania
niezbednych  zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
$rodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

— koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

— koszty zuzycia materiatdbw oraz energii na cele administracyjne i
nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

— koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot
objetych poszczegblnymi pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie
chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

— koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych
przewidzianych w dokumentaciji projektowej , z wytaczeniem badan i
préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego,

— koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych robét na mape, (jezeli byta wymagana),

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty
graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty
i sprzet,

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoélne koszty budowy , ktére
moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

2) ogoine koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez WYKONAWCE,



3) ryzyko obciazajace WYKONAWCE i kalkulowany przez WYKONAWCE w
zysk;

4) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi
lub wynikajagcymi z tresci rysunkdw, specyfikacji technicznych, warunkow
umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robét budowlanych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi korAcowemu,

c) odbidér po okresie rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.1.a Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

3)

4)

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze zostaé zakryta lub w inny sposob
usunigta z widoku bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego
wpisem do zeszytu Kkorespondencii jej odbioru, dokonanego przez
wyznaczonego inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy zakrywana cze$¢ robot bedzie gotowa do odbioru
WYKONAWCA dokona odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondencji i
powiadomi o tym inspektora nadzoru, ktéry przystgpi do odbioru nie pozniej,
niz w ciggu 3 dni od zgtoszonego przez WYKONAWCE terminu.

Na wniosek inspektora nadzoru, WYKONAWCA odkryje lub zrobi otwory w
czgSciach robdt, ktére nie zostaly odebrane zgodnie z postanowieniami
ust.8.2.a W przypadku, gdy roboty =zostaly wykonane prawidlowo
WYKONAWCA przywréci je do stanu poczgtkowego. W przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane niewfasciwie, WYKONAWCA niezwlocznie wykona je w
sposob odpowiadajgcy postanowieniom dokumentacji projektowej i zgodnie z
zaleceniami inspektora nadzoru. Koszty odkrycia lub zrobienia otwordw, a
takze przywrécenia robot do stanu poczatkowego lub ich prawidiowego
wykonania poniesie WYKONAWCA.

8.1.b Odbior koncowy.

1)
2)

3)

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci ich wykonanych .

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce zgloszeniem zakonczenia robét.

Odbidr kohcowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentow jn.:

— zgtoszenia robot;



— oswiadczenia kierujgcego robotami o zgodnosci wykonania prac z Umowa,
ST, SST, Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy wraz z przylegtym terenem i ulicg;

— zeszytu korespondencji pomigdzy kierujgcym robotami i inspektorem
nadzoru;

— protokotow odbioréw czeSciowych i robét ulegajacych zakryciu;

— certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci z Polskimi

Normami lub aprobat technicznych,

—~ wynikow badan, préb i pomiaréw;

4) W ciggu 7 dni od dnia dokonania powiadomienia, o ktérym mowa w ust.2),
Zamawiajgcy powota Komisjg Odbioru Koncowego. WYKONAWCA wyznaczy
ze swej strony nie wigcej niz 5 przedstawicieli, przy udziale ktorych bedzie
prowadzony odbior kohcowy przedmiotu zamoéwienia .

5) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektows .

6) Komisja Odbioru Koncowego, w terminie 14 dni od dnia jej powotania, dokona
oceny technicznej przedmiotu zamoéwienia i sporzadzi (w razie koniecznosci)
liste usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

a) |grupa - usterki uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu,
b) Ul grupa - usterki, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

7) Usunigcie usterek | grupy przez WYKONAWCE warunkuje podpisanie przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Koncowego
przedmiotu zamoéwienia.

8) Po usunigciu usterek | grupy, Komisja Odbioru Koncowego zbierze sig w celu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Zamawiajgcy nie odmoéwi
podpisania takiego protokotu bez uzasadnionego powodu. Podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu zamoéwienia nie zwalnia
WYKONAWCY z odpowiedzialnosci w okresie gwarancii i rekojmi.

9) Usterki zaliczone do Il grupy zostang usuniete przez WYKONAWCE w ciggu
30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego. W przypadku nie
usunigcia usterek we wspomnianym terminie, Zamawiajgcy moze powierzyé
usunigcie usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po
ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obcigzy¢ WYKONAWCE karg umowng
wskazang w Umowie.

10) Usunigcie Usterek | i Il grupy warunkuje przejecie zrealizowanego przedmiotu
zamOwienia przez Zamawiajgcego oraz jest warunkiem koniecznym
rozpoczecia biegu okreséw gwarancyjnych.

8.1.c Odbior po okresie rekojmi.

1. WYKONAWCA, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot
budowlanych.

2. Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbiér “po okresie
rekojmi”, ktéry wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

1) umowy o wykonaniu robét,

2) protokét odbioru koncowego,

3) dokumentdéw potwierdzajgcych usunigcie wad zgloszonych w trakcie
odbioru koncowego,

4) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz

dokumentdw potwierdzajgcych usunigcie tych wad.



3.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

8.1.d Odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

1)

2)

3)

Udzielona przez WYKONAWCE gwarancja powinna swym zakresem
obejmowac¢ peten zakres $wiadczen gwarancyjnych przewidzianych w
Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, a w
przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpowiednie zastosowanie
majg nastepujgce zapisy:

a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze kohcowym,

b) terminy usuniecia wad: je$li wada uniemozliwia zgodne =z
obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu - natychmiast, w
pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron, usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie,

c) w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
na nowo wadliwej czgsci robdt budowlanych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usunigcia wad lub ponownego prawidiowego
wykonania robdt budowlanych,

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad,

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbiér robét
ostateczny — pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym oraz przy odbiorze “po okresie rekojmi” i ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.1.b ,,0dbiér koncowy robét".

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

9. Sposo6b rozliczania robét.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Forme i warunki ptatnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)

3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100
p6z.1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pbz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
71pdz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 48 pdz. 40)



4) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U.
19/2004, poz. 177 z pozniejszymi zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130/2004, poz. 1389).

7) Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst
Dz.U. Nr 15/2003, poz. 148 z pdzniejszymi zmianami).

8) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93
Z pozniejszymi zmianami).

9) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43/1964, poz. 296 z p6zniejszymi zmianami).

10)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. Nr 98/2000, 1071 93 p6zZniejszymi zmianami.
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z demontazem i wymiang rozdzielni
niskiego napiecia w budynkach nr 220 i nr 217 w Darlowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiérka:

e Odlaczenie szyn, kabli, przewoddw, bednarki uziemiajacej
e Demontaz rozdzielni niskiego napiecia,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.8.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace organizacji robot.

Ogdlne wymagania dotyczace organizacji robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 1.6.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow.

Ogodine wymagania dotyczace materialow, ich skladowania, podano w ST
~Wymagania ogoine” pkt 2.
Ztom uzyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢, zagospodarowaé we wiasnym zakresie.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2, Szczegodtowe wymagania dotyczace sprzetu do rozbiérki.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

e Przecinarki do stali,

e Mioty mechaniczne,

e Uziemiacze



4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
Wybér srodka transportu do wywozu materiatu z rozbiérki nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoine zasady wykonania roboét.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot rozbiérkowych.

[ ]

Przed przystgpieniem do robot demontazowych teren prowadzenia robot
budowlanych wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP. Wylgczyé
napiecie, sprawdzi¢ brak napigcia, uziemié. Prace przygotowawcze prowadzi¢ po
uzgodnieniu przyjazdu pogotowia energetycznego. Wszystkie koszty oraz
uzgodnienia i czynnos$ci zwigzane z przyjazdem pogotowia energetycznego
organizuje i optaca Wykonawca.

Demontaz rozdzielni rozpoczaé i kontynuowa¢ montaz nowej bez zbednej
przerwy az do zatagczenia napigcia.

Roboty demontazowe prowadzi¢ w miare postepu robot. Teren robét nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim porzadku, a materialy z rozbiorki wywozi¢ na
biezaco.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem instalacje elektryczna.
Materialy posegregowa¢ i skiadowa¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Materialy zakwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do dalszego wbudowania odnies¢ lub odwies¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji
postapi¢ zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jako$ci wykonywanych prac okreslonych niniejszg dokumentacjg powinna
obejmowac:

sprawdzenie kompletnosci wykonania robét rozbiorkowych.

wiadciwe zabezpieczenie miejsc rozbiorki i tras wynoszenia materialow z
rozbiorki,

zakres prac przewidzianych do rozbiérek i demontazu,



e usuniecie materiatu rozbiérkowego,
e sprzatniecie terenu prac.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoline zasady obmiaru robét.
Ogoine zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wymiang rozdzielni jest:

e dla demontazu, odtaczenia, wymiany —szt.

e dla montazu rozdzielni, podtgczenia —szt.

e dla badan i pomiarow — pomiar
e dla robot malarskich - m?,

e dla wywozu ztomu -1,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoine zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace rozliczania robot.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

e Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wykonat:

............. F‘ o R e B-\ A\LK
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SST-B-02 CPV -45310000-3 (SST)
Zatacznik do SIWZ nr .............

Nrsprawy .....cccociiiiviimmnnnnnns

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nr B-02 ROBOTY MONTAZOWE

DLA ZADANIA NR 1/R/2020 SOl DARLOWO
REMONT ROZDZIELNI NN W STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:
ST4-MPS BUDYNEK NR 220 i ST5”AVIA-15 BUDYNEK NR 217
KOMLEKS W DARLOWIE UL. ZWYCIESTWA

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ DARLOWO
ul. Zwyciestwa, 76-150 Dartowo
tel. 94 314 72 65, 261 237 265

INSPEKTOR TUN )
SEKCJIOBSLUGI \NFRASTRUKTURY
Grupy Zabezpig/gzema Darfowo

Autorzy: inspektor TUN Roman BIALK ... Qo’;ﬁgz.g.mu{...

(piecze¢ i podpis)

SOV IR
e RASTRU KTURY
Grupy Zebezpiegaénia Darlowo

Kierownik SOI:  Adrian SOLTAN S

I i ]
piaratarsh Gkl LT RLEE

;5‘{:/2@"6 i podpis)

MIEJSCOWOSC: DARLOWO
WRZESIEN 2020



1WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji
elektrycznej podczas prac naprawczych trafostacji w budynkach nr 220 i nr 217 w
Darfowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosC, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zachowaniu metod
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z pracami instalacyjnym w budynkach nr 220 i nr 217 w Dartowie:

o kompletacjg wszystkich materialdw i urzgdzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykaciji) rozdzielnicy,

. wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do przygotowania
obudowy rozdzielnicy (w szczegolnosci roboty $lusarsko—spawalnicze i
malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

o zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzgdzen rozdzielnicy w
sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

. dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych
przy uzyciu materiatdw oraz srodkow zgodnych ze sztukg budowlana,

° wykonaniem wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potaczen ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng
uziemiajgcq obiektu,

. wykonaniem oznakowania zgodnego z wytycznymi inspektora nadzoru,

o przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalaciji elektrycznej,

* opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

o montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

e przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzgdzeniem
protokotéw kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.8.
a takze zdefiniowane ponizej:



Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespét aparatury odpowiednio dobrane;j i
potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), sluzacy do zasilania, zabezpieczania
urzagdzen elektrycznych przed skutkami zwaré i przecigzen, realizacii
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwoddéw instalacji
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice,
w zaleznosci od potrzeb moze spetniaé nastepujace funkcje: zmiany napiecia
instalacji, faczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe. Wykonanie z blachy stalowej o grubosci 2mm
(konstrukcja ramowa) oraz 1 i 1,5 mm ( pokrywa oraz drzwi). Rama wykonana z
wielokrotnie gietych profili. Wszystkie pokrywy przykrecone do spawanej ramy.
Stalowy cokét o wysokosci 100mm. Otwory montazowe umozliwiajgce
przytwierdzenie do sciany. Drzwi peilne z mozliwoscig przetozenia na lewe.
Zamek baskwilowy z klamkg obrotowo-uchylng. Modutowy wktad montazowy.
Malowanie poliestrowg farbg proszkowa np. RAL 7032. (inny kolor uzgodni¢ z
uzytkownikiem)

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony obudowy IP 42 — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna
miara ochrony przed dotykiem elementéw wyposazZenia rozdzielnicy oraz przed
przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazow, a
ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systemow
potaczern wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw
wyznaczonych rozdzielnicy zgodnie ze schematem ideowym.

W szczegdinosci:

Uktad SZR w budynku nr 217 oparty na sterowniku programowalnym, z
wizualizacja i mozliwoscig korekcji nastaw rozruchowych na panelu
operatorskim. SZR wyposazy¢ w blokade elektryczng i mechaniczna.

Zasilanie podstawowe z transformatora poprzez wylgcznik 630A =z
zabezpieczeniem i wyzwalaczem wzrostowym.

Zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwdrczego poprzez wytacznik 630A z
zabezpieczeniem elektronicznym i wyzwalaczem wzrostowym.

Odbiory i zasilenie opomiarowa¢ za pomocg analizatora parametrow sieci z
protokotem modbus.

Pofaczenia miedzy wylacznikami gtdéwnymi, a siecig odbiorczg wykonaé szyng
miedziang.

Zabezpieczenia odbiorcze - aparaty typu ARS o stopniu palnosci VO,
wyposazone w V-klemy. Wktadki bezpiecznikowe, BM dobra¢ i zainstalowaé do
wielkosci obcigzen oraz przekroju kabla/przewodu.

Szyna PEN wyposazona w odpowiednig ilo$¢ zaciskow VK.

Obwéd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspoinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace



parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w
przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, niemajgcg statusu normy
wycofanej lub aprobatg techniczna.

1.5. Ogobine wymagania dotyczace organizacji robét.

Ogolne wymagania dotyczace organizacji robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 1.6.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z postanowieniami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich skiadowania, podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow.
2.2.1. Obudowy.

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elekirycznej (samodzielnie
nie sa elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajacg przed
dotykiem elementow pod napieciem, sg elementem faczacym podzespoly
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien
ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg
prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach
zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiajg prawidlowy montaz. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich
zamiennikéw obudéw, ktoére wymieniane sa jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegéine elementy obudowy
(lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz
nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogdine dotyczgce pustych
obudow rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004,
PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i
wytyczne producenta obudowy dotyczace metod faczenia obudoéw w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania
zalecanych materiatéw zlacznych i uszczelniajgcych obudowy skfadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta obudow.



Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice | koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie
elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia
powinny wyrézniaé sig odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.2 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic.

Skiad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy wyposaZzenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat
zgodnoéci lub aprobate techniczng badz deklaracjg zgodnosci. Nalezy przestrzegac
stosowania tylko takich zamiennikow elementow wewngtrznych rozdzielnicy, ktore
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i
szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca;

szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przylgczeniowych lub
przewodow.

Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na
przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowaC kONCOWKi kablowe wg instrukciji
producenta.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice.

Wykonujacy montaZz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢

czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce

certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

o zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew
stalowych,

. osadzenie w podiozu przy uzyciu kotkéw kotwiacych lub rozporowych (otwory
do mocowania przygotowane w obudowie),

. przykrecenie za pomocg materiatow ztgcznych lub przyspawanie do
przygotowanej konstrukcji wsporcze;.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot montazowych i
prefabrykacji rozdzielnic.

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na

budowe, jesli spetiajg nastgpujace warunki:

° sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

o spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

o producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu |



powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykaciji — wyrobéw i
materialow nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacji
rozdzielnic.

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno byc¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine” pkt 3.
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogdbine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogoine zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram i Projekt
organizacji robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg
wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegolnych robét zostaly opisane w odpowiednich,
nizej podanych Polskich Normach Branzowych:

. PN-76/E-05125

. BN-83/8836-02

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow naleza: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce
zasilania i odpltywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o
powyzsze dane nalezy sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem
do dokumentaciji.



Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspekiorem nadzoru lub  technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢. Po skompletowaniu
wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonac
mocowania i pofaczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentéw. Przy
skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla
prefabrykacji, stanowi ona zatacznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne

projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

e stopien ochronnosci,

¢ wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: $redniego napigcia, niskiego
napiecia, stabopradowa,

e sposob zasilania i odplywu: ,od gory" lub ,od dotu”,

o typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, diawice, zaciski, przytaczenie
bezposrednie,

e sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny nos$ne zunifikowane lub zaprojektowane,
opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

e rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposob zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

e kompletno$é montazu wyposazenia dodatkowego,

o kompletno$¢ i prawidlowosé opiséw oraz znakdéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
sposoOb czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych
technicznych aparatéw i osprzetu,

e w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sig kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrdznié rozdzielnice i sterownice. Oba

typy tablic moga by¢ wykonane jako: gtdwne, podrozdzielnice i rozdzielnice

(sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pigtrowe lub wydzielone dia konkretnych

instalaciji.

Ze wzgledu na sposob montazu rozréznia sie nastepujace typy:

¢ wolnostojgce,

e przyscienne,

e wiszgce (nascienne),

e wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi IEC 61439-1-2. Wymagane jest

Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.

wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w

maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed skutkami napigcia



dotykowego, jesli wystepuje mozliwo$é kontaktu bezposredniego z elementami pod
napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniac
dostep do kompletu elementow wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu
rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sig
niewystarczajaca). Sposdb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia
powinien uwzgledniaé zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu
rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w |l klasie ochronnosci. W pomieszczeniach
rozdzielnic NN i rozdzielnic pigtrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowigce standardowe ich wyposazenie. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy)
winien znajdowaé sie szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa, rozdzielnicy ze
schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob
trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic eklektycznych.

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e rozpakowanie,

e ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania,

e trasowanie,

e wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podtozach,

e o0sadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikow wraz z zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

e podigczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,

e przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigtaC aby

wszystkie kable odplywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest

szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.



6.2. Kontrola jakosci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom SST oraz
musza posiadac Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne wydane przez producentéow i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z SST i ze stanem faktycznym,

e zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

e napisoéw informacyjno-ostrzegawczych,

e dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii
elektrycznej),

e dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

e stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw facznikow,

e stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

e stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

e stanu ochrony przeciwporazeniowej,

¢ stanu urzgdzen wentylacyjnych - chlodzenie rozdzielnicy,

e schematu rozdzielnicy lub sterownicy,

e stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

e sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

e poprawnosci wykonania potgczen  Srubowych instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Dla ukladéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze

polegaja na:

e pomiarach rezystancji izolacji,

e sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

e zbadaniu wartosci nastawczych wylgcznikdow, przekaznikdow réznicowo
pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja

izolacji poszczeg6inych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz

20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu | kV. Po

wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie

Zz wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364—-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Szczegé6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i
prefabrykaciji.



Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

e dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

e dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

e dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

e dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

o wykonanie i montaz konstrukciji,

e ustawienie rozdzielnicy,

e obwody zewnetrzne gtdbwne i pomocnicze,

¢ instalacje oswietleniowe i inne.

8.2.2. Odbioér czeSciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajgcych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegaja zakryciu, uniemozliwiajac oceng prawidtowosci
ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$é montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

e instalacji wtynkowych i podtynkowych,

e sieci uziemiajgcej, kablowej,

e fundamentdw.

8.2.3. Odbioér koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

e jzolacji torow gtébwnych,

e izolacji torow pomocniczych,

e dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

e dzialania mechanicznego tgcznikow, blokad itp.,

e instalacji ochronnej.



Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az 1:2000. Badania napigciem
probierczym wykonuije sig tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych
badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napigciem obnizonym do 75% napigcia
probierczego, a rozdzielnice o napigciu do | kV - induktorem, sprawdzajac tylko
rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania ukiladéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zalaczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug
programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjnej. Badania
dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp. wykonuje sig na napedach tgcznikow
oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych
cykli roboczych (zamknigcie - otwarcie) kazdego facznika.

W rozdzielnicach dwuczionowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego
czlonu ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu
spoczynku (proby) do stanu pracy. t.aczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy
zamykaé i otwieraé w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie proby trzeba takze
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu. Badania nalezy przeprowadzi¢
wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru
koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace rozliczania robét.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robot montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot

stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic jub kwoty

ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego, wylgczenie napigcia, zapewnienie
wihasciwych srodkéw bhp,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc¢
wystepuje),



usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,

likwidacje stanowiska roboczego, zatgczenie napigcia, sprawdzenie dziatania
urzadzen, aparatow itp.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN—EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. CzesC I
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badanh typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. CzesC 2:
Wymagania dotyczace przewodow szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 3:
Wymagania  dotyczace  niskonapigciowych rozdzielnic i  sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez
osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 4:
Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach
buddéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 4:
Wymagania dotyczace zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach
budow (ACS)

PN—EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 5:
Wymagania szczegotowe dotyczace zestawéw napowietrznych przeznaczonych
do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe
(CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN—EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50208:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych.
Wymagania ogoine

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ogolne
wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN  62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i  sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogdlne



e PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostloniete.
Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku
zwarcia wewnetrznego

e PN-E-04700:1998/Az 1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl)

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Wykonat:

“(piecze¢ i podpis)
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich stolarki stalowej drzwiowej, kratek
wentylacyjnych, blachy ryflowanej (przykrycie kanatu) wykonywanych podczas prac
naprawczych trafostacji w budynku nr 220 i nr 217 w Darlowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét jak w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zachowaniu metod
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z pracami w pomieszczeniu w budynku trafostacji nr 220 i nr 217 w

Darfowie:

. przygotowanie podtoza,

. roboty zabezpieczajace np. folia malarska,

. oczyszczenie drzwi stalowych ze starych powlok i zabezpieczenie farbg
antykorozyjng

o wymieni¢ skorodowane fragmenty poszycia drzwi na nowe z przystosowane do
wentylacji pomieszczenia rozdzielni bud 220

. montaz blach ryflowanych na kanatach kablowych w rozdzielni bud 217

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 1.8.
a takze zdefiniowanymi ponizej:

» Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, metalu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.),
na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

e Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nafozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujagca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

e Farba — plynna lub péiptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu — barwnika i ré6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace organizacji robot.

Ogdlne wymagania dotyczace organizacji robé6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 1.6.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z postanowieniami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich sktadowania, podano w ST
,"YWymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace materiatow.

2.2.1. Rozcienczalnik.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.2.2. Farby budowlane gotowe.

Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002 Ilub

robwnowazne:

e wydajnosé — 6-8 m?/dm?

e czas schnigcia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania wg PN-C-81901/2002 lub
rébwnowazne:

e wydajnosc - 6-10 m?/dm?,

2.2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami olejnymi:

e przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

e mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.2.4. Folia malarska

Folia pcv o gr. minimum 0,1 mm



2.2.5. Blacha ryflowana

Blacha ryflowana aluminiowa o gr. minimum 2 mm
(tezka 5-krotna antyposlizgowa)

UWAGA: Szczegotowe uzgodnienia kolorystyki powlok malarskich nalezy
dokona¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Materiaty i elementy moga byé przewozone jedynie takimi srodkami transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot malarskich.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé¢. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2.1. Gruntowanie.



. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
Srodkami zalecanymi przez producenta farby.

5.2.2. Wykonanie powtok malarskich.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowaé farby w
roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw

procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez

Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

o jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e przygotowanie podioza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez
rys i uszkodzen,

e spojnos$¢ powltok malarskich z podiozem — powloki powinny by¢ spéjne na catej
powierzchni,

e faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez
przebarwien, zaciekoéw i rys,

e wykonczenie powloki malarskiej na pofaczeniach z innymi elementami -
nie malowanymi,

e koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej
powierzchni. Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnoéci powierzchni,
zaciekodw, itp.

6.2. Kontrola jakosci powierzchni do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wyschnigcia podioza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne.



6.3. Kontrola robot malarskich.

Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢ po
zakonczeniu ich wykonania:
* badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.
e badania powinny obejmowac:
—~ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz =z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. lloS¢ robdt okresla sig na podstawie kosztorysu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbioér robot malarskich.

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nateZenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatdw powiloki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w



stopniu  kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wemiang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podioza polegajagce na probie
poderwania ostrym narzedziem powioki od podioza.

sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg
lub szmatka.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace rozliczania robot.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6ine”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych.

Terminy ogdine.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Wykonat:

Dartowo

/gf‘a?{gman BIALK

(pieczet i podpis)



SST-B-04 CPV -90511000-2 (SST)
Zalacznik do SIWZ nr .............

NIFSPrawy .....coccevviririimnnnes

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nr B-04 WYWOZ ELEMENTOW Z ROZBIORKI

DLA ZADANIA NR 1/R/2020 SOl DARLOWO
REMONT ROZDZIELNI NN W STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:
ST4-MPS BUDYNEK NR 220 i ST5”AVIA-15 BUDYNEK NR 217
KOMLEKS W DARLOWIE UL. ZWYCIESTWA

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ DARLOWO
ul. Zwyciestwa 2, 76-150 Dartowo
tel. 94 31472 65, 261 237 265

) N
INSPEKTOR TUu -
RY
I BSLUGHNFRASTRU%‘TJ
SEK%FE];}% Zabez] ‘vcfzem ariowa

Autorzy: inspektor TUN Roman BIALK

Kierownik SOIl: Adrian SOLTAN

{pieczet i podpis)

MIEJSCOWOSC: DARLOWO
WRZESIEN 2020



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wywozem elementéw powstatych z
rozbidrki w zwigzku z pracami naprawczymi trafostacji w budynkach nr 220 i nr 217
w Dartowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak
w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wywozem odpaddw powstalych w zwigzku z wymiang rozdzielni w
budynkach trafostacji nr 220 i nr 217 w Darlowie:

e wywiezienie ztomu powstatego z demontazu i rozbiérki oraz jego utylizacja,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.8.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace organizacji robot.

Ogolne wymagania dotyczace organizacji robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt 1.6.

1.5.1 Szczegdtowe wymagania dotyczace organizacji robét.
Nie przewiduje sig stosowania nowym wymagan dla SST.
2. MATERIALY.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich skladowania, podano w ST
~Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET.
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu.
Nie przewiduje sig stosowania dodatkowego sprzetu dla SST.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 4.

4.2, Szczegdlowe wymagania dotyczgce transportu.

Do wykonania robét zwigzanych z transportem moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

e samochody dostawcze do 3,5,

¢ samochody samowytadowcze do 8t.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét.

e Materialy posegregowaé i o ile zostang zakwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego do dalszego wbudowania odnie$é lub odwiesé na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do
utylizacji postgpi¢ zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST.

Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.

Roboty obejmujg usunigcie z terenu prac wszystkich zbednych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci robét.

Kontrola jakosci rob6t polega na:
* sprawdzeniu czy wszystkie odpady, zlom i gruz zostaty usunigte z terenu prac,
e sprawdzenie dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie odpadow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z demontazem jest:
e dla ztomu -t

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace rozliczania robét.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.

401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wykonat:

/7[ W(x o
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Zatgczniki:

e Rys. nr1 - plan sytuacyjny bud 217,

e Rys. nr 2 — plan sytuacyjny bud 220,

* Rys. nr 3 — widok i schemat ideowy rozdzielni NN w bud 217,
¢ Rys. nr4 — widok i schemat ideowy rozdzielni NN w bud 220,



