ST -B-01 CPV 45317300-5 Zalacznik do SIWZ nr ...

Nrsprawy ....cccocverseniicmnenn

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA NR 16/R/2020 SOI KOLOBRZEG
REMONT ROZDZIELNI NN W STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:
TRAFO NR 1 ,TRAFO NR 2 W-15 ]
KOMLEKS WOJSKOWY KOLOBRZEG UL. KOSZALINSKA 76

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBStLUGI INFRASTRUKTURY GZ KOLOBRZEG
ul. KOSZALINSKA 76, 78-100 KOLOBRZEG
tel. 261 222 501, 261 222 511

RETETIIITI T

1+ Bogumiia GRYN
Inspekior TUN
Nr"upr- CRENR-MBAR 845188
L L(‘;.)ieczeéip ? )

Autorzy: inspektor TUN Bogumita GRYN

Kierownik SOI: Andrzej OKRZYNSKI

{piecze¢ i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOLOBRZEG
LISTOPAD 2020

str. 1



SPIS TRESCI :

ST-B -01 CPV -45111000-8 - Wymagania ogoéine i zatozenia do przedmiaru
SST-B-02 CPV-45111300-1 . — Roboty demontazowe

SST-B-03 CPV-45310000-3 - Roboty montazowe

SST-B-04  CPV-90511000-4 — Wywdz elementdw z rozbidrki

. ST-B (ST).
1. Rozdziat I. Cz¢$¢ ogdlna.
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego.

REMONT ROZDZIELNI NN W STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:
TRAFO NR 1,TRAFO NR 2 W-15 ]
KOMLEKSWOJSKOWY KOLOBRZEG UL. KOSZALINSKA 76

ZAMAWIAJACY:
17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-go Marca 75-901 Koszalin

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z REMONT ROZDZIELNI NN W
STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:TRAFO NR 1,TRAFO NR 2 W-15
KOMLEKS WOSJKOWY KOLOBRZEG UL.KOSZALINSKA 76.

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych
jak w pt.1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspoélne dla robét objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

o Demontaz osprzetu elektrycznego,
e Montaz osprzetu elektrycznego
¢ Wywiezienie elementoéw z rozbidrki.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zaliczyé do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete w
przedmiarze robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidiowego
przebiegu realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie sg przedmiotem
odrebnego fakturowania, gdyz zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu. Sg to
rowniez wszystkie prace wynikajgce z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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organizacji, ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy, praca rusztowan,
zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot. Roboty
towarzyszgce i tymczasowe Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujgc ceny
jednostkowe i ceny za poszczegblne pozycje robot podstawowych ujetych w
przedmiarze robot.

1.6. Informacje o terenie budowy.
1.6.1 Ogodlne zasady wejscia.

1) Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ w ,Wykazie os6b wykonujgcych czynnosci
stuzbowe (prace) na terenie kompleksu wojskowego”. Wykaz bedzie podstawa
dla wniosku o wydanie przepustki do obiekidéw wojskowych dla podmiotéw
zewnetrznych.

2) W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych os6b niz wykazano w
Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najpézniej na 7 dni
przed przystgpieniem w/w o0séb do pracy ma obowigzek przediozyé
Zamawiajgcemu nowy wykaz pracownikow, celem jego akceptacii.

3) Zamawiajacy kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego wykazu
0s6b (wraz z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu weryfikacji
dokumentéw moze bez podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy niektérych oséb
podanych w wykazie, jezeli zlozone co do tych oséb dokumenty nie bedg
spetnialy wymogoéw Zamawiajgcego .

4) Powyzsze zapisy dotycza wszystkich  pracownikébw  Wykonawcy,
Podwykonawcéw i os6b udostepnionych przez inne podmioty do wykonania
przedmiotu zamowienia. Nie udzielenie zezwolenia na wjazd niektérych osob nie
zwalnia Wykonawcy od realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z umowa.

*- wykaz dotyczy ustug realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych.
Zawiera dane:
Imie i nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego
W przypadku kierowcy réwniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.
**- Whniosek dotyczy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni
kalendarzowych.
Zawiera:
zdjecie i dane:
Imie i nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego
W przypadku kierowcy réwniez: marke, typ | nr rejestracyjny pojazdu.

1.6.2 Organizacja robét budowlanych.

a) Zamawiajgcy przekaze WYKONAWCY teren budowy na zasadachiw  terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét.

b) WYKONAWCA nie moze odmowié przejecia placu budowy pod rygorem
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY,

c) WYKONAWCA zapewni na swéj koszt nadzér techniczny, robocizne, wyroby
,urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze
trwatym lub tymczasowym niezbedne do wykonania i zakonczenia robot, a
takze usuniecia wszelkich wad i usterek.

d) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za to, by stosowane na  terenie
budowy, wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byty zgodne z
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obowigzujagcymi w Polsce przepisami oraz normami. Urzgdzenia oraz
wyposazenie bedg nowe, nieuzywane i o jakosci nie nizszej niz  okreslona w
specyfikacjach stanowiacych czes¢ dokumentacji projektowej.  Odstepstwa od
tych zasad wymagajg pozytywnej opinii Inspektora nadzoru i akceptacji
Zamawiajgcego, zgodnie z wprowadzong procedurg,

e) WYKONAWCA przeprowadzi na swoj koszt wszelkie badania specjalistyczne
niezbedne do prowadzenia i odbioru robét, jezeli bedg wymagane przez
obowigzujace normy i przepisy,

f)  WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien i
warunkéw niezbednych do zapewnienia  zaopatrzenia terenu budowy w
energie elektryczng , wode , pofaczenia telekomunikacyjne, odprowadzanie
Sciekdw przez caly okres realizacji rob6t wraz z pokrywania kosztéw z tym
zwigzanych. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru bedg wspéipracowali z
WYKONAWCA celem uzgodnienia mozliwoséci pozyskania mediow dla celow
budowy,

g) WYKONAWCA ma prawo do wczesniejszego zbadania teren budowy w celu
akceptacji panujgcych na nim warunkow,

h) WYKONAWCA kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody i
uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze
komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na dziatkach bedacych
wiasno$cig Zamawiajgcego oraz na ich ogrodzeniu,

i) WYKONAWCA umiesci na terenie budowy tablice informacyjna,

)  WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robét i nie
wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajacego do zadnych innych celéw poza
realizacjg rob6t. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza réwniez
Podwykonawcéw,

k) Najpbzniej w terminie 7 dni od zgtoszenia przedsiewziecia do odbioru
koncowego WYKONAWCA oczysci i usunie z terenu budowy swoj sprzet,
urzadzenia, wyroby, odpady , pozostatosci po robotach tymczasowych oraz
uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu w stanie
czystym i niebudzgcym zastrzezen.

I) Wykonawca na swéj koszt zorganizuje przyjazd pogotowia energetycznego celem
wytgczenia i zatgczenia napiecia.

) Wykonawca zorganizuje i zaplanuje wymiane rozdzielni na dzien wolny od pracy
nie bedacy Swietem - sobote. Prace prowadzone bedg nieprzerwanie od
wytgczenia, az do zatgczenia napiecia i sprawdzenia dziatania.

m) Wykonawca zapewni odpowiednig ilo§¢ pracownikéw, sprzetu, materiatdéw do
maksymalnego ograniczenia czasu wytaczenia odbiorcéw z pod napiecia.

n) Wykonawca przedstawi z odpowiednim wyprzedzeniem do akceptacii
harmonogram prac z uwzglednieniem, ilosci pracownikéw, dostawa materiatow,
organizacjg wytgczenia i zatgczenia napiecia.

1.6.3 Zabezpieczenie interesu os6b trzecich.

a) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepiséw oraz winien zapewni¢ ochrone wiasnoséci publicznej i prywatnej,

b) WYKONAWCA jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci, instalacji oraz
wszelkich urzgdzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru o zaistniatych uszkodzeniach Ilub
zniszczeniach,
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c) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu
spowodowane i majgce zwigzek z prowadzonymi przez niego robotami,

d) W przypadku posiadania przez WYKONAWCE polisy obrotowej,
WYKONAWCA zobowigzany jest do objecia wspomniang polisg niniejszej
Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez caly okres
prowadzenia robét,

e) Wszelkie wykopaliska tj. skamieliny, monety, dobra materialne
przedstawiajgce warto§¢ rynkowg Ilub archeologiczng, konstrukcje i inne
pozostatosci o wartosci archeologicznej, jak tez dobra o wartosci geologicznej
odkryte na terenie budowy bedg traktowane, zgodnie ze wspsinym
postanowieniem Stron, jako wyfgczna wilasno$é Zamawiajgcego chyba, ze
przepisy polskiego prawa stanowig inaczej,

f)  WYKONAWCA na wilasny koszt podejmie wszelkie konieczne dziatania, by
chroni¢ strony trzecie, w tym takze pracownikbw i przedstawicieli
Zamawiajgcego przed potencjalnymi obrazeniami spowodowanymi
niewtasciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska.

a) WYKONAWCA ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,

b) W przypadku odpadow materiatbw nowo wbudowywanych i z demontazu
WYKONAWCA  zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentéw Swiadczgcych o prawidtowym (zgodnym z  przepisami)
postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach — Dz.U nr
185 p0z.1243),

c) WYKONAWCA w zwigzku z realizacjg robét objetych niniejsza Umowa nie
spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek jakichkolwiek
niebezpiecznych odpaddéw lub substancji zanieczyszczajgcych Srodowisko.
WYKONAWCA ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie wszystkich,
przepisow, regulamindw i wymogow ochrony Srodowiska regulujgcych kwestie
niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i higieny robét,

d) WYKONAWCA bedzie miat szczegbiny wzglgd na:

— lokalizacje magazynow, sktadowisk, warsztatéw,

— zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczanie powietrza pytami i gazami,

e) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby
pojemnikdbw i wywdz nieczystoSci i odpadéw z terenu budowy w czasie
realizacji przedmiotu zamodwienia,

f) WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwlocznie usuwac z terenu budowy wszelkie
$mieci, odpady lub pozostatosci po robotach pomocniczych i tymczasowych,

g) Materiaty badz urzadzenia pochodzace z demontazu:

1) nie zakwalifikowany przez Inspektora nadzoru jako odpad WYKONAWCA jest
zobowigzany wywie$¢ z terenu budowy i ztozy¢ w magazynie SOI,

2) gruzu i materiatow rozbiérkowych innych niz ujete w pkt 1 oraz odpady
wytworzone w trakcie realizacji robét, bedg sktadowane na placu budowy, w
miejscu ktore WYKONAWCA uzgodni z Zamawiajgcym,

3) WYKONAWCA dysponuje wymienionymi w powyzszym pkt. materiatami z
zastrzezeniem materiatow (odpaddw), ktérych dotyczg zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) w odniesieniu do
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ktorych WYKONAWCA jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu poprawne
dziatanie w zakresie ich wtasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi
w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ finansowg i prawng
h) Koszt transportu ztomu oraz odpadéw na miejsce ich skiadowania obcigza
WYKONAWCE.
i) Do koncowego rozliczenia rob6t WYKONAWCA dotaczy kopie kart przekazania
odpadow powstatych podczas prac objetych umowa.

1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

a) WYKONAWCA podczas realizacji rob6ét zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania  robét
budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401).

b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caly teren budowy od  chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. W  szczegdlnosci
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie
w zwigzku z realizacjg Rob6t, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu
budowy i znajdujgcych sie na nim obiektow przed powstaniem pozaru w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

c) WYKONAWCA bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci urzadzeniai  sprzet z
zakresu ochrony przeciwpozarowej na placu budowy,

d) WYKONAWCA zapewni urzgdzenia socjalne oraz $rodki higieny dla
zatrudnionego personelu,

e) WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynnos$ci w celu zabezpieczenia
robot i oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb
trzecich, w tym:

1) zgodny z przepisami staty nadzér inspektora BHP na budowie,

2) przestrzeganie przepisébw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych,

3) wyposazenie wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy w sprzet
ochronny i zabezpieczajgcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze
socjalno—biurowe dla potrzeb wilasnych oraz inspektora nadzoru. Zabezpieczy
dostawy medidéw i odprowadzanie Sciekéw oraz zapewni ochrone terenu zaplecza.
Za straty w mieniu w w/w zakresie Zleceniodawca nie odpowiada.

1.6.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

a) Zamawiajgcy przekaze WYKONAWCY niezbedne informacje dotyczgce
organizacji ruchu drogowego obowigzujgcego na terenie kompleksu,
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b) Wjazd na teren kompleksu wojskowego bedzie sie odbywat brama od ul.
Zwyciestwa 2.

1.6.8 Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy.

a) Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie
niezwiocznie wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i
przygotowaniem terenu budowy do prawidiowej realizacji robot, a w
szczegolnosci :

— przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca umieSci w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne i ostrzegawcze o istniejgcych zagrozeniach,

— zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

— zapewni nienaruszalnosé mienia stuzgcego wykonaniu przedmiotu
umowy, a takze mienia Zamawiajgcego bedgcego na placu i terenie
budowy

b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy od  chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu. WYKONAWCA jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie w zwigzku z
realizacja robot, a takze =za przestrzeganie przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu
budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw przed powstaniem pozaru w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

c) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,

d) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza nim nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

a) WYKONAWCA stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatbw | wyposazenia na i z terenu
budowy,

b) WYKONAWCA zabezpieczy w sposéb trwaty miejsca kolizji ciagébw pieszych
z drogami transportu wewnetrznego na terenie placu budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia,

c) WYKONAWCA jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wpiyng niekorzystnie na stan istniejacych nawierzchni
drég i chodnikow,

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
uszkodzenia | zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw
spowodowane jego pojazdami, Podwykonawcéw, Dostawcow lub pracami
przez niego prowadzonymi.

1.7. Nazwy i kody zgodnie z: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
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Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV

ZALACZNIK |

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

Struktura systemu klasyfikacji

1. CPV sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

2. Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody skiadajace sie
maksymalnie z dziewigciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig
opis dostaw, robé6t budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamoéwienia.
Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

— dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

— trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

— cztery pierwsze cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y),

— pieé pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii. Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

3. Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamoéwienia. Pozycie sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz 2z
odpowiadajgcym mu sformutowaniem, umozliwiajgcym dalsze sprecyzowanie

charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarow.
Kod alfanumeryczny sktada si¢ z:

— pierwszego poziomu zawierajgcego liter¢ odpowiadajgcy sekcji,

— drugiego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca grupie,
— trzeciego poziomu zawierajgcego trzy cyfry odpowiadajgce poddziatom.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

. Ka i
Dziat Grupa Klasa teg?r a Kod CPV
robot
4511
Roboty w
451 | zakresie burzenia asit 45111300-1
Przygotowanie ) P Roboty w zakresie
terenu pod | rozbiérki burzenia, roboty Roboty
budow obiektow ziem,ne rozbiérkowe
¢ budowlanych,
roboty ziemne
45 453 4531 45310 453100003
Roboty Roboty Roboty ) . Roboty
budowlane instalacyjne w instalacyjne nggﬁ?gigwne instalacyjne
budynkach elektryczne y elekiryczne
905 9051 905111 90511000-2
Ustugi zwigzane z Usuwanie i Ustugi wywozu Ustuga wywozu
odpadami obrébka odpadow odpadéw odpadow
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Ustuga
odbioru
Sciekow, 905 9051 905111 90511000-2
usuwania Ustugi zwigzane z Usuwanie i Ustugi wywozu Ustuga wywozu

OdPadé‘_"’! odpadami obrébka odpadéw odpadéw odpadéw
czyszczenialsp

rzatania i
ustugi
ekologiczne

1.8. Okreslenia podstawowe.

Strony ustalaja, wylgcznie dla potrzeb interpretacji Specyfikacji Technicznej,

znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Przedmiot zaméwienia — oznacza prace naprawcze trafostacji trafo nr 1 trafo nr
2 W -15 wraz z pracami niezbednymi do zrealizowania wszystkich robét objetych
dokumentacjg projektowg

2) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB .
Reprezentuje on interesy zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych ,zanikajgcych, badaniach i odbiorze instalacji oraz
urzadzen oraz odbiorze koncowym.

3) Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, kibrej Zamawiajgcy zlecit wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych, ktdérych wykonanie nie zostato uzgodnione
pomiedzy Zamawiajgcym a WYKONAWCA, .

4) Dokumentacja projektowa — skladajgca sie z:

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (ST) wraz ze zbiorem
Szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

b) przedmiaru robét, zawierajgcego zestawienie robot przewidywanych do
wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji; przygotowanego na
podstawie rysunkéw lub szkicow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego lub
inwentaryzaciji.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior
dokumentéw, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, okreslajacy  zasady
wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej
jakosci.

6) Zeszyt Korespondenciji jest dokumentem przeznaczonym do rejestraciji, w
formie wpiséw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonywania robét objetych umowa.
Prowadzony przez Wykonawce w miejscu wykonywania przedmiotu zaméwienia
dostepny na kazde zgdanie inspektora nadzoru.

7) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jako$ci.
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8) Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktdrej wykonawca ma
rozpocza¢ realizacje robét.

9) Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, potwierdzona
zapisem kierownika budowy w zeszycie korespondenciji, potwierdzonym  przez
inspektora nadzoru, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru  koricowego.

10) Teren budowy jest to teren, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane wraz

z terenem zajmowanym przez obiekty, instalacje i urzgdzenia zaplecza
budowy wraz z drogami komunikacji pod potrzeby realizacji przedmiotu
zamowienia.

11) Plac budowy jest to cze$¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

12) Termin wykonania przedmiotu umowy jest to okreslona w umowie data, do
ktorej WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie przedsiewziecia
objete umowa wigcznie z podpisaniem protokofu  koricowego odbioru robét.

13) Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcag o
wykonanie robét budowlanych w zamdwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
przedmiotu zamowienia,

16) Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktéra dokonata wyboru oferty wykonawcy.

17) Okres Realizacji Rob6t — okres pomiedzy rozpoczeciem robét a
zakonczeniem rob6t .
18) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna Ilub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktérej WYKONAWCA
zlecit wykonanie czesci robét objetych Umowa.

19) Roboty - traktowane facznie roboty podstawowe oraz roboty o efektach
tymczasowych wykonywane w zwigzku 2z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

20) Roboty podstawowe - roboty wiazgce sie z powstawaniem trwatych
efektéw realizowane przy wykorzystaniu nowych, petnowartosciowych
wyrobéw, urzadzen i wyposazenia, o wiasciwosciach zgodnych =z
postanowieniami ST , SST oraz umowy.

21) Roboty o efektach tymczasowych - wszelkiego rodzaju roboty
pomochicze, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego przebiegu
realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie sg przedmiotem odrebnego
fakturowania, gdyz zostaty uwzglednione w cenie umownej.

22) Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego

wbudowania lub montazu, a stuzgce WYKONAWCY do realizacji rob6t
objetych Umowa.
23) Wyroby - wszelkie nowe, nieuzywane, petnowartosciowe materiaty i

elementy budowlane, z wylaczeniem urzadzen i wyposazenia, ktére majg byc
dostarczone i wykorzystane przy realizacji robét. Posiadajace parametry
techniczno — uzytkowe zgodne z postanowieniami niniejszej ST, SST |,
obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami,
zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

24) Usterki | grupy — wady wykonania rob6t objetych ST oraz SST, ktore
zdaniem Komisji Odbioru Koncowego uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.

25) Usterki Il grupy — wady wykonania rob6t objetych ST oraz SST, ktoére
zdaniem Komisji Odbioru Koncowego nie uniemozliwiaja uzytkowania
obiektu.
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26) Odbioér czesciowy — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalaciji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych.

27) Odbiér koncowy przedmiotu zamoéwienia — odbiér dokonany z chwilg
ukonczenia wszystkich robdt, po wykonaniu wszystkich przewidzianych w
niniejszej ST i SST przegladéw, badan, préb, sprawdzen wymaganych
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami jak réwniez i przygotowaniu
kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia, a w szczegoélnosci przekazaniu inspektorowi nadzoru
dokumentacji powykonawczej . WYKONAWCA dokona wpisu w zeszycie
korespondencji o gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru. Przedmiotowe
powiadomienie traktowane bedzie jako wniosek WYKONAWCY o powotanie
Komisji i dokonanie odbioru przedmiotu zamoéwienia.

28) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgacg , potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

29) Deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

30) Obmiar robét — pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w  celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie  objetych
zamowieniem.

31) Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych ~w  kolejnosci  technologicznej ich  wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. WYKONAWCA zapewni na swoj koszt wyroby niezbedne dla realizacji i
zakonczenia robot. Wszystkie wyroby, zastosowane przez WYKONAWCE
przy realizacji rob6t musza:

a) by¢ nowe, nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jako$ci, odpowiadac
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej (ST,SST) , a takze w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa. W przypadku braku w
dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na
ich zaakceptowanie, przekaza¢ inspektorowi nadzoru wyczerpujgcg
informacje okreslajacg proponowane rozwigzania. Inspektor nadzoru
dokona ich akceptacji (lub nie) w terminie 3 dni roboczych od daty
potwierdzonego dostarczenia wspomnianych informaciji ,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

c) by¢ na zadanie inspektora nadzoru poddawane probom wymaganym przez
obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich
produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach wyznaczonych przez
inspektora nadzoru lub proponowanych przez WYKONAWCE. W celu
przeprowadzenia proby, testu lub badania WYKONAWCA na swoj koszt
zapewni obstuge, doptyw energii, paliwo, sprzet oraz inne instrumenty
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2.2.

2.3.

2.4,

niezbedne do przeprowadzenia badania, a takze dostarczy probki
materiatéw, ktére zamierza wykorzystaé, przy realizacji robot.

Wyroby, urzadzenia i wyposazenie, ktére nie bedg zgodne z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, jak roéwniez nieodpowiadajgce
obowigzujacym normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw, certyfikatow i
dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy
przez WYKONAWCE. Jezeli to nie nastgpi mogg zosta¢ usuniete przez
inspektora nadzoru na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA obowigzany jest do czasu odbioru kohcowego chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradziezg wyroby oraz urzgdzenia. Dotyczy to réwniez
zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. W
razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajacy moze wstrzymaé sie z
przystapieniem do odbioru koricowego do czasu potwierdzenia przez inspektora
nadzoru naprawy dokonanej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA przekaze Zamawiajacemu przed zgtoszeniem robét do odbioru
wszystkie atesty, Swiadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne zainstalowanych
urzadzen oraz materiatow, jako element dokumentacji powykonawczej w ilosci
2 egzemplarzy.

2.5. Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i atesty dopuszczajgce

materiaty do stosowania w budownictwie winny by¢é ostemplowane przez
dostawce (WYKONAWCE) i jednoznacznie opisane, ze dotyczg partii materiatu
przeznaczonego do wbudowania w trafo nr 1 lub trafo nr 2 W-15 w kompleksie
wojskowym Kotobrzeg ul. Koszalinska 76.

2.6. Zamawiajgcy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatéw, elementéow

oraz urzgdzen w wykonywanym przedmiocie zaméwienia.

3.0 Sprzet.

3.1 WYKONAWCA zapewni na swdj koszt sprzet niezbedny dla realizacji i

zakonczenia rob6t. Wszelki sprzet  zastosowany przez WYKONAWCE, przy

realizacji robot musi:

a) by¢ odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w
przepisach obowigzujacego w Polsce prawa.

b) posiada¢é wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

c) nie powodowaé niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét.

d) by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typdw i ilodci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego.
4. Transport.

a) Wpykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
budowy .

b) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na:
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— jakos¢ wykonywanych robot,
— wiasciwosci przewozonych materiatéw,
— stan istniejgcej infrastruktury drogowej na terenie Zamawiajgcego.

c) Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i SST , wskazaniami Zamawiajgcego oraz w
terminie przewidzianym umowa,

d) Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
Zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy,

e) Transport odbywa¢ sie bedzie istniejgcymi drogami w kompleksie
koszarowym w sposob nie kolidujgcy i nie zakidcajacy biezacego
funkcjonowania JW

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno§¢ za wykonanie robot
budowlanych od chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty z nalezytg
starannoscig, zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcymi w Polsce przepisami i obowigzujacymi normami i zaleceniami
inspektora nadzoru dotyczacymi w szczegéino$ci zapewnienia wymaganej
jakosci robot oraz dotrzymania terminu  realizaciji przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA sprawdzi przed rozpoczeciem robét stan sgsiadujgcych z
terenem budowy budynkéw i budowli, tak by wyeliminowa¢ negatywne skutki
prowadzonych prac na ich stan techniczny i wizualny.

Inspektor nadzoru sprawuje nadzér techniczny nad realizacjg przedmiotu
zamoéwienia i reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa , przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inspektor nadzoru nie bedzie kierowa¢ bezposrednich polecent do zadnego z
Podwykonawcéw WYKONAWCY z wyjgtkiem sytuacji, w ktérych wystgpi
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania WYKONAWCY pisemnych
polecer przez dokonywanie odpowiednich wpiséw w zeszycie korespondenciji o
natychmiastowej wykonalnosci albo polecenn do wykonania w wyznaczonym
przez inspektora nadzoru terminie i zakresie:

a) wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robét, jezeli
WYKONAWCA realizuje je w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
dokumentacjg projektows.

b) wzywajgcych do usunigcia z terenu budowy wyrobéw oraz urzgdzen nie
spetniajgcych wymogoéw dokumentacji projektowej oraz zastgpienia ich
innymi,

c) wzywajacych do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku
zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robot,

d) wzywajacych do przestrzegania przepisow Prawa budowlanego i
przepisbw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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5.7. W przypadku niezastosowania sie przez WYKONAWCE do polecenia

wydanego przez inspektora nadzoru w zakresie okre$lonym w ust. 5.6 powyze;j
W wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpic
ilub obcigzy¢ WYKONAWCE karg umowng. Niezaleznie od powyzszego
inspektor nadzoru, za zgodg Zamawiajgcego, moze wprowadzi¢ wykonawstwo
zastepcze poprzez powierzenie wykonania okreslonych czynno$ci osobom
trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu.

5.8. W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetej przez inspektora nadzoru

WYKONAWCY przystuguje prawo przediozenia danej sprawy bezposrednio
Zamawiajgcemu, ktory potwierdzi, odwota lub skoryguje decyzje. Spory miedzy
WYKONAWCA a inspektorem nadzoru nie uprawniajg WYKONAWCY do
przerywania robdt , zmniejszenia ich tempa lub zmiany terminu realizaciji
przedmiotu zamodwienia .

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Na zgdanie inspektora nadzoru wyroby i roboty mogg by¢ poddawane probom
wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz badaniom na
terenie budowy lub w innych miejscach wyznaczonych przez inspektora
nadzoru lub proponowanych przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA jest zobowigzany przygotowaé poddawane probie, testowi lub
badaniu wyroby lub roboty, a takze zapewni¢ na wiasny koszt wszelkie
niezbedne do tego celu dokumenty, ustugi, surowce i sprzet pomiarowy.

Termin i miejsce wykonania proby, testu lub badania WYKONAWCA jest
zobowigzany uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. W przypadku nieprzybycia
inspektora nadzoru w uzgodnionym terminie, WYKONAWCA moze
przeprowadzi¢ zaplanowang prébe, test lub badanie samodzielnie chyba, ze
otrzyma inne polecenie od inspektora nadzoru. WYKONAWCA przekaze
inspektorowi nadzoru potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wynikow
badania.

Koszty przeprowadzenia wszelkich préb, testébw oraz badan ponosi
WYKONAWCA .

W przypadku, gdyby préba, test lub badanie, ktérego zazgda inspektor nadzoru
nie wchodzita w zakres prob do przeprowadzenia, ktorych WYKONAWCA jest
zobowigzany na mocy obowigzujgcych w Polsce przepiséw prawa, koszty
przeprowadzenia proby, testu lub badania obcigza¢ bedg Zamawiajacego .

Przy roéznicach zdan dotyczacych cech wyrobow , rob6t oraz urzadzen, dla
ktorych istniejg obowigzujace procedury kontrolne, a takze w sprawach
dotyczgcych dopuszczalnosci lub przydatnosci metod lub sprzetu
wykorzystywanego przy przeprowadzaniu prob, testoéw i badan, kazda ze Stron
moze zleci¢ wykonanie préby, testu lub badania do urzedowo uznanego lub
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zaakceptowanego przez Strony zakladu badawczego. Jego ustalenia sg
wowczas obowigzujace dla Stron, a koszty ponosi Strona, ktorej stanowisko
zostato podwazone.

6.8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robdt , wyrobéw i urzadzen,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.

6.9. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; .

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét.
7.1 Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w

przedmiarze lub specyfikacji technicznej a_niezbedne do wykonania cato$ci prac
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot.

7.2 Opisy poszczeg6inych pozycji przedmiaru robdt nie moga byé traktowane jako
ostatecznie definiujace wymagania dla danych rob6t. Nawet, jezeli w
przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej
pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

a) specyfikacji technicznych,

b) obowigzujacych przepiséw technicznych,

c) rysunkow i wykazéw, zawartych w dokumentacii projektowe;j,

d) wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

7.2 WYKONAWCA ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed ztozeniem oferty.
W przypadku odstgpienia od sprawdzenia, Zamawiajgcy traktuje akceptacje
przedtozonego przedmiaru robét przez Wykonawce.

7.3 Podane w przedmiarze w rubryce ,podstawa” numery katalogow, tablic i
kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajgcych
szczegotowych opiséw zakresu robdt i zasad obmiarowania. Nie stanowia
obowigzujacej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

7.4 Cena umowna obejmuje cato$¢ robo6t wynikajgcych z rysunkéw i specyfikacii
technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycii
przedmiaru robét.

7.5 W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony
zostanie na podstawie obmiaru.

7.6 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robét powinny obejmowac:
1) wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajgc w to:
a) koszty bezposrednie, w tym:
— koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,
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— koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej
pozycji przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty  dostarczenia
materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét,

b) koszty ogéine budowy, w tym:

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujgce
wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do piac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spofecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

— koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe = sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
placu budowy, zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i

robot, urzgdzenia zabezpieczajgce materialy i roboty przed
deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
— koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu,

przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

—~ koszty bezpieczenhstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
Srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

— koszty zuzycia materiatbw oraz energii na cele administracyjne i
nieprodukcyjne budowy,

— Koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot
objetych poszczegblnymi pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie
chodnikéw, pasdéw drogowych i innych terenéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowej organizaciji ruchu,

— koszty badan jakosci materiatdw, robét i préb odbiorowych
przewidzianych w dokumentacji projektowej , z wylgczeniem badan i
prob wykonywanych na dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego,

— koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych robét na mape, (jezeli byta wymagana),

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, opfaty
graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty
i sprzet,

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogbine koszty budowy , ktére
moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

2) ogolne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez WYKONAWCE,
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3) ryzyko obcigzajgce WYKONAWCE i kalkulowany przez WYKONAWCE w
zysk;

4) wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi
lub wynikajgcymi z tresci rysunkdw, specyfikacji technicznych, warunkéw
umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiér po okresie rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.1.a Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

3)

4)

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb
usunieta z widoku bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego
wpisem do zeszytu korespondencji  jej odbioru, dokonanego przez
wyznaczonego inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy zakrywana cze$¢ robé6t bedzie gotowa do odbioru
WYKONAWCA dokona odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondencji i
powiadomi o tym inspektora nadzoru, ktéry przystgpi do odbioru nie p6zniej,
niz w ciggu 3 dni od zgtoszonego przez WYKONAWCE terminu.

Na wniosek inspektora nadzoru, WYKONAWCA odkryje lub zrobi otwory w
czeSciach robdt, ktoére nie zostalty odebrane zgodnie z postanowieniami
ust.8.2.a W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidiowo
WYKONAWCA przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty
zostaly wykonane niewtasciwie, WYKONAWCA niezwlocznie wykona je w
sposob odpowiadajgcy postanowieniom dokumentacji projektowej i zgodnie z
zaleceniami inspektora nadzoru. Koszty odkrycia lub zrobienia otworéw, a
takze przywrécenia rob6t do stanu poczgtkowego lub ich prawidiowego
wykonania poniesie WYKONAWCA.

8.1.b Odbiér konncowy.

1)
2)

3)

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci ich wykonanych .

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce zgtoszeniem zakonczenia robét.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentoéw jn.:

- zgtoszenia robat;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

— o$wiadczenia kierujgcego robotami o zgodnosci wykonania prac z Umowa,
ST, SST, Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy wraz z przylegtym terenem i ulica;

— zeszytu korespondencji pomiedzy kierujgcym robotami i inspektorem
nadzoru;

— protokotéw odbioréw czesciowych i robét ulegajgcych zakryciu;

— certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci z Polskimi

Normami lub aprobat technicznych,

— wynikéw badan, préb i pomiaréw;

W ciggu 7 dni od dnia dokonania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust.2),
Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru Koncowego. WYKONAWCA wyznaczy
ze swej strony nie wiecej niz 5 przedstawicieli, przy udziale ktérych bedzie
prowadzony odbior koricowy przedmiotu zamédwienia .

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows .

Komisja Odbioru Koncowego, w terminie 14 dni od dnia jej powotania, dokona
oceny technicznej przedmiotu zamoéwienia i sporzadzi (w razie koniecznos$ci)
liste usterek, ktore zostang podzielone na dwie grupy:

a) | grupa - usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu,

b) 1l grupa - usterki, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

Usuniecie usterek | grupy przez WYKONAWCE warunkuje podpisanie przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Korncowego
przedmiotu zamoéwienia.

Po usunieciu usterek | grupy, Komisja Odbioru Koficowego zbierze sie w celu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Zamawiajgcy nie odmowi
podpisania takiego protokotu bez uzasadnionego powodu. Podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu zamowienia nie 2zwalnia
WYKONAWCY z odpowiedzialnosci w okresie gwarancji i rekojmi.

Usterki zaliczone do [l grupy zostanag usuniete przez WYKONAWCE w ciggu
30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. W przypadku nie
usuniecia usterek we wspomnianym terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
usuniecie usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po
ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obcigzy¢ WYKONAWCE karg umowna
wskazang w Umowie.

10) Usuniecie Usterek | i Il grupy warunkuje przejecie zrealizowanego przedmiotu

zamOwienia przez Zamawiajgcego oraz jest warunkiem koniecznym
rozpoczecia biegu okreséw gwarancyjnych.

8.1.c Odbiodr po okresie rekojmi.

1.

WYKONAWCA, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / roboét

budowlanych.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbior “po okresie

rekojmi”, ktéry wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

1) umowy o0 wykonaniu robot,

2) protokét odbioru kohcowego,

3) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
odbioru koricowego,

4) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz

dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie tych wad.
str. 18



3. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

8.1.d Odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

1) Udzielona przez WYKONAWCE gwarancja powinna swym zakresem
obejmowacC peten zakres $wiadczen gwarancyjnych przewidzianych w
Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, a w
przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpowiednie zastosowanie
majg nastepujace zapisy:

a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,

b) terminy usuniecia wad: jeSli wada uniemozliwia zgodne z
obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast, w
pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron, usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie,

c) w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
na nowo wadliwej czesci robét budowlanych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wad lub ponownego prawidtowego
wykonania robét budowlanych,

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad,

2) Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbiér robét
ostateczny — pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym oraz przy odbiorze “po okresie rekojmi” i ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.1.b ,Odbiér koricowy robot".

3) Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

9. Sposoéb rozliczania roboét.
9.1. Ustalenia ogodlne.

Forme i warunki ptatnosci okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5§ p6z. 42, Nr 100
p6z.1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 péz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
71po6z. 838 z pbdzniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 40)

str. 19



4)

5)

6)

7)
8)

9)

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U.
19/2004, poz. 177 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego =zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projekiowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130/2004, poz. 1389).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst
Dz.U. Nr 15/2003, poz. 148 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43/1964, poz. 296 z pbzniejszymi zmianami).

10)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. Nr 98/2000, 1071 93 p6zniejszymi zmianami.

Wykonat:
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z demontazem i wymiang rozdzielni
niskiego napiecia w stacji transformatorowej nr 1 i stacji transformatorowej nr 2
W-15 w kompleksie wojskowym w Kotobrzegu ul. Koszalinska 76.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t
zwigzanych z rozbiérka:

e Odfgczenie szyn, kabli, przewodoéw, bednarki uziemiajgcej
e Demontaz rozdzielni niskiego napiecia,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.8.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace organizacji robot.

Ogodlne wymagania dotyczace organizacji robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 1.6.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich skfadowania, podano w ST
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Ztom uzyskany z rozbiérki nalezy zda¢ do magazynu SOl Kotobrzeg.

3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 3.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu do rozbioérki.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

e Przecinarki do stali,

e Mioty mechaniczne,
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o Uziemiacze

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu.

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
Wybor $rodka transportu do wywozu materiatu z rozbiérki nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania roboét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych teren prowadzenia robét

budowlanych wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP. Wylgczy¢
napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, uziemié. Prace przygotowawcze prowadzi¢ po
uzgodnieniu przyjazdu pogotowia energetycznego. Wszystkie koszty oraz
uzgodnienia i czynnosci zwigzane z przyjazdem pogotowia energetycznego

organizuje i optaca Wykonawca.

przerwy az do zatgczenia napiecia.

Demontaz rozdzielni rozpocza¢ i kontynuowaé montaz nowej bez zbednej

Roboty demontazowe prowadzi¢ w miare postepu robét. Teren robét nalezy

utrzymywaé¢ w odpowiednim porzadku, a materialy z rozbi6rki wywozi¢ na

biezgco.
Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem instalacje elekiryczna.

Materialy posegregowaC i sktadowaé w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego. Materialy zakwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do dalszego wbudowania odnie$¢ lub odwieS¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji

postgpi¢ zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jakosci wykonywanych prac okre$lonych niniejszg dokumentacjg powinna

obejmowac:
e sprawdzenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych.

e wlasciwe zabezpieczenie miejsc rozbiorki i tras wynoszenia materiatbw z

rozbiorki,
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zakres prac przewidzianych do rozbiérek i demontazu,
usuniecie materiatu rozbiérkowego,
sprzatniecie terenu prac.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wymiang rozdzielni jest:

¢ dla demontazu, odtgczenia, wymiany -~ szt.

¢ dla montazu rozdzielni, podigczenia - szt.

e dla badan i pomiaréw — pomiar
e dla wywozu ztomu -1,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogbine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce rozliczania robét.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowianych.

e Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wykonat:

Bogumita GRN
lnspei«;to:f\TU?_»!
o« Nr-iph 2PN G- U 040311 5/98
(bieczgéipodpi o

Bl cptirat vt i st <
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1WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementoéw instalac;ji
elektrycznej podczas prac naprawczych w stacji transformatorowej nr1inr2 W-15w
kompleksie wojskowym Kotobrzeg ul. Koszalinska 76.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t jak w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zachowaniu metod
wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z pracami instalacyjnym w stacjach transformatorowych nr 1 inr 2 w
kompleksie wojskowym Kotobrzeg ul. Koszalinska 76:

. kompletacjg wszystkich materiatéw i urzgdzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy,

. wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania
obudowy rozdzielnicy (w szczegoinosci roboty Slusarsko—spawalnicze ) oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,

. zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzgdzen rozdzielnicy w
sposodb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

o dokonaniem wszelkich potgczeni instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych
przy uzyciu materiatéw oraz srodkéw zgodnych ze sztukg budowlana,

o wykonaniem wewnetrznych pofgczen ochronnych oraz potgczen ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczegblnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna
uziemiajgcyg obiektu,

. wykonaniem oznakowania zgodnego z wytycznymi inspektora nadzoru,

. przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektryczne;j,

. opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

. montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

o przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzgdzeniem
protokotéw kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.8.
a takze zdefiniowane ponizej:
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Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i
potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania
urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré i przecigzen, realizacii
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice,
w zaleznosci od potrzeb moze spetniaé nastepujace funkcje: zmiany napiecia
instalacji, fgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe. Wykonanie z blachy stalowej o grubosci 2mm
(konstrukcja ramowa) oraz 1 i 1,5 mm ( pokrywa oraz drzwi). Rama wykonana z
wielokrotnie gietych profili. Wszystkie pokrywy przykrecone do spawanej ramy.
Stalowy cokdt o wysokosci 100mm. Otwory montazowe umozliwiajace
przytwierdzenie do $ciany. Drzwi peine z mozliwoscig przetozenia na lewe.
Zamek baskwilowy z klamkg obrotowo-uchylng. Modutowy wkiad montazowy.
Malowanie poliestrowg farbg proszkowg np. RAL 7032. (inny kolor uzgodni¢ z
uzytkownikiem)

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopienn ochrony obudowy IP 42 — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna
miara ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegéinie wody) i gazéw, a
ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespé6t aparatury i systemoéw
pofgczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw
wyznaczonych rozdzielnicy zgodnie ze schematem ideowym.

W szczegéblnosci:

Uktad SZR w trafo nr 1 oparty na sterowniku programowalnym, z wizualizacjg i
mozliwoscig korekcji nastaw rozruchowych na panelu operatorskim. SZR
wyposazy¢ w blokade elektryczng i mechaniczna.

Zasilanie podstawowe z transformatora poprzez odtacznik agregat- sie¢ z
zabezpieczeniem i wyzwalaczem wzrostowym.

Odbiory i zasilenie opomiarowa¢ za pomocg analizatora parametréw sieci z
protokotem modbus.

Potaczenia miedzy wytgcznikami gtdbwnymi, a siecig odbiorczg wykonac szyng
miedziang.

Zabezpieczenia odbiorcze — aparaty typu ARS o stopniu palnosci VO,
wyposazone w V-klemy. Wktadki bezpiecznikowe, BM dobra¢ i zainstalowa¢ do
wielkosci obcigzen oraz przekroju kabla/przewodu.

Szyna PEN wyposazona w odpowiednig ilos¢ zaciskéw VK.

Obwod instalaciji elektrycznej — zespét elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
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. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedziaino$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w
przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu, niemajgcg statusu normy
wycofanej lub aprobatg techniczna.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace organizacji roboét.

Ogéblne wymagania dotyczgce organizacji robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 1.6.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich
zgodnos¢ z postanowieniami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich skifadowania, podano w ST
,sYVymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow.
2.2.1. Obudowy.

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie
nie sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcg przed
dotykiem elementow pod napieciem, sg elementem tgczgcym podzespotly
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien
ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg
prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach
zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiajg prawidtowy montaz. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich
zamiennikow obuddw, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujagcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegéine elementy obudowy
(lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz
nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogolne dotyczgce pustych
obuddw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004,
PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty skladowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i
wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudéw w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania
zalecanych materiatdbw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta obuddw.

Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczanie
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elementow po obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia
powinny wyrézniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.2 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic.

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzié czy wszystkie zaprojektowane
elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badZz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegac
stosowania tylko takich zamiennikédw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i
szufiad. Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca:

szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub
przewodow.

Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na
przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowaé koncédwki kablowe wg instrukciji
producenta.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice.

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdw powinien sprawdzié¢

czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce

certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

. zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew
stalowych,

. osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych (otwory
do mocowania przygotowane w obudowie),

. przykrecenie za pomocg materiatdbw ztgcznych Ilub przyspawanie do
przygotowanej konstrukcji wsporcze;j.

2.2.4 Uklady pomiarowe

W zwigzku ze zmiang lokalizacji pdl zasilajgcych nalezy wykonaé pomiedzy
nowymi uktadami pomiarowymi a istniejgcymi licznikami energii elektrycznej
nowe potgczenia kablowe.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot montazowych i
prefabrykacji rozdzielnic.

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic mogag byé przyjete na

budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

. sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
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o producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykacji — wyrobow i

materiatéw nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacji
rozdzielnic.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogbine” pkt 3.
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogo6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram i Projekt
organizacji robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedag
wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegoélinych robét zostaty opisane w odpowiednich,
nizej podanych Polskich Normach Branzowych:

o PN-76/E-05125

. BN-83/8836-02

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow naleza: stopie ochrony, iloS¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce
zasilania i odptywdéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o
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powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem
do dokumentaciji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢. Po skompletowaniu
wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i potgczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentéw. Przy
skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzgdzi¢ karte technologiczng dla
prefabrykaciji, stanowi ona zatgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé wszelkie wytyczne

projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdéinosci:

e stopien ochronnosci,

e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

o typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $redniego napiecia, niskiego
napiecia, stabopradowa,

e sposo6b zasilania i odptywu: ,od goéry" lub ,od dotu”,

o typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przylagczenie
bezposrednie,

e sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane Ilub zaprojektowane,
opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

e rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposbb zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

¢ kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

e kompletno$¢ i prawidtowos¢ opisdw oraz znakdw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
sposob czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych
technicznych aparatéw i osprzetu,

e w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniajg, mozna wyr6zni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba

typy tablic mogg by¢ wykonane jako: gtébwne, podrozdzielnice i rozdzielnice

(sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych

instalaciji.

Ze wzgledu na spos6b montazu rozréznia sie nastepujgce typy:

¢ wolnostojgce,

e przyscienne,

e wiszgce (nascienne),

e wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi IEC 61439-1-2. Wymagane jest

Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
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wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w
maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia
dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod
napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniac
dostep do kompletu elementow wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu
rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzieé rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe ukfadu, bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie
niewystarczajgca). Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia
powinien uwzglednia¢ zasade jednorodno$ci w ramach wydzielonego segmentu
rozdzielnicy oraz rownomiernoéci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni., s.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaé sie szyld z nazwg
rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku.
Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic eklektycznych.

e przemieszczenie w strefie montazowej,

¢ rozpakowanie,

e ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania,

e trasowanie,

¢ wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach Iub
podtozach,

e osadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych Iub
wspornikdw wraz z zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

e podigczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidtowosSci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdinosci
zachowania minimalnych szeroko$ci przej$¢ i drég ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania po zamontowaniu,

e przeprowadzenie prob i badan.

Przy podfaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby

wszystkie kable odplywowe wyposazyé w szyldy z adresami, warunek ten jest

szczegolnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

Po wykonaniu wymiany rozdzielnicy nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych

kanatéw ktére nie zostang przykryte przez mowa rozdzielnice RG-nn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogéine” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom SST oraz
muszg posiadac¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne wydane przez producentéw i uzyskac¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z SST i ze stanem faktycznym,

¢ zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentaciji powykonawczej,

e napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

e dziatania przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii
elektrycznej),

e dziatania sygnalizacji stanu potozenia fgcznikdw,

e stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedoéw tgcznikéw,

e stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

¢ stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

e stanu ochrony przeciwporazeniowej,

o stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

e schematu rozdzielnicy lub sterownicy,

o stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjne;j,

¢ sprawdzenie ciggiosci przewodoéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

e poprawno$ci wykonania pofgczenn  Srubowych instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Dla ukfadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze

polegaja na:

e pomiarach rezystanciji izolacji,

e sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

e zbadaniu warto$ci nastawczych wytgcznikéw, przekaznikbw réznicowo
pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja

izolacji poszczegoinych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz

20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu | kV. Po

wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie

z wymogami zawartymi w normie PN—IEC 60364—-6—-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
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7.2. Szczegodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i
prefabrykaciji.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

o dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

o dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

o dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

o dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoéine zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.
8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podiegajg m.in.:

¢ wykonanie i montaz konstrukgciji,

o ustawienie rozdzielnicy,

e obwody zewnetrzne gtdbwne i pomocnicze,

instalacje oswietleniowe i inne.

8.2.2. Odbiér czesciowy.

Po =zakonczeniu robot przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe:

¢ Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i zgodnoséci oznakowani faz na konicach linii

e Sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli

¢ Pomiar impedanciji petli zwarcia

¢ Pomiar rezystancji uziemienia

8.2.3. Odbiér koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot
nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot elekirycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzagdzen zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

e izolacji toréw gtéwnych,

e jzolacji torow pomocniczych,

e dziatania funkcjonalnego obwodow pomocniczych,

e dziatania mechanicznego fgcznikow, blokad itp.,

¢ instalacji ochronnej.
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Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az 1:2000. Badania napieciem
probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokédt z tych
badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia
probierczego, a rozdzielnice o napieciu do | kV - induktorem, sprawdzajac tylko
rezystancje izolaciji.

Badania dziatania obwoddéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowos$ci
dziatania uktadéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzié wedtug
programu, ktéry powinien byé czescig dokumentacji eksploatacyjnej. Badania
dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikow
oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonaé 5 normalnych
cykli roboczych (zamkniecie - otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwuczionowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego
czionu ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu
spoczynku (proby) do stanu pracy. Laczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy
zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie préby trzeba takze
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu. Badania nalezy przeprowadzié
wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamieéci¢ w protokole odbioru
kohAcowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace rozliczania robét.

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Szczegodtowe zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze byé dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorédw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty

ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego, wylgczenie napiecia, zapewnienie
wiasciwych srodkéw bhp,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatbw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$é

wystepuje),
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usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposdb podany w
specyfikacji technicznej szczegbiowej,

likwidacje stanowiska roboczego, zatgczenie napiecia, sprawdzenie dziatania
urzgdzen, aparatow itp.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ I
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 2:
Wymagania dotyczace przewoddw szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3:
Wymagania  dotyczace  niskonapieciowych  rozdzielnic i  sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez
osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4:
Wymagania dotyczace zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach
budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4:
Wymagania dotyczgce zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach
budow (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5:
Wymagania szczegotowe dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych
do instalowania w miejscach og6lnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe
(CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogoine

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne
wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzieiczych

PN-EN  62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i  sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogoélne
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e PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete.
Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku
zwarcia wewnetrznego

e PN-E-04700:1998/Az 1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl)

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Wykonat:

Bogumia G101
lTLDuE\tul f‘ ‘15
| Ni'd%@k'.;éébl@oé& 26115/98
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wywozem elementéw powstatych z
rozbiorki w zwigzku z pracami naprawczymi trafostacji NR 1 i nr 2 w-15 w
kompleksie wojskowym Kotobrzeg ul Kkoszaliriska 76.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak
w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wywozem odpaddéw powstatych w zwigzku z wymiang rozdzielni
trafo.nr 1 i trafo. nr 2 W-15 w kompleksie wojskowym Kotobrzeg ul. Koszaliriska 76

e wywiezienie ztomu powstatego z demontazu i rozbiérki oraz jego utylizacja,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.8.

1.5. Ogodline wymagania dotyczace organizacji robét.

Ogolne wymagania dotyczace organizacji rob6t podano w ST ,\Wymagania ogéine”
pkt 1.6.

1.5.1 Szczegdlowe wymagania dotyczace organizacji robot.
Nie przewiduje sie stosowania nowym wymagan dla SST.
2. MATERIALY.

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich skiadowania, podano w ST
~Nymagania ogéine” pkt 2.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Nie przewiduje sie stosowania dodatkowego sprzetu dla SST.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Do wykonania robét zwigzanych z transportem moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

e samochody dostawcze do 5 t,

e samochody samowyladowcze od 5- 6t

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoéine zasady wykonania robot.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Szczegoblowe zasady wykonania robét.

e Materiaty posegregowacé i o ile zostang zakwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego do dalszego wbudowania odnies¢ lub odwie$¢ na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do
utylizacji postgpi¢ zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST.

o Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.

¢ Roboty obejmuja usuniecie z terenu prac wszystkich zbednych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci rob6t polega na:
e sprawdzeniu czy wszystkie odpady, ztom i gruz zostaly usuniete z terenu prac,
¢ sprawdzenie dokumentoéw potwierdzajgcych usuniecie odpadow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z demontazem jest:
e dla ztomu -t

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace rozliczania roboét.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.

401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wykonat:

i
Y
t

Boaumila GRYM
b

o dnspekior TUN (1 0
Nr upreczédifbdpisy 3428/

Kpiatiasan

Zatgczniki:

e Rys. nr1 - plan sytuacyjny trsfo nr 1,
e Rys. nr 2 - plan sytuacyjny trafo nr 2 W-15,
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