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1. WSTĘP  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu:  
UTWARDZENIE TERENU PRZY DOKACH PRZEŁADUNKOWYCH 
 1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu przy dokach przeładunkowych w 
Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie , ul. Różańska 88, 
07-310 Ostrów Mazowiecka  
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie powyższego zadania. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej.  
Inwestor: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45,  00-844 
Warszawa  
Dane ogólne: Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu przy dokach 
przeładunkowych w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w 
Komorowie , ul. Różańska 88, 07-310 Ostrów Mazowiecka  
 dostosowana do wymagań Inwestora i uwarunkowań lokalnych działki. Projekt 
rozbudowy:  

 rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, 

 wykonanie nawierzchni z geokraty 4G max zasypanej kruszywem 8-32mm 
wraz z krawężnikami na placu manewrowym,  

 wykonanie trawników 
 1.4. Zakres robót objętych ST  
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i 
należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST: 

 SST B.1.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 SST B.1.02 ROBOTY ZIEMNE  

 SST B.1.03 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI  

 SST B.1.04 ZAGOSPODDAROWANIE TERENU 

1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco:  

 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

 Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
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lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

 Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy. 

 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty 
laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z 
osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do 
szczegółowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas 
jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

 Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 
roboty budowlane. 

 Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 
lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
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konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
Inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie 
potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru 
książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

 Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 

 Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi lub budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

 Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do 
Zamawiającego. 

 Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
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 Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

 Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 

 Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne 
miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu 
Budowy. 

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

 Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako 
podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla 
części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

 Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

 Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę 
w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w 
imieniu Wykonawcy. 

 Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
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 Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne 
rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 
wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, 
Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych 
rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

 Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) 
udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji 
Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie 
przyjętych przez Zamawiającego. 

 Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego 
wymaga kontekst. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, 
będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 
Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, 
będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

 Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki 
Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową, Rysunki, 
Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

 Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w Specyfikacji Technicznej  – Odbiór Robót. 

 Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez 
Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te 
mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

 Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie 
Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 
m. 

 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
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 Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 
1,5 m; 

 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o 
ścianach pionowych bądź nachyleniu 1:0,25; 

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 
przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

 Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do 
oferty”, które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

 Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie 
Umowy oraz prawnych następców tej osoby. 

 Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji 
mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia 
odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu 
przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 
28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian 
CPV. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami 
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z 
jej warunkami, dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami 
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 
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odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte 
media i wynajmowane pomieszczenia.  
Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne 
(ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. 
protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny 
być zgodne PB, PW i ST. Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy.  
2.1. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać:  

 opis,  

 część graficzną  

 wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą 
oraz dokumentacją wykonawczą technologiczną dla poszczególnych 
elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, pomiary, 
odbiory, próby szczelności  
 

2.2. Teren budowy  
Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik, budowy, kierownicy robót),  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W 
dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca 
wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor 
nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt 
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną.  
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i 
przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), 
które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w 
czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, 
wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 
Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
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terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych,  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
wykonawcę. Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.  
Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 
wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez 
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane 
przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 
dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej.  
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I 

TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 
Akceptowanie użytych materiałów.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 
materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z 
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania 
tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając 
w to źródła wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy 
będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 



str. 15 
 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami 
technicznoużytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a 
Wykonawca zobowiązany jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić 
specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami badań 
niezależnych certyfikowanych laboratoriów technologicznych. Wszystkie 
materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST 
należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 
techniczne zdefiniowane przez projektanta. 

3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym 
i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z 
części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości 
PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opóźnień 
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót. 
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5.2. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB i PT. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

5.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na 
terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

5.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych  badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone 

5.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia 
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

 datę rozpoczęcia robót, 

 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i 
PW, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem autora badań, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
prowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 
przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i 
Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
Książka obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w 
przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót 
będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do 
zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty, 

 podstawą wyceny i opisem robót, 

 ilością przedmiarową robót, 

 datą obmiaru, 

 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w 
pkt. 6 niniejszej OST, 

 ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi 
Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

 harmonogram budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokóły odbioru robót, 

 protokóły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji 
materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 
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 Korespondencja na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
przedstawiane do wgląduna życzenie Inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 
płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane 
prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku 
zmiany Wykonawcy. 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 
wykonanie szkicu pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiar. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
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 odbiorowi po upływie rękojmi, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w  konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

 Książki obmiarów robót, 

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 
Budowlanym, 

 Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 
eksploatacyjnych, 

 Wykaz przekazywanych kluczy, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem 
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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Cena obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
transportu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu 
na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych 
dokumentach. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks 
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 
92, poz 881). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, 
poz. 115 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 
122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

9.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

9.3. Pozostałe dokumenty 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Arkady, Warszawa 1997, 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 
stosowania jego aktualnej treści. 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 
1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż 
elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany. 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują: 

 Rozbiórkę fragmentów istniejącej nawierzchni. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt 3.1.„Wymagania ogólne” Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie 
wysterują. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt 
nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie 
hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane 
tylko przy spełnieniu określonych warunków. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane 
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 
3.3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z 
rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić 
szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 
mogących powodować uszkodzenie ciała. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania. 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania 
placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym 
przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, 
będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać 
ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy 
przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z 
rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które 
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu 
materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 

 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia 
o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym 
środków poruszanych siłą mechaniczną, 

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym 
środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
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Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w 
miejscu krytym. 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne 
oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót 
rozbiórkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w 
budynkach i na okolicznych terenach. 
Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 
własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.6. Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.7. Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany do kontenera lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na 
terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Sposób wywozu gruzu do 
ustalenia z Inwestorem. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania 
ogólne”. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
oraz projektem budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” punkt 6. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
i projekcie wykonawczym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania 
ogólne” punkt 7. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 
poz 844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. Nr 108, poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 
1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. Roboty ziemne – roboty budowlane mające na celu przemieszczanie 
mas ziemnych. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany. 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami. 

 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem m3 gruntu 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt 3.1.„Wymagania ogólne” Do wykonania prac ziemnych materiały nie wysterują. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Roboty związane z pracami ziemnymi będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, 
włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca 
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o 
wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak koparki, spycharki, mogą być 
używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. Sprzęt i narzędzia 
zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich 
sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane 
przez 
przeszkolone osoby. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 
3.3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z 
rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić 
szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 
mogących powodować uszkodzenie ciała. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania. 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania 
placu budowy. Teren robót należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym 
przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac ziemnych i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, 
będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.4. Roboty ziemne 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Na czas prowadzenia prac budowlanych 
należy przygotować tymczasowe stanowisko humusu. Materiały z wykopu powinny 
być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Przy składowaniu humusu 
odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 

 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 
Między pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym 
środków poruszanych siłą mechaniczną, 

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym 
środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w 
miejscu krytym. 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
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robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne 
oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót 
rozbiórkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w 
budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek 
dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w 
momencie odbioru robót. 

5.6. Przechowywanie humusu 
Humus do odzysku w ramach inwestycji będzie przechowywany w pryzmach na 
placu budowy . 

5.7. Wywóz urobku 
Urobek będzie wywożony w miarę postępowania robót ziemnych. Grut będzie 
ładowany do na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i 
wywożony. Sposób wywozu gruntu do ustalenia z Inwestorem. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania 
ogólne”. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót ziemnych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz 
projektem budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” punkt 6. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
i projekcie wykonawczym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania 
ogólne” punkt 7. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 
poz 844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. Nr 108, poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
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1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z utwardzeniem nawierzchni za pomocą 
ekokraty. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do opracowania 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i 
ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem podbudów nawierzchni, gruntowych 
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy, umocnienia skarp dróg i ścian 
oporowych przy zastosowaniu geosiatki komórkowej, wypełnionej materiałem 
zasypowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Geokrata - sztywna struktura trójwymiarowa, wykonana z polietylenu. 

 Materiał zasypowy - materiał wypełniający komórki geokraty, dostosowany do 
funkcji konstrukcji, obejmujący m.in. kruszywo łamane, żwir, pospółkę, piasek, 
rozkruszony stary beton, pokruszony żużel hutniczy, beton, grunt miejscowy, 
ziemię roślinną itp. 

 Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko 
spolimeryzowanych włókien syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, 
poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 

 Geowłóknina - materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z 
włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub 
inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który 
maszynowo zostaje uformowany w postaci maty. 

 Geotkanina - materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami 
polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa). 
Struktura geotkaniny sprawia, że materiał ten przyjmujewłasności tworzących 
go włókien. Mimo, że włókna ułożone są prostopadle do siebie, dzięki ich 
spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiał posiada znaczną wytrzymałość na 
rozciąganie w kierunku ukośnym. 

 Nawierzchnia gruntowa - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub 
postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, na którym rozłożono geosiatkę 
komórkową i wypełniono jej komórki materiałem zasypowym. 

 Podbudowa nawierzchni drogowej - dolna część nawierzchni służąca do 
przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne". 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
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 Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub ST 

 Materiały do wykonania obiektów i elementów drogowych z zastosowaniem 
geokraty 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa 
drogowego przy użyciu geokrat są: 
- geokrata, 
- geosyntetyki, 
- materiały wypełniające geokratę (materiały zasypowe), 
- materiały do mocowania geokraty. 

 Geokrata 

 Geokrata powinna być wykonana z polietylenu dużej gęstości (HDPE), 
zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. 
Parametry: 
- Materiał: polietylen 
- Wymiary: 500 x 500 mm 
- grubość ścianek: 5mm 
- stabilność wymiarów: ± 3% (-30oC do 50oC) 
- wytrzymałość na obciążenia: min. 300 t/m2 (bez wypełnienia) 
- dopuszczalny nacisk na oś: min. 300 kN/oś 

 Geosyntetyki 
Do konstrukcji wykonywanych z użyciem geokraty należy stosować geosyntetyki, 
np.: 
- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, 
włókien, filamentów, taśm) i geowłókniny (warstwa runa lub włókien połączonych 
siłami tarcia lub kohezji albo adhezji), 
- geosiatkę płaską, w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych 
elementów. Każdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadać właściwej 
normie lub mieć aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Geosyntetyk powinien mieć charakterystykę zgodną z aprobatą techniczną oraz 
wymaganiami ST. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, 
promieniowanie słoneczne, starzenie się. Geosyntetyki powinny być dostarczone 
bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na 
rozciąganie i rozerwanie oraz z odpornością na działanie mikroorganizmów 
występujących w ziemi. Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w 
folie, mogą być składowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki 
nieopakowane należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed 
działaniem słońca. Przy składowaniu geosyntetyków należy przestrzegać zaleceń 
producentów. Rolki geosyntetyków mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą 
Żurawi lub ładowarek. 
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
Parametry: 
- Materiał: polipropylen 
- Masa powierzchniowa: nie mniej niż 150 g/m2 
- Wytrzymałość na rozciąganie: nie mniej niż 12 kN/m 
- Wydłużenie przy zastosowaniu maksymalnej siły rozciągającej: nie mniej niż 
50% 
- Odporność na przebicie: nie mniej niż 1600 N 
- Przepuszczalność wody: nie mniej niż 65 l/(m2s) 

 Materiał wypełniający geokratę 
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Rodzaj materiału zasypowego tj. wypełniającego geosiatkę komórkową musi być 
dostosowany do funkcji konstrukcji: 
a) w konstrukcjach wzmacniających powierzchnię skarp i stożków i pełniących 
funkcję przeciwerozyjną oraz w ścianach oporowych stosuje się zwykle grunt 
miejscowy lub ziemię roślinną, z tym, że w ścianach oporowych dopuszcza się 
również wypełnienie betonem, 
b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie niespoistymi 
materiałami naturalnymi jak kruszywo łamane, żwir, pospółka, piasek, rozkruszony 
stary beton, pokruszony żużel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp., 
c) w obrzeżach geokraty, w celu ograniczenia poziomej podatności konstrukcji 
można zastosować wypełnienie betonem. Materiał niespoisty stosowany w 
konstrukcjach nawierzchni (np. dróg tymczasowych, parkingów, dróg o nawierzchni 
gruntowej, podbudów) zaleca się, aby miał uziarnienie do 25 mm, z zawartością 
frakcji ilastej nie przekraczającej 7% i części organicznych do 2%. 
Kruszywo granitowe – warstwa wyrównująca pod geokratę 
Kruszywo granitowe drobne 0/2mm 
Gęstość zasypowa 1800 kg/m3 
Kruszywo na podbudowę 
- Gruzobeton z recyklingu 
Gęstość w stanie suchym: nie mniej niż 2000 kg/m3 
Maksymalna nasiąkliwość wagowa: nie więcej niż 10 % 
Maksymalna zawartość materiału o gęstości < 2 200 kg/m3: 10% 
Maksymalna zawartość materiału o gęstości < 1 800 kg/m3: 1% 
Maksymalna zawartość materiału o gęstości < 1 000 kg/m3: 0,5% 
Składowanie kruszyw powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Materiały do mocowania geokraty 

 Kotwy firmowe 
Kotwy firmowe służące do przymocowania geokraty do podłoża składają się z 
pręta zbrojeniowego oraz nałożonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, 
zwykle z polimeru zbrojonego włóknem szklanym. Zacisk ma dwa ramiona 
umożliwiające jednoczesne przymocowanie do podłoża dwóch ścian geosiatek, 
chociaż w większości przypadków wystarczy zastosowanie jednego ramienia. 
Średnica pręta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 - 13 mm. 

 Pręty i kołki do mocowania 
Do przymocowania materiałów stosowanych przy budowie urządzeń z 
zastosowaniem geosiatek mogą służyć również: 
- pręty ze stali zbrojeniowej w kształcie litery J o różnych średnicach, np. 8, 10, 
12, 16 i 20 mm, 
- pręty proste ze stali zbrojeniowej, średnicy 8 - 20 mm, 
- kołki drewniane, dowolnych przekrojów poprzecznych. 
Długość prętów i kołków powinna być ustalona w dokumentacji projektowej. Pręty 
i kołki proste mogą być stosowane do umocowania elementów konstrukcji nie 
wymagających kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest używać je np. przy 
rozciąganiu geosiatek komórkowych, mocowaniu geotekstyliów, geotkanin, 
geowłóknin itp. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 



str. 37 
 

ogólne" [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp., 
- układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 
materiału ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 
ładowarki itp., 
- ładowarki, równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa, 
- walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne, 
- inny drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Transport geokrat powinien odbywać się w stanie złożonym w 
opakowaniu fabrycznym. Geotkaniny w czasie transportu muszą zachować 
oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu należy zabezpieczyć 
opakowane bele przed przemieszczaniem się oraz chronić przed zawilgoceniem i 
nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty należy przewozić w opakowaniach 
fabrycznych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wszystkie materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty ziemne (korytowanie), 
3. ułożenie geokraty z robotami pomocniczymi i zasypką, 
4. wykonanie innych elementów robót, 
5. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- ustalić lokalizację robót, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót oraz 
ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, 
elementy dróg, ogrodzeń itd., 
- dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót, 
- zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 
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5.4. Rozłożenie geokraty komórkowej i wypełnienie jej komórek 
Sposób rozłożenia sekcji geokraty komórkowej obejmuje: 
1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geokraty komórkowej, 
2. rozłożenie geokraty komórkowej do wymaganych rozmiarów i kształtu, stosując 
kotwy, pręty, kołki, ramy 
montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem zasypowym. Skrajne 
krawędzie sekcji należy 
zakotwić przez wbicie pionowych elementów mocujących geokratę lub zapełniając 
skrajne komórki 
kruszywem lub materiałem ziemnym. 
3. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu 
połączenia wszystkich 
sąsiadujących sekcji geokraty lub ich części, przy czym zaleca się rozmieszczenie 
materiału zasypowego 
wokół wypełnianych sekcji geokrat, 
4. wypełnianie komórek geokraty, przy: 
- zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki, spycharki, równiarki 
itp., 
- zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożone sekcje geokrat z wysokości 
większej niż 1 m, 
- zapełnianiu komórek geokrat metodą „od czoła", z tym, że niedopuszczalny jest 
ruch maszyn po 
niewypełnionych sekcjach, 
- wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub 
mechanicznie (np. równiarką, 
spycharką), 
5. zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną 
zagęszczarką płytową. 
Sprzęt cięższy można stosować w obszarze wewnątrz sekcji geokrat, natomiast 
sprzęt lekki (np. 
zagęszczarkę płytową) zaleca się stosować do zagęszczenia materiału znajdującego 
się poza sekcjami 
geokrat, 
6. wypełnianie skrajnych komórek sekcji, sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym 
prefabrykowanym betonowym elementem drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w 
celu ochrony przed zniszczeniem tej części sekcji w wyniku najeżdżania na nią 
pojazdów, 

5.5. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnią drogową 
Wykonanie podbudowy pod warstwą wiążącą i ścieralną nawierzchni obejmuje 
czynności podane w dalszym ciągu, z uwzględnieniem prac związanych z 
rozłożeniem geosiatki komórkowej i jej wypełnieniem materiałem zasypowym, 
przedstawionych w punkcie 5.4 
1. wykonanie koryta pod nawierzchnię 
Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjnej, ułożeniem 
geokraty komórkowej i leżących wyżej warstw nawierzchni. Koryto można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie, np. przy użyciu równiarek, spycharek, 
koparek. Grunt odspojony powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami z 
Inwestorem. Po czyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczeń, 
należy sprawdzić czy istniejące rzędne umożliwią uzyskanie po profilowaniu 
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zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne koryta przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora. 
Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może się różnić od szerokości 
projektowanej więcej niż +10 cm i -5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne, 
mierzone łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
2. ułożenie warstwy separacyjnej 
Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej (może być np. warstwą 
geowłókniny lub geotkaniny, warstwą geowłókniny i kruszywa itp.). W przypadku 
stosowania geotkaniny, zaleca się układać ją w korycie pod nawierzchnią na 
podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejności 
układania pasm, szerokości zakładów, sposób łączenia itp. Folię, w którą są 
zapakowane rolki geotkaniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed 
układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą, tak 
aby po przycięciu możliwe było połączenie sąsiednich pasm z zakładem. 
Geowłókninę lub geotkaninę należy rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub za 
pomocą układarki, umożliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do 
wysięgnika koparki. Pasma zaleca się układać prostopadle do osi drogi, a jeśli 
pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to pasma 
można układać wzdłuż osi drogi, przy czym zakłady sąsiednich pasm powinny 
wynosić 0,2 - 0,3 m. Po ułożeniu, pasma niezwłocznie mocuje się do podłoża 
kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej średnicy 6- 8 mm, wykształconych w kształt 
litery „J" o długości > 250 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone na 
krawędziach pasm i na zakładach w odstępach co około 2,0 m, a na płaszczyźnie 
materiału: 1 szt. kotwy na około 8 m2 powierzchni. Tak przygotowana warstwa 
separacyjna jest gotowa do szybkiego ułożenia geosiatki komórkowej. 
3. ułożenie geokraty komórkowej z zasypką 
Sekcje geokraty komórkowej należy układać prostopadle do osi drogi i wypełniać je 
według zasad podanych w pkt. 5.4. Materiał zasypowy stanowić będzie kruszywo 
samo klinujące się o frakcji 8-32. Zagęszczanie materiału zasypowego wykonuje się 
jednocześnie dla geokomórek i nadsypki jeśli łączna ich grubość nie przekracza 25 - 
30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca się osobno zagęszczać wypełnienie komórek i 
osobno warstwę nadsypki. Przy zagęszczaniu należy zwracać uwagę, aby nie 
uszkodzić geokrat. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi 
Inwestora do akceptacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub 
umocnienia przeciwerozyjnego 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta (wykopu fundamentowego), 
- ułożenie geowłókniny, 
- ułożenie geokrat wypełnionych materiałem zasypowym. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST 1.0 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania 
ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
5. BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania zagospodarowania terenu.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 
1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu– roboty budowlane 
mające na celu zagospodarowanie terenu wchodzącego w skład istniejącego obiektu 
budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany. 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu i obejmują: 

 Wykonanie placu manewrowego, 

 Uporządkowanie terenów zielony i zasianie trawy, 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Montaż urządzeń powinien odbywać się ściśle wg. zaleceń producenta zgonie z DTR 
urządzenia. 
Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i 
STWiORB. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:  
1. przygotowanie obramowania nawierzchni,  
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, 
STWiORB lub wskazań Inspektora Nadzoru:  
– ustalić lokalizację robót,  
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 
oraz ustalenia danych wysokościowych, 
 – usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,  
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,  
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
Przygotowanie obramowania nawierzchni  
Obramowanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowią krawężniki 
betonowe, odpowiadające wymaganiom projektowym , oraz prefabrykowane 
elementy oporowe, odpowiadające wymaganiom projektowym ,  
Roboty wykończeniowe Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją 
projektową, STWiORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru dotyczą prac 



str. 43 
 

związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak:  
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub 
terenowych,  
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót,  
– usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt 3.1.„Wymagania ogólne” Do wykonania montażu należy stosować wyłącznie 
materiały posiadające niezbędne aprobaty i atesty oraz zgodne z wytycznymi 
producenta urządzenia. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Roboty związane z betonowaniem oraz układaniem zbrojenia będą wykonywane 
ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony 
przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 
oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i 
jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu 
urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 
3.3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z 
rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach brukarskich. Należy zwrócić 
szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 
mogących powodować uszkodzenie ciała. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót montażowych  należy: 

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zapoznać pracowników z programem wykonania robót i i poinstruować o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót montażowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania 
placu budowy. Teren robót należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym 
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przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac montażowych i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości. Wszelkie inne postanowienia, 
które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze 
służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.4. Roboty brukarskie 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót montażowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne 
oraz elewacje budynków, na których pozostały ślady lub zabrudzenia. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania 
ogólne”. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót montażowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz 
wytycznymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” punkt 6. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
i projekcie technicznym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót montażowych podano w OST „Wymagania 
ogólne” punkt 7. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 
poz 844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. Nr 108, poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
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UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 
stosowania jego aktualnej treści. 
 


