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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu:
UTWARDZENIE TERENU PRZY DOKACH PRZELADUNKOWYCH
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu przy dokach przetadunkowych w
Skfadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie , ul. R6zanska 88,
07-310 Ostréw Mazowiecka
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie powyzszego zadania. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
Inwestor: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844
Warszawa
Dane ogolne: Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu przy dokach
przetadunkowych w Skfadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w
Komorowie , ul. R6zanska 88, 07-310 Ostrow Mazowiecka
dostosowana do wymagan Inwestora i uwarunkowan lokalnych dziatki. Projekt
rozbudowy:

e rozbidrke istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

e wykonanie nawierzchni z geokraty 4G max zasypanej kruszywem 8-32mm

wraz z kraweznikami na placu manewrowym,

e wykonanie trawnikéw
1.4. Zakres robot objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspoélnego Stownika Zamowien
(CPV). Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i
nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

e SSTB.1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

e SSTB.1.02 ROBOTY ZIEMNE

e SSTB.1.03 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

e SSTB.1.04 ZAGOSPODDAROWANIE TERENU

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

¢ Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
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lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatgcznikiem do
szczegotowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usunigecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢
lub wspotzaleznosé czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegéw
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konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

InZzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie
potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi lub budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do
Zamawiajgcego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm,;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne
miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu
Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla
czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe].

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce
w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w
imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robaot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, bedgcy zatgcznikiem do SIWZ.
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Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne
rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonnczenia Robot oraz usuniecia wszelkich
wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robo6t Tymczasowych,
Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych
rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych czes$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg)
udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji
Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego
wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa,
bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza,
bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6ine Umowy, Warunki
Ogodlne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w Specyfikacji Technicznej — Odbidér Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez
Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te
mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie
Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby(éb).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;
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Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od
15m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o
Scianach pionowych badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do
oferty”, ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie
Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce
Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji
majgcy zastosowanie do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia
odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zamdéwienia — patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian
CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.
Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewnic catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z
jej warunkami, dokumentacja projektowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
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odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne
(ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np.
protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byc¢
niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
2.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieracé:
e Opis,
e czesc graficzng
e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg
oraz dokumentacjg wykonawczg technologiczng dla poszczegolnych
elementow wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary,
odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

e oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie

(kierownik, budowy, kierownicy robaét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W
dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatdéw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét
przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposbb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe),
ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢é w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw witasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen,
materiatdow lub metod. W sposdb cigglty powinien informowac Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnosc¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji
na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyskac od
odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robat,
wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
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terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad
na:
e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane
przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw
dotyczgcych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatéw.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
Sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w
materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z
jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania
tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc
w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy
bedg one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
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skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementéw
robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami
technicznouzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a
Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic
specyfikacje techniczng materiatdw zamiennych popartg wynikami badan
niezaleznych certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie
materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentaciji projektowej i SST
nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do robo6t. Wykonaweca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogodine wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
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dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z
czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz
za jakosc¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci
PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opoznien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdlnych elementdw robat,

e system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét.
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5.2. Zasady kontroli jakosci i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB i PT. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie préobek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow stosowanych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposoéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone
5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:
e date przyjecia placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,
date rozpoczecia robat,
uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty wstrzymania robé6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robdt,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i
PW,
e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robaot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem autora badan,
e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
prowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
Ksigzka obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w
przypadku robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét
bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do
zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru w oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
e numerem kolejnym karty,
podstawg wyceny i opisem robdt,
iloscig przedmiarowg robot,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w
pkt. 6 niniejszej OST,
¢ iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robaét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokot przekazania placu budowy,
protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robat,
protokoéty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji
materiatdw z demontazu podlegajgce utylizaciji,
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e Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
przedstawiane do wglgduna zyczenie Inwestora.
6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robdét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.
6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane
prze Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku
zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:
e podstawe wyceny i opis robot,
e ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
e Mmiejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego,
e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos$¢ x wysokosc x ilos¢ = wynik obmiaru,
e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréow
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robot zanikajgcych,
e odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
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e odbiorowi po uptywie rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.
7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakosc¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i

ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Protokoty odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbiorow czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopie,

Ksigzki obmiaréw robdt,

Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym,

Protokoty prob, badan i sprawdzen,

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wobudowanych urzgdzen, zalecen
eksploatacyjnych,

e Wykaz przekazywanych kluczy,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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Cena obejmuije:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zakfadu, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
wydatkow, ktore mogg wystgpic w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych
dokumentach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz 881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19,
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr
122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostale dokumenty

LWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Sierpien 2022
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiorkowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz
elementow wchodzgcych w skfad istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.
1.4. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot rozbidrkowych i obejmuja:

e Rozbiorke fragmentéw istniejgcej nawierzchni.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, zgodno$¢ ich z
Dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdéine
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej
pkt 3.1.,Wymagania ogolne” Do wykonania prac rozbiorkowych materiaty nie
wysterujg.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.
Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet
nie moze powodowac uszkodzenh pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzagdzen o wysokim poziomie
hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane
tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow. Sprzet i narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.
3.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatdw Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z
rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdcic
szczegoblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach,
mogagcych powodowac uszkodzenie ciata.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne” pkt.4.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania
placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne,
beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.4. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe rozebracé
recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty z
rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére
moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu
materiatow z rozbiorki odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia
0 szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszone;:
e 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym
Srodkow poruszanych sitg mechaniczna,
e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
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Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w
miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robo6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne
oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie roboét
rozbiorkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w
budynkach i na okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany do kontenera lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na
terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Sposdb wywozu gruzu do
ustalenia z Inwestorem.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robot rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania
ogolne” punkt 6.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
i projekcie wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét rozbiorkowych podano w OST ,Wymagania
ogolne” punkt 7. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.02 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Sierpien 2022
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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Roboty ziemne — roboty budowlane majgce na celu przemieszczanie
mas ziemnych.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.
1.4. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

e Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami.

e Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 gruntu

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnosc ich z
Dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
pkt 3.1.,Wymagania ogolne” Do wykonania prac ziemnych materiaty nie wysteruja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.2.
Roboty zwigzane z pracami ziemnymi bedg wykonywane recznie i mechanicznie.
Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢
wykonywanych robét. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o
wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak koparki, spycharki, mogg by¢
uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane
przez

przeszkolone osoby.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatow Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z
rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdcic
szczegoblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach,
mogagcych powodowacé uszkodzenie ciata.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne” pkt.4.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robét ziemnych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania
placu budowy. Teren rob6t nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac ziemnych i oznakowacé
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczehstwo
dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne,
beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.4. Roboty ziemne
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Na czas prowadzenia prac budowlanych
nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko humusu. Materiaty z wykopu powinny
by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Przy skladowaniu humusu
odlegtosc¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszone;:
e 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym
Srodkow poruszanych sitg mechaniczna,
e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w
miejscu krytym.
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
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robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne
oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiorkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w
budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek
dokonac¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkdd znanych w
momencie odbioru robaot.

5.6. Przechowywanie humusu
Humus do odzysku w ramach inwestycji bedzie przechowywany w pryzmach na
placu budowy .

5.7. Wywéz urobku

Urobek bedzie wywozony w miare postepowania robét ziemnych. Grut bedzie
tadowany do na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozony. Sposob wywozu gruntu do ustalenia z Inwestorem.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robét ziemnych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania
0golne” punkt 6.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
i projekcie wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania
ogolne” punkt 7. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.03 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Sierpien 2022
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utwardzeniem nawierzchni za pomocag
ekokraty.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i
ulicach.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbuddw nawierzchni, gruntowych
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy, umocnienia skarp drég i $cian
oporowych przy zastosowaniu geosiatki komérkowej, wypetnionej materiatem
zasypowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Geokrata - sztywna struktura tréjwymiarowa, wykonana z polietylenu.

e Materiat zasypowy - materiat wypetniajgcy komorki geokraty, dostosowany do
funkcji konstrukcji, obejmujgcy m.in. kruszywo tamane, zwir, pospoétke, piasek,
rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel hutniczy, beton, grunt miejscowy,
ziemie roslinng itp.

e (Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko
spolimeryzowanych wtdkien syntetycznych, jak polietylen, polipropylen,
poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

e Geowldknina - materiat ptaski, wytworzony metodami wtdkienniczymi z
wtokien syntetycznych, ktorych spdjnosc jest zapewniona przez igtowanie lub
inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktory
maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

e Geotkanina - materiat tkany, ze splecionymi ze sobg ciggtymi wtéknami
polipropylenowymi we wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek i osnowa).
Struktura geotkaniny sprawia, ze materiat ten przyjmujewtasnosci tworzgcych
go widkien. Mimo, ze wtdkna utozone sg prostopadle do siebie, dzigki ich
spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaczng wytrzymatos¢ na
rozcigganie w kierunku ukosnym.

e Nawierzchnia gruntowa - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, na ktorym roztozono geosiatke
komorkowg i wypetniono jej komorki materiatem zasypowym.

e Podbudowa nawierzchni drogowej - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze.

e (Ogodlne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdine"

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdine".
2.2. Materiaty do wykonania roboét
e Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng
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e Materiat do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST
e Materiaty do wykonania obiektow i elementéw drogowych z zastosowaniem
geokraty
e Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa
drogowego przy uzyciu geokrat sg:
- geokrata,
- geosyntetyki,
- materiaty wypetniajgce geokrate (materiaty zasypowe),
- materiaty do mocowania geokraty.
e Geokrata
e Geokrata powinna by¢ wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania UV.
Parametry:
- Materiat: polietylen
- Wymiary: 500 x 500 mm
- grubosc¢ scianek: 5mm
- stabilnos¢ wymiaréw: + 3% (-300C do 500C)
- wytrzymato$¢ na obcigzenia: min. 300 t/m2 (bez wypetnienia)
- dopuszczalny nacisk na 0$: min. 300 kN/o$
e Geosyntetyki
Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geokraty nalezy stosowac¢ geosyntetyki,
np.:
- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy,
widkien, filamentow, tasm) i geowtdkniny (warstwa runa lub widkien potgczonych
sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),
- geosiatke ptaska, w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych
elementow. Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wtasciwej
normie lub mie¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.
Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng oraz
wymaganiami ST. Zaleca sie, aby geosyntetyki byty odporne na dziatanie wilgoci,
promieniowanie stoneczne, starzenie sie. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczone
bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscig na
rozcigganie i rozerwanie oraz z odpornoscig na dziatanie mikroorganizméw
wystepujgcych w ziemi. Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w
folie, mogg by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki
nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem wodg, zapyleniem i przed
dziataniem stonca. Przy skladowaniu geosyntetykdw nalezy przestrzegac zalecen
producentéw. Rolki geosyntetykdw mogg by¢ wytadowane recznie lub za pomocg
Zurawi lub tadowarek.
Geowtdknina separacyjno-filtracyjna
Parametry:
- Materiat: polipropylen
- Masa powierzchniowa: nie mniej niz 150 g/m2
- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie: nie mniej niz 12 kN/m
- Wydtuzenie przy zastosowaniu maksymalne;j sity rozciggajgcej: nie mniej niz
50%
- Odpornos¢ na przebicie: nie mniej niz 1600 N
- Przepuszczalnosé wody: nie mniej niz 65 1/(m2s)
e Materiat wypetniajgcy geokrate

str. 35



Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypetniajgcego geosiatke komdrkowg musi by¢
dostosowany do funkcji konstrukcji:
a) w konstrukcjach wzmacniajgcych powierzchnie skarp i stozkéw i petnigcych
funkcje przeciwerozyjng oraz w scianach oporowych stosuje sie zwykle grunt
miejscowy lub ziemie roslinng, z tym, ze w $cianach oporowych dopuszcza sie
réwniez wypetnienie betonem,
b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypetnienie niespoistymi
materiatami naturalnymi jak kruszywo tamane, zwir, pospotka, piasek, rozkruszony
stary beton, pokruszony zuzel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,
c) w obrzezach geokraty, w celu ograniczenia poziomej podatnosci konstrukcji
mozna zastosowac wypetnienie betonem. Materiat niespoisty stosowany w
konstrukcjach nawierzchni (np. drég tymczasowych, parkingdw, drég o nawierzchni
gruntowej, podbudow) zaleca sie, aby miat uziarnienie do 25 mm, z zawarto$cig
frakcji ilastej nie przekraczajacej 7% i czesci organicznych do 2%.
Kruszywo granitowe — warstwa wyrownujgca pod geokrate
Kruszywo granitowe drobne 0/2mm
Gestos¢ zasypowa 1800 kg/m3
Kruszywo na podbudowe
- Gruzobeton z recyklingu
Gestos¢ w stanie suchym: nie mniej niz 2000 kg/m3
Maksymalna nasigkliwos¢ wagowa: nie wiecej niz 10 %
Maksymalna zawarto$¢ materiatu o gestosci < 2 200 kg/m3: 10%
Maksymalna zawarto$¢ materiatu o gestosci < 1 800 kg/m3: 1%
Maksymalna zawarto$¢ materiatu o gestosci < 1 000 kg/m3: 0,5%
Skftadowanie kruszyw powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
e Materiaty do mocowania geokraty
e Kotwy firmowe
Kotwy firmowe stuzgce do przymocowania geokraty do podtoza sktadajg sie z
preta zbrojeniowego oraz natozonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego,
zwykle z polimeru zbrojonego wiéknem szklanym. Zacisk ma dwa ramiona
umozliwiajgce jednoczesne przymocowanie do podtoza dwoch Scian geosiatek,
chociaz w wiekszosci przypadkow wystarczy zastosowanie jednego ramienia.
Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 - 13 mm.
e Prety i kotki do mocowania
Do przymocowania materiatow stosowanych przy budowie urzgdzen z
zastosowaniem geosiatek mogg stuzy¢ rowniez:
- prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J o réznych srednicach, np. 8, 10,
12,1620 mm,
- prety proste ze stali zbrojeniowej, Srednicy 8 - 20 mm,
- kotki drewniane, dowolnych przekrojow poprzecznych.
Dtugos¢ pretow i kotkdw powinna by¢ ustalona w dokumentaciji projektowej. Prety
i kotki proste mogg by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcji nie
wymagajgcych kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywac je np. przy
rozcigganiu geosiatek komérkowych, mocowaniu geotekstylidw, geotkanin,
geowitdknin itp.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
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ogolne" [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnig, np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
- ukfadarki do uktadania geowtokniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie
materiatu ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika,
tadowarki itp.,

- fadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

- walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

- inny drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Transport geokrat powinien odbywac sie w stanie ztozonym w
opakowaniu fabrycznym. Geotkaniny w czasie transportu muszg zachowac
oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu nalezy zabezpieczy¢
opakowane bele przed przemieszczaniem sie oraz chronic¢ przed zawilgoceniem i
nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogolne".

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposodb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne (korytowanie),

3. utozenie geokraty z robotami pomocniczymi i zasypka,

4. wykonanie innych elementéw robot,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robét oraz

ustalenia danych wysokosciowych,

- usungc przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty,
elementy drog, ogrodzen itd.,

- dokonaé¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robdt,

- zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
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5.4. Roztozenie geokraty komoérkowej i wypetnienie jej komoérek

Sposdb roztozenia sekcji geokraty komdrkowej obejmuije:

1. wytyczenie obszaru, na ktdorym bedg rozktadane sekcje geokraty komérkowej,

2. roztozenie geokraty komorkowej do wymaganych rozmiardw i ksztattu, stosujgc
kotwy, prety, kotki, ramy

montazowe, wypetnienie skrajnych komaérek sekcji materiatem zasypowym. Skrajne
krawedzie sekcji nalezy

zakotwic przez wbicie pionowych elementow mocujgcych geokrate lub zapetniajgc
skrajne komorki

kruszywem lub materiatem ziemnym.

3. rozpoczecie wypetniania komorek materiatem zasypowym po wykonaniu
potgczenia wszystkich

sgsiadujgcych sekcji geokraty lub ich czesci, przy czym zaleca sie rozmieszczenie
materiatu zasypowego

wokot wypetnianych sekcji geokrat,

4. wypetnianie komoérek geokraty, przy:

- zastosowaniu najlepiej sprzetu mechanicznego jak: tadowarki, spycharki, rowniarki
itp.,

- zakazie zrzucania materiatu zasypowego na roztozone sekcje geokrat z wysokosci
wiekszej niz 1 m,

- zapetnianiu komérek geokrat metodg ,,0d czota", z tym, ze niedopuszczalny jest
ruch maszyn po

niewypetnionych sekcjach,

- wyrownaniu materiatu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie lub
mechanicznie (np. rowniarka,

spycharka),

5. zageszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng
zageszczarkg ptytowa.

Sprzet ciezszy mozna stosowacC w obszarze wewnagtrz sekcji geokrat, natomiast
sprzet lekki (np.

zageszczarke ptytowq) zaleca sie stosowac do zageszczenia materiatu znajdujgcego
sie poza sekcjami

geokrat,

6. wypetnianie skrajnych komorek sekcji, sgsiadujgcych bezposrednio z dowolnym
prefabrykowanym betonowym elementem drogowym, za pomocg betonu (np. B10) w
celu ochrony przed zniszczeniem tej czesci sekcji w wyniku najezdzania na nig
pojazdow,

5.5. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig drogowa

Wykonanie podbudowy pod warstwg wigzgcg i scieralng nawierzchni obejmuje
czynno$ci podane w dalszym ciggu, z uwzglednieniem prac zwigzanych z
roztozeniem geosiatki komdrkowej i jej wypetnieniem materiatem zasypowym,
przedstawionych w punkcie 5.4

1. wykonanie koryta pod nawierzchnie

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjnej, utozeniem
geokraty komérkowej i lezgcych wyzej warstw nawierzchni. Koryto mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie, np. przy uzyciu rowniarek, spycharek,
koparek. Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem. Po czyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen,
nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne umozliwig uzyskanie po profilowaniu
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zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne koryta przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.
Profilowanie podtoza zaleca sie wykona¢ réwniarkg. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.
Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze sie rozni¢ od szerokosci
projektowanej wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nieréwnosci podituzne i poprzeczne,
mierzone tatg 4-metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

2. utozenie warstwy separacyjne;j

Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiadac¢
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej (moze by¢ np. warstwag
geowitdkniny lub geotkaniny, warstwg geowtokniny i kruszywa itp.). W przypadku
stosowania geotkaniny, zaleca sie uktadac jg w korycie pod nawierzchnig na
podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robot, kolejnosci
uktadania pasm, szerokosci zaktaddéw, sposéb tgczenia itp. Folie, w ktdérg sg
zapakowane rolki geotkaniny, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecigc pita, tak
aby po przycieciu mozliwe byto potgczenie sgsiednich pasm z zaktadem.
Geowtdknine lub geotkanine nalezy rozktadac¢ bez fatd i wybrzuszen recznie lub za
pomocg uktadarki, umozliwiajgcej rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do
wysiegnika koparki. Pasma zaleca sie uktada¢ prostopadle do osi drogi, a jesli
pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to pasma

mozna uktada¢ wzdtuz osi drogi, przy czym zaktady sgsiednich pasm powinny
wynosi¢ 0,2 - 0,3 m. Po utozeniu, pasma niezwtocznie mocuje sie do podtoza
kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej Srednicy 6- 8 mm, wyksztatconych w ksztatt
litery ,J" o dtugosci > 250 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone na

krawedziach pasm i na zaktadach w odstepach co okoto 2,0 m, a na ptaszczyznie
materiatu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m2 powierzchni. Tak przygotowana warstwa
separacyjna jest gotowa do szybkiego utozenia geosiatki komoérkowej.

3. utozenie geokraty komdérkowej z zasypkag

Sekcje geokraty komoérkowej nalezy uktadaé prostopadle do osi drogi i wypetniaé je
wedtug zasad podanych w pkt. 5.4. Materiat zasypowy stanowi¢ bedzie kruszywo
samo klinujgce sie o frakcji 8-32. Zageszczanie materiatu zasypowego wykonuje sie
jednoczesnie dla geokomoérek i nadsypki jesli fgczna ich grubos¢ nie przekracza 25 -
30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca sie osobno zageszcza¢ wypetnienie komorek i
osobno warstwe nadsypki. Przy zageszczaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ geokrat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 1.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- wykonaé wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robaot,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi
Inwestora do akceptacji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 1.0 ,Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub
umochnienia przeciwerozyjnego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),

- utozenie geowtokniny,

- utozenie geokrat wypetnionych materiatem zasypowym.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST 1.0 ,Wymagania ogdélne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0 ,Wymagania
0golne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. swir i mieszanka

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

5. BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.04 ZAGOSPODDAROWANIE TERENU

Kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu;

Sierpien 2022
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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu— roboty budowlane
majgce na celu zagospodarowanie terenu wchodzgcego w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu i obejmuja:

e \Wykonanie placu manewrowego,

e Uporzadkowanie terendw zielony i zasianie trawy,
1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robét
Wykonawca roboét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, zgodnosc ich z
Dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 2.
Montaz urzgdzenh powinien odbywac sie Scisle wg. zalecenh producenta zgonie z DTR
urzgdzenia.
Zasady wykonywania roboét
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektows i
STWIORB. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmuja:
1. przygotowanie obramowania nawierzchni,
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
STWIORB lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robat,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robaot.
Przygotowanie obramowania nawierzchni
Obramowanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowig krawezniki
betonowe, odpowiadajgce wymaganiom projektowym , oraz prefabrykowane
elementy oporowe, odpowiadajgce wymaganiom projektowym ,
Roboty wykonczeniowe Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg
projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru dotyczg prac
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zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robo6t do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot,

— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogélnej specyfikacji technicznej
pkt 3.1.,Wymagania ogolne” Do wykonania montazu nalezy stosowac wytgcznie
materiaty posiadajgce niezbedne aprobaty i atesty oraz zgodne z wytycznymi
producenta urzgdzenia.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.
Roboty zwigzane z betonowaniem oraz uktadaniem zbrojenia bedg wykonywane
recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony
przez Wykonawce, wtacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos$¢ wykonywanych robot. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu
urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.
3.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét | wkasciwosci
przewozonych materiatdw Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z
rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach brukarskich. Nalezy zwrécié
szczegoblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach,
moggcych powodowaé uszkodzenie ciata.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ogdlnej specyfikaciji technicznej
~YWVymagania ogolne” pkt.4.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy:

e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapoznac pracownikow z programem wykonania robét i i poinstruowac o

bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania
placu budowy. Teren rob6t nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym
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przedostanie sie osOb nieupowaznionych w obreb prac montazowych i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci. Wszelkie inne postanowienia,
ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty brukarskie

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu rob6t montazowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne
oraz elewacje budynkow, na ktérych pozostaty slady lub zabrudzenia. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowe;j
naprawy na witasny koszt wszystkich szkdod znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robot montazowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
wytycznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagania
0golne” punkt 6.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
i projekcie technicznym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét montazowych podano w OST ,Wymagania
ogolne” punkt 7. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.
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