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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot i zakres robét ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowy na przedmiotowym budynku.
13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robét i konstrukcji drugorz¢dnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

14. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

111.
a)

b)

)
1.12.

1.13.

1.14.

LLS.

L.16.

LL7.
118
1.19.

1.1.10.

1111.

LL12.

L.113.

1.1.14.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catosé

uzytkowa.
obiekcie = matej  architektury - mnalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczeg6lnosci:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod §mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢éciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
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LLI1S.

opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1117. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

L.LI8.

L.119.

1.1.20.

L121.

1.122.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1131

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzqgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 7 p6zn. zm.).

obszarze oddzialtywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwiazanych z ocena jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robdét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

rOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
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1.136.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.137.  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okres$lajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnos$ci obstugi, przegladéw i zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.138.  istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.139.  normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.140.  przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.141.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1142, Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz slownika uzupelniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.143.  Zarzgdzajgcym  realizacjg  umowy - jest to osoba prawna Iub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zZamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).
1.5. Nazwy i kody robét objctych zamowieniem:
1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zaméwienia:
Roboty budowlane kod 45000000-7
1.6.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzgdne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoS$ci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.64.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
1.6.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Iub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowad
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy Iub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapltaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
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jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz¢ciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé si¢ z cze¢sci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows Iub
kontraktem oraz za  jako$¢  zastosowanych  materialébw i  wykonywanych  rob6t, za ich
zgodnosé zZ dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢: organizacj¢ wykonania robét, tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materialdéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umows3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5 znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na
pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymaganag do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j,

przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

74. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnoSnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a)  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci

tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czgsciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koricowy)
84.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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protokoty odbioréw czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rckojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robdt(koncowy) rob6t”.

N oA
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9. ROZLICZANIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk6éw i transportu na teren
budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(¢)  optaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
(e)  konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.22.  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
(b)  utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
9.2.3.  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
10. DOKUMNTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodno$ci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Klauzula zastrzegajaca.

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji.

Wszystkie zmiany urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora .

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentédw otrzymanych od Inwestora, definiujacych
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania wytgcznie w ofercie przetargowej (przed rozstrzygnieciem) pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Oferta skiadana przez
wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego winna by¢ ofertg skonkretyzowana.
Zamawiajacy musi mie¢ mozliwo$¢ ustalenia, co konkretnie jest przedmiotem oferty, a nastepnie musi
mie¢ mozliwos¢ weryfikacji zaoferowanego asortymentu pod katem spetniania wymagan okreslonych
w opisie przedmiotu zaméwienia. Jezeli wykonawca nie okresla precyzyjnie asortymentu, ktéry oferuje,
np. nie podaje typu, modelu, nazwy handlowej towaru — czego wymagat zamawiajgcy zgodnie z trescig
specyfikacji, oferta taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., jako nieodpowiadajgca
tresci SIWZ

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy przed ztozeniem oferty zgtosi¢ projektantowi, kiéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy uwzglednienia w stawce lub cenie jednostkowej dla danej
Roboty Statej wszystkich zobowigzan kontraktowych Wykonawcy z tytutu jej realizacji - w takim
zakresie, w jakim mozna to logicznie wywnioskowa¢ z tresci wzajemnie objasniajacych sie
dokumentdéw (Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki i przedmiar rob6t). Przyjmuje sie
iz Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej oraz stawek i cen
wymienionych w Przedmiarze Robét, ktére powinny pokry¢ wszelkie jego zobowigzania kontraktowe, a
takze wszystko to, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i wykonczenia Robét oraz
usuniecia usterek.
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Wszystkie elementy nie ujete w dokumentacji przetargowej (opis, specyfikacja, przedmiary, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

llosci rob6t podane w dokumencie przedmiarowym dla wyliczenia cen jednostkowych w Przedmiarze
Robét zostaty wyliczone z nalezytg starannoscig — lecz sg szacunkowe i nie moga by¢ brane za
rzeczywiste i poprawne dla wypetnienia zobowigzar Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg - w szczegdlnosci:

- odbidr instalacji przez Urzad Dozoru technicznego lub inne wtasciwe stuzby.

- uruchomienie instalacji w obecnosci serwisu fabrycznego

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wprowadzone przez producentéw zmiany w parametrach
technicznych urzadzen, materiatow oraz elementéw instalacji ujetych w dokumentacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.01. ROBOTY MUROWE ORAZ
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dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6
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Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja

PI. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Legnica, 22 kwietnia 2023
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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych oraz robdt towarzyszacych.
13. Zakres stosowania SST
Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
14. Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg :
- Montaz elementéw wzmacniajacych $ciany zewnetrzne
- Wypetnienie spgkan muru zaprawg cementowg modyfikowang
1.5. OKreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 20 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 20 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawaltki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na40 sprawdzanych cegiel.
2.2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:
cement:  ciasto wapienne:  piasek

1 03 4

1 05 4,5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinny tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
2.2.3 Pret STATIbar (Scigg—CAL) jest produktem ze stali nierdzewnej klasy 304 (ewentualnie 316 zgodnie z
wymogami) DIN X5CrNi 18-10. Dzi¢ki zastosowaniu tej stali posiada wiele wyjatkowych wlasciwosci. Produkcja
przebiega poprzez walcowanie na zimno z przekroju okraglego. W trakcie tego procesu sg ekstremalnie utwardzone
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wywalcowane powierzchnie, przy czym rdzen pozostaje relatywnie migkki. Nastgpujace potem skr¢canie dodaje do
wywalcowanych ,,skrzydetek* sprezenia i rdzen broni si¢ przed tym procesem dzigki odmiennej strukturze. W wyniku
tego procesu dochodzi do powstania wigkszej niz podwdjnej wytrzymatosci na zerwanie. Ksztatt tego elementu ze
skrzydetkami powoduje, ze system o wiele lepiej zespala si¢ z miejscem aplikacji, niz jakikolwiek inny materiat
umacniajacy konstrukcje budowlane. STATIbar (Sciag—CAL) dostarczany jest w $rednicach 4,5 — 6 — 8 — 10 mm i
dlugosciach od 1 do 10 metréw lub dtuzszej na zaméwienie. Sciagi STATIbar stuza do licznych napraw i
rekonstrukcji w starszym budownictwie wymagajacych specjalnych rozwigzan takich jak; ankrowanie (zszywanie) i
stabilizacja popekanych $cian, naprawa stropow, sklepien tukowych, nadprozy, wykonanie belek
nadfundamentowych w ten spos6b odciazajac fundamenty z naciskéw punktowych gdzie przyczyng moze by¢
zréznicowany grunt o innej sile nos$nosci, réwniez bardzo dobrze ten system sprawdza si¢ tworzac belki
wzmacniajgce wience lub ich wytworzenie w przypadku ich braku. Dzi¢ki tej metodzie unikamy kosztownych napraw
i demontazu pokrycia dachowego.
2.2.4 Zaprawa StatiCal 30N — systemowa zaprawa na bazie cementu dla systeméw StatiCAL. STATI-CAL 30N jest
niekurczliwa, tiksotropowg masa zalewowa na bazie cementu, ktéra wyznacza si¢ Swietnymi wlasciwos$ciami i
dostosowana jest do aplikowania za pomocg rgcznego lub pneumatycznego pistoletu aplikacyjnego. Produkt
dostarczany jest w wiaderkach o pojemnosci 16 litrow i sktada si¢ z 2 komponentéw: w proszku i ciektego, po
wymieszaniu ktorych powstaje dawka 3 lub 6 litrowg do wstrzykiwania.
Poprzez proporcjonalng ilos¢ komponentu w proszku w stosunku do komponentu ciektego, zapewnione sg state
wlasciwosci i osiggnigcie wstepnej wytrzymatosci w ciggu krétkiego czasu. Wiasciwosci produktu umozliwiajg, by
podczas wstrzykiwania pozostata wypelniona wszelaka wolna przestrzen. Masa zalewowa STATI-CAL 30N moze
by¢ réwniez wykorzystywana do klejenia elementéw metalowych w nieomalze wszystkich typach muru: beton, cegtly,
kamienie, gazobeton, itd.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzctu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogélne:
a) Mur nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnos$ci ze stanem istniejacym
b) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
¢) Przy murowaniu cegla sucha zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.
d) Przed wykonaniem prac wzmacniajacych nalezy zbi¢ tynki uszkodzone i odparzone. Umy¢ elewacje przy
pomocy wody pod ci$nieniem w celu usunigcia resztek skutego materiatu oraz ztuszczonych farb. Dokona¢ oglgdzin
partii muru ze skutym tynkiem w celu ustalenia stanu cegty oraz fugi. Usung¢ partie zmurszatej cegly oraz fugi.
Oczysci¢ mechanicznie. Nalezy uzupeti¢ brakujace fugi zaprawg renowacyjng i wzmocni¢ wszystkie elewacje
preparatem gleboko penetrujacy.

Ponizej okapu dachu i w poziomie stropu wykona¢ wience. Sposéb wykonania wienca:

- nacig¢ bruzdg o szeroko$ci 12mm i glgboko$ci 5-7cm na calej dtugosci muru

- oczysci¢ bruzde i wyptuka¢ woda

- w bruzde¢ wcisng¢ zaprawe StatiCal 30 N i wcisnag¢ pret STATIbar o Srednicy 8mm

- nastgpnie wcisna¢ ponownie zaprawe StatiCal 30 N i drugi pret STATIbar o $rednicy 8mm
- nakoniec wyréwnac bruzde zaprawa StatiCal 30 N

W miejscu peknig¢ i uszkodzonych nadprozy, nalezy mur zszy¢ a nadproza wzmocnié. Sposéb wykonania

zszywek 1 wzmocnien nadproza:

- nacia¢ bruzdy o szerokos$ci 12mm i glebokosci 3-4cm, w poprzek peknigcia, co najmniej S0cm poza
peknigcie lub krawedz otworu okna. Rozstaw bruzd co 3-4 warstwy lub 30-40cm.

- oczysci¢ bruzde i wyptuka¢ woda

- w bruzde¢ wcisng¢ zaprawe StatiCal 30 N i wcisng¢ pret STATIbar o Srednicy 8mm

- wyréwna¢ bruzde zaprawa StatiCal 30 N

- peknigcie w murze wypetni¢ zaprawg StatiCal 30 N

UWAGA: Wszystkie elementy wzmacniajace tak montowac, aby nie uszkodzi¢ detali architektonicznych
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardéw i ksztattu cegtly,
liczby szczerb i peknigd,
odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia
jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci

na dziatanie mrozu).
6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchylki wymiaréow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

ponad 100 cm
szerokos$¢ wysoko$¢

Zwichrowania i skrzywienia: —na 1 310 620
metrze dlugosci — na calej

powierzchni

Odchylenia od pionu 3 610
—na wysokosci 1 m 6 30
—na wysokosci kondygnacji 20

— na calej wysokosci

Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu — na 1 m 115 2
dlugosci — na calej dlugosci 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu —na 1 m 110 2
dlugosci — na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle +6, -3 +15, - +6, -3 +15, -
o wymiarach: 1 10

do 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +15, +10, -5 +15, -
wysokosé -10 10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowg robét jest - m?, m? i kg — w zaleznosci od rodzaju robét. Ilo$é robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

8.1. Ogoélne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
)

c
d

)
za$wiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrob6w,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych
8.4 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i szczegélowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzyc¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protok6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
8.6. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyroboéw
budowlanych,
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robét.
Placi si¢ kwotg ryczaltowg za caty zakres robot
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, taczen ze Scianami istniejgcymi, zbrojen bednarka
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych Cze¢s¢ I: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.03. WYKONANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45410000-4)

Obiekt: Przedszkole miejskie nr 1 w Ztotoryi

Adres: ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja

dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6

Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w
Zlotoryl wraz z robotami towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja
PI. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Zadanie:

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Legnica, 22 kwietnia 2023
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewngetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i czerwiecace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne 11
Tynki renowacyjne
Szpachléwka renowacyjna
14. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.
Podklad - warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.
Wyprawa pocieniona - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podioze.
Tynk pocieniony - nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa)
o lacznej grubosci nie przekraczajacej 8§ mm, stanowigca powloke wyréwnawczg ochronng i dekoracyjng.
Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment - naturalna Iub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;j.
OKres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawa tynkarska cementowa (sucha mieszanka)

Wysoka wytrzymalos¢: kategoria CS 11 (1,5 + 5,0 N/mm?).

DANE TECHNICZNE

ZAPRAWA TYNKARSKA produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakoSci spoiwa cementowego,
wypelniaczy kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajacych.

Ggstos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm3
Gesto$¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm3
Gesto$¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,8 kg/dm?3

0,13-0,161/1
Proporcje mieszania kg
POTCje mieszant 3.25-4,01/25
woda / sucha mieszanka ke
3,9-4,8/30kg

Min. / max grubo$é¢

tynku 5 mm 6 mm /30 mm

Temperatura przygotowania zaprawy podtoza i otoczeniaw | od +5 °Cdo +
trakcie prac 30 °C
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WYMAGANIA TECHNICZNE
CE

Zaprawa tynkarska o okreslonych
wiasciwosciach wytwarzana w
zakladzie, ogdlnego przeznaczenia
(GP)

Klasa reakcji ogien
Przyczepnosé
Absorpcja wody - kategoria

Wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej (warto$c¢ tabelaryczna
M)

Wspbotczynnik przewodzenia ciepta
($rednia wartos¢ tabelaryczna
P=50%)

Gestos¢ brutto w stanie suchym
Trwatos$¢. Spadek wytrzymatosci po
25 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

Trwatos$¢. Ubytek masy po 25
cyklach zamrazania i rozmrazania

2.6. Zaprawa tynkarska lekka cementowo-wapienna (sucha mieszanka)

PN-EN 998-1:2012
(EN 998-1:2010)

do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz, na $ciany, stropy,
stupy i éciany dziatowe

A1l
20,3 N/mm2 - FP:B
Wi1

15/35
(EN 1748:2002, tabela A.12)

0,83 W/mK (Aio,s)
(EN 1748:2002, tabela A.12)

<1800 kg/m?

<15%

< 3%

Wyrdb spetniajagcy wymagania PN-EN 998-1.

DANE TECHNICZNE

TYNK LEKKI produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, wapna,
wypetniaczy kwarcowych, perlitu oraz dodatkéw uszlachetniajacych.

Ggstos$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm3
Ggstos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,5 kg/dm?
Ggestos¢ w stanie suchym (po zwiazaniu) ok. 1,25 kg/dm3
Proporcje mieszania obrzutka 7,8-9,01/
woda / sucha mieszanka 30 kg

narzut 6,0-7,8 1/ 30
kg
Wydajnosé 1000 kg tynku = ok.
900 1 zaprawy
Max. $rednica kruszywa 0,5 mm

Min. / max grubo$¢

tynku 5 5 mm /30 mm
mm

Temperatura przygotowania zaprawy podtoza i od+5°Cdo+30
otoczenia w trakcie prac °C

Czas gotowosci do pracy ok. 2 godziny

WYMAGANIA TECHNICZNE

CE PN-EN 998-1:2012 (EN 998-
1:2010)

do naktadania recznego i

mechanicznego, do stosowania

wewnatrz, na $ciany murowane,

stropy, stupy i $ciany dziatowe

Zaprawa tynkarska lekka (LW), o
okreslonych wtasciwosciach,
wytwarzana w zakfadzie

Reakcja na ogien - klasa A1
Przyczepnosé 20,3 N/mm?FP:B
Wspbiczynnik przewodzenia 0,47 W/(m-K)

ciepta (A 10,4y)



Srednia wartos¢ tabelaryczna;
P=50%

(EN 1745:2002 tab. A.12)
Gestos¢ brutto w stanie suchym <1300 kg/m?3

Trwato$¢. Spadek wytrzymatosci
po 25 cyklach zamrazania- <15%
rozmrazania

Trwatos$¢. Ubytek masy po 25

A - <3%
cyklach zamrazania-rozmrazania

2.7. Tynk renowacyjny podktadowy np. Ceresit CR 61 stuzy do wykonywania podktadowych tynkéw renowacyjnych na
zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca si¢ by jego grubos¢ wynosita minimum 10 mm. Pozwala uzyska¢
suchg powierzchni¢ $cian piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektéw zabytkowych, do renowacji
zawilgoconych i zasolonych muréw. Ceresit CR 61 moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych
napraw. Odpowiedni do podtozy o niewielkiej wytrzymatosci i wysokim stopniu zasolenia. Tynk Ceresit CR 61 z
dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 moze stanowi¢ azurowa obrzutke zwigkszajaca przyczepnos¢ kolejnych
warstw. Nie stosowa¢ na podlozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocig gruntowa, woda podskérna
itp.

WR(MAGANIA TECHNICZNE

Baza: mieszanka spoiw hydraulicznych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Kolor: szary

Gestos¢ brutto w stanie suchym: < 1300 kg/m3 wg EN 998-1:2016

Proporcje mieszania: ok. 6,25 1 wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5° C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 60 min

Przyczepno$¢: > 0,3 MPa — FP:B wg EN 998-1:2016

Absorpcja wody: kategoria WCO wg EN 998-1:2016

Wspdlczynnik przepuszczalnosei pary wodnej: —1 (nasycony roztwor KNO3 ): 11 —p (nasycony roztwor LiCl): 13 wg PN-EN 998-1
Wspolczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry : 0,47 W/mK (warto$¢ tabelaryczna) wg EN 998-1:2016

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: CS IV wg EN 998-1

Trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie-rozmrazanie): —ubytek masy: 0% —spadek wytrzymatosci na zginanie: 0% —spadek wytrzymatosci
na sciskanie: <3%

Zawarto$¢ powietrza w $wiezej zaprawie: 29% wg EN 998-1:2016

Zawarto$¢ poréw powietrza w zwiazanej zaprawie: powyzej 45%

Reakcja na ogien: klasa Al

Orientacyjne zuzycie: ok. 9,0 kg/m2 na kazdy cm grubosci tynku (z 1 kg CR 61 uzyskuje si¢ ok. 1,1 dm3 Swiezej zaprawy) — Zaprawa
tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku Wyréb zgodny z EN 998-1:2016.

2.8. Tynk renowacyjny np. Ceresit CR 62 stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych grubosci od 10 do 20 mm. Przeznaczony jest
specjalnie do obiektéw zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw. Pozwala uzyska¢ sucha powierzchni¢ $cian
piwnic i fasad. Ceresit CR 62 moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podtozy o
niewielkiej wytrzymatosci o niskim, §rednim i wysokim stopniu zasolenia. Dodatek maczki trasowej zapewnia dobre wiasciwosci
robocze oraz ogranicza mozliwo$¢ powstawania wykwitéw solnych. Tynk Ceresit CR 62 z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC
81 moze stanowi¢ azurowg obrzutke zwickszajaca przyczepnos¢ kolejnych warstw. Nie stosowac na podtozach gipsowych, ani do

zabezpieczenia muréw przed wilgocig gruntows, woda podskéma itp
WYMAGANIA TECHNICZNE

Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypeliaczami mineralnymi i modyfikatorami

Kolor: szaro-bezowy

Gestos¢ brutto w stanie suchym: 1000 £ 10% kg/m3 wg EN 998-1:2016

Proporcje mieszania: ok. 6,0 1 wody na 20 kg

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

Czas zuzycia: ok. 60 min Przyczepno$¢: > 0,1 MPa — FP:B wg EN 998-1:2016

Absorpcja wody: > 0,3 kg/m2 po 24 godz. wg EN 998-1:2016

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p < 15 wg EN 998-1:2016 W

spotczynnik przewodzenia ciepta: 110,dry = 0,18 W/mK (warto$¢ tabelaryczna) wg EN 998-1:2016

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: kategoria CS I wg EN 998-1:2016

Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-rozmrazanie): —ubytek masy: < 0,4% —spadek wytrzymatosci na zginanie: < 39% —spadek
wytrzymatosci na Sciskanie: < 12%

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciagiem kapilarnym wody: <5 mm wg EN 998-1:2016
Zawarto$¢ powietrza w $wiezej zaprawie: 25% wg EN 998-1:2016

Zawarto$¢ poréw powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 40%

Reakcja na ogien: klasa E
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Parametry do naktadania natryskowego: —posuw: 10 /min —§rednica dyszy: 10
Orientacyjne zuzycie: ok. 8,0 kg/m2 na kazdy cm grubosci tynku (z 1 kg CR 62 uzyskuje si¢ ok. 1,25 dm3 $wiezej zaprawy) —
Zaprawa tynkarska renowacyjna (R) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Wyréb zgodny z EN 998-1:2016.

2.9. Szpachléwka renowacyjna np. a Ceresit CR 64 shuzy jako warstwa wykonczeniowa systemu tynkéw renowacyjnych.
Wiasciwosci Ceresit CR 64 umozliwiajg wykonywanie na $cianach i sufitach cienkowarstwowych , przecierek”, catkowicie
pokrywajacych nieréwne i chropowate powierzchnie tynkow renowacyjnych, cementowych i cementowo-wapiennych. Dodatek maczki
trasowej zapewnia dobre wlasciwosci robocze oraz ogranicza mozliwos$¢ powstawania wykwitéw solnych. Przy pomocy CR 64 mozna
wykona¢ szpachlowania gzymséw, profili ciagnionych, sztukatorskich, gzymséw, elementéw zdobniczych. Maksymalna grubo$¢

szpachléwki moze wynosi¢ 5 mm i w takim przypadku musi by¢ nanoszona w dwdéch warstwach.
WYMAGANIA TECHNICZNE

Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypeliaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ brutto w stanie suchym: 1400 £ 10% kg/m3 wg EN 998-1:2016

Proporcje mieszania: 6,25-6,75 1 wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5 ° Cdo 425 °C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Przyczepno$¢: > 0,2 MPa — FP:B wg EN 998-1:2016

Absorpcja wody: kategoria W C2 wg EN 998-1:2016

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: —t (nasycony roztwér KNO 3 ): 9 —u (nasycony roztwér LiCl): 10 wg EN 998-1:2016
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry = 0,47 W/mK (wartos¢ tabelaryczna) wg EN 998-1:2016

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: kategoria CS I wg EN 998-1:2016

Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-rozmrazanie): —ubytek masy: 0% —spadek wytrzymatosci na zginanie: < 30% —spadek
wytrzymatosci na sciskanie: < 3%

Reakcja na ogien: klasa E

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m 2 na kazdy mm grubosci —

Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Wyréb zgodny z EN 998-1:2016
3. Sprzct

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3.Wykonywania tynkow tréj warstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogélne zasady wykonywania
okladzin ceramicznych.
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Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi
ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.
5.4. Wykonywanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych
- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
stanu surowego.
- Przed rozpoczg¢ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza mieéci si¢ w granicach od 60 do 8§0%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang
- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.
Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwéch warstw: dolnej stanowiace;j
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgéci ,,warstwa no$na” oraz gérnej - dalej nazywanej
Lwarstwa gtéwng”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubos¢ zastosowanych plyt:
- rozmieszczenia ptyt,
- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od
sztywnosci ptyt,
¢) funkcja jaka spetnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosnej
Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementoéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich
krawedzi plyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,
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- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci
ptyty (Iub potowy jej dtugosci),styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatoS$ci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujace konstrukcj¢ sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac¢ trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utoZenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blacho wkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzy operacyjny ch podioza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
.6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnoSci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu ptytek
liczby szczerb i pgknig¢,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.
6.3. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢,
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- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m2. Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidér robét
8.1. Odbiér podloza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczys$cié¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacj g techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikaj acych z podloza,
pil$ni itp.,
trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci
tynku do podioza.
9. Odbiér okladzin z ptyt
Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122. , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
. wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwus$cienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozef zawartych w dokumentacii.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
1 krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prze§witu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5
mm. Dopuszczalne odchylki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

ope o

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych

suchego tynku od si¢ plaszczyzn od kata

ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w

krawedzi od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wigksza niz 2 nie wigksze niz 1,5 mmna 1 mb |nie wigksze niz 2 mmna 1 nie wigkszej niz

mm i w liczbie nie i ogétem nie wiecej niz3 mmw |mb i ogétem nie wigcej niz 3 2 mm

wigkszej niz 2 na pomieszczeniach do 3,5 mm mm na calej powierzchni

catej dlugosci taty wysokos$ci oraz nie wigcej niz4  |ograniczonej Scianami,

kontrolnej o mm w pomieszczeniach powyzej |belkami itp.

dlugosci 2 mb 3,5 m wysokosci

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ kwote ryczaltows, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Okladziny $cian
Ptaci si¢ kwote ryczaltows, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
ustawienie i rozbidrka rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypeklieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.
Okladziny $cian ptyta gipsowo-kartonowa
Ptaci si¢ kwote ryczaltows, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze §cianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.04. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: Przedszkole miejskie nr 1 w Ziotoryi
Adres: ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja
dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6

Zadanie: Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w

ZYotoryl wraz z robotami towarzyszgcymi

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja
PI. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

AUTOR:

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Legnica, 22 kwietnia 2023
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1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich.
13. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
14. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i czerwiecace w zakresie robot
malarskich wystepujacych w obiekcie przetargowym:
*  Malowanie tynkéw wewng¢trznych farbg silikonowa
*  Malowanie elementéw drewnianych farbg alkaidowa
*  Malowanie wewngetrznych tynkow farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie.

1.5. OKreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s nast¢pujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieniczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciekle;j,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw czerwiecacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okre§lonym
przez Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczng badZ uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1 Farba lateksowa satynowa odporna na szorowanie i zmywanie
- odpornos¢ na szorowanie: KLASA 1,
- gesto$é: 1,200+1,400 g/cm?,
- lepkos¢: 1000020000,
- zawarto$¢ czesci statych: min. 55 %wag.,
- grubos¢ powtoki na mokro: 80 urn,
- potysk: satynowy,
- granulacja: drobna do 100 urn,
- 1lo$¢ warstw: 2.
2.3.2 Farba lateksowa satynowa
- odporno$¢ na szorowanie: KLASA 4,
- gesto$é: 1,200+1,400 g/cm?,
- lepkos¢: 1000020000,
- zawarto$¢ czesci statych: min. 55 %wag.,
- grubos$¢ powtoki na mokro: 80 urn,
- potysk: satynowy,
- granulacja: drobna do 100 urn,
- ilo$¢ warstw: 2.
2.3.3. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
24. Srodki gruntujace
2.4.1. Grunt akrylowy silikonowany wodorozcienczalny,
- gestosé: 1,000+1,050 g/cm3,
- zawarto$¢ czesSci statych: min. 25+28 %wag.,
- ilo$¢ warstw: 2
2.4.2. Przy malowaniu farbami:
na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ gruntowanie.
2.5. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta Iub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
* szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
*  pedzle i watki,
*  mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
*  agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
e drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy skltadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich
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Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawag i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie

malowane nalezy oczy$ci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio bylo impregnowane $rodkiem hydrofobizujacym

(utrudniajagcym  wchtanianie wody), np. pokostem, woOwczas impregnacja moze by¢ malo skuteczna.

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wickszej niz

80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédltem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposéb przygotowania farby do malowania,
sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa

bez uszkodzen, prze§witéw podioza, §ladéw pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
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b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podloza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powtok,
C) odstawania powlok od podtoza.
5.6. Wykonanie impregnacji
Roztwér nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pgdzla, watka lub dyszy rozpylowej. Zabieg nalezy powtarzaé
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo§ci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowaé
kilkugodzinne przerwy, aby nastapilo dobre chlonigcie impregnatu.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
6.KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robdot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania roboét.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
tynkéw zwyklych 1 pocienionych - zgodno$¢ =z projektem, réwno§¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnienf,, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
R6éwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegltosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym
Iub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2.  Badania materialéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
e kozuch,
* $lady plesni,
* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wirgcenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* §lady plesni,
* zbrylenie,
35



* obce wiracenia,
* zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja projektowa

ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii

wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w

trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakoS$ci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepno$ci powloki,

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtoéci okoto
0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopaditych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé
powloki nalezy uzna¢ za dobrg jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne  potarcie  powloki  mokra
namydlong  szczotka z  twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej wodg za
pomoca migkkiego pedzla; powlok¢ nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na  szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po  wyschnigciu cala  badana
powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6ét malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan

nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na

przystgpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
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zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podilozy) oraz materiatéw nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

83.  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeséci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgéciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
formg¢ przewiduje.

84. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6ét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nast¢gpujacych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodno$ci
powloki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato§ci powloki malarskiej
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protok6t
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z
zaméwieniem.

Protoké6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg.
8.5. Odbior po uptywie okresu rckojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST » Wymagania
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ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,
- przygotowanie podtozy,
- préby koloréw,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania
rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podiogi lub terenu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.05. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: Przedszkole miejskie nr 1 w Ziotoryi

Adres: ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja

dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6

Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w
ZYotoryl wraz z robotami towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja
P1. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Zadanie:

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Legnica, 22 kwietnia 2023
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1. CZESC OGOLNA

3.
3.1
3.2

33
4.

4.1

4.2

S.
5.1
5.1

11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:
wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
wykonanie warstwy filtracyjnej,
podktad zwirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,
zasypki,
transport gruntu.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogdlne).
1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne) - pkt. 1.5.
Materialy.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogdlne) pkt. 2.
Do wykonania podsypek pod posadzki i kostke brukowa nalezy stosowac pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.
Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Sprzgt.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3.
Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacjag powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogblnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Rodzaj sprzgtu: dowolny.
Transport.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 4.
Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5.
1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z proj ektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
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odptyw wéd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjg¢cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinnato by¢ warstwa statana caltej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zagegszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wediug préby normalnej
Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogdlne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystgpieniemdo robot.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodnos$¢ z dokumentacja i ST).
6.3 Badania w czasie robot.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: zgodnos¢
wykonania rob6t z dokumentacja prawidlowos$¢ wytyczenie rob6t w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan
gruntu w podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podkiadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
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material uzyty na podktad
grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podkiadu
sposéb 1 jakos¢ zageszczenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materialy do zasypki
grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot.
7.1 Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
8. Odbiér robét.
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
zgodnos$¢ z dokumentacj g proj ektowg i SST, rodzaj 1 jako$¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty
i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00):
8.4 Odbidr.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protoko6t odbioru czesciowego danego elementu robét.
9.3 Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
10.  Przepisy zwiazane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

10.3 Normy:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattéw 1 wymiaréw
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: Przedszkole miejskie nr 1 w Ziotoryi

Adres: ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja

dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6

Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w
ZYotoryl wraz z robotami towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja
P1. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Zadanie:

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Legnica, 22 kwietnia 2023
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1 Cze$¢ ogolna.
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogdlne).
1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne) - pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1. Materialy — wymagania podstawowe

2.1.1. Emulsja bitumiczna

to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania podtozy mineralnych przed naktadaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe
wladciwosci: uszczelniajaca pory, nie zawiera rozpuszczalnikéw, zwigksza przyczepnosé.

DANE TECHICZNE:

Baza: nie zawierajgca smoty emulsja bitumiczna

Czas schnigcia: ok. 24 godz.

Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 6 godz.

Temperatura transportu i

magazynowania: powyzej +5°C

Liczba warstw sktadowania: 2

Liczba warstw ladowania: 2

Odporna na dziatanie Srodowisk agresywnych klasy XA1l, XA2, XA3

Parametry do naktadania natryskowego:

- ci$nienie 180-230 bar

- nr dyszy: 461

Orientacyjne zuzycie:

zastosowanie roztwdr emulsji w wodzie emulsja : woda ilo$¢ emulsji
eruntowanie bardzo 50% 1:1 0,125 kg/m?
nasigkliwych podlozy

lgruntowanie nie 20% 1:4 0,05 kg/m?
nasigkliwych podiozy

gruntowanie pod papy 80% 4:1 0,2 kg/m?
bitumiczne

W czasie pracy stosowaé ubrania, rekawice i1 okulary ochronne. Pomieszczenia, w ktérych stosowano materiat, wietrzy¢
do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku kontaktu z oczami ptuka¢ je obficie woda i zasiggnac
porady lekarza.

Materiat nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z wodg do picia i Zywnoscig. Nie stosowac¢ do uszczelniania zbiornikéw.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobat¢ techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
Poz. |[Wtasciwosci Wymagania
1 Wyglad zewnetrzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszczen
) mechanicznych i grudek asfaltu
2 Zdolnos¢ rozcienczania emulsji woda, % >300
Zawarto$¢ niezemulgowanego asfaltu - pozostalo$¢ na
3 . <1,2
sicie, %, (m/m)
4. Czas tworzenia powloki, h nie pézniej niz 6
5 Zawarto$¢ wody, % <50
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2.1.2. Jednoskladnikowa masa bitumiczna

to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajagca z wypelniaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania podiozy mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajacej i wywierajacej cis$nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe wtasciwosci: elastyczna i kryjaca rysy w podtozu, mozliwo$§¢ naktadanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe;j

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 6 godz.

Mozliwo$¢ obcigzania: po ok. 3 do 7 dniach od potozenia

Temperatura migknienia: >80°C

Nasigkliwos$¢ powtoki: <7%

Odporno$¢ na powstawanie rys: >2 mm

Odczyn pH: 7+11

Odporna na dziatanie $srodowisk agresywnych klasy XAl, XA2, XA3

Orientacyjne zuzycie:

Zastosowanie Grubos¢ $wiezej warstwy To$¢ masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci 2,5 mm 2,5 1/m?
gruntowej

uszczelnianie przeciw wodzie 3,5 mm 3.5 I/m?

bez ci$nienia

uszczelnianie przeciw wodzie o #,5 mm 4,5 1/m?

stupie do 2,5 m

klejenie ptyt styropianowych - 1,0 1/m?

W czasie pracy chroni¢ oczy i naskérek uzywajac odziezy, rekawic i okularéw ochronnych. Zanieczyszczong odziez
niezwlocznie wymieni¢ na czysta. Zabrudzony naskérek niezwlocznie umyc¢ ciepla woda z myditem (nie stosowaé
rozpuszczalnikéw). W przypadku kontaktu z oczami ptukaé je obficie wodg i zasiggnaé porady lekarza. Chroni¢ przed
dzie¢mi.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobat¢ techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spetnia¢é wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
Poz. |[Wtasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny masa z widocznym wypetniaczem w postaci
1. drobnych kuleczek, bez zanieczyszczen
mechanicznych
2. Czas wysychania, h <5
3. Zawarto$¢ substancji mineralnych, % <20
. Zawarto$¢ wody, % <50
5. Zdolno$¢ rozcienczania wodg, % >200
6. Odczyn pH 7+11
Gigtko$¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o s
- éreeiinicy 3130 mm wptegll?. -5°gC brak peknige i rys
powtloka bez pecherzy i krater6w, dobrze
. rzylegajaca do podioza: mogg wystapié
8. Wyglad zewnetrzny powloki svid)i)c;gniqupulgos'ci (granui?t p(illisgtlgrenowy) o
Srednicy do 2 mm, pokryte masg
o, Splywnos¢ powtoki w temperaturze 80°C w czasie brak sptywania
6godz.
Przesigkliwos$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody o L
10. wysokg(!)éci 100(? mm w clzqg}lll 48 godz. i 70 prak przesigknigeia
11.  |Odporno$¢ na dziatanie wody odtoze i wypelniacz powinny by¢ pokryte masa
12.  |Nasigkliwo$¢ powloki, % <7
13.  [Temperatura mi¢knienia sktadnikéw statych, °C >80
14. Odpornos$¢ na powstawa.nie rys podioza Klasa Al
zagruntowanego masg bitumiczna
(Odporno$¢ powloki (z warstwa gruntujaca) na
dzialanie wodnego roztworu zawierajacego jony
15 siarczanowe o st¢zeniu 6000 mg/l, okreslona:
" |- zmiang wygladu
brak dostrzegalnych uszkodzen i zmian wygladu
- wystepowanie pecherzy brak pecherzy
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- wystepowaniem spekan brak dostrzegalnych peknigé
- wystepowaniem zluszczen brak dostrzegalnych ztuszczen
- przenikaniem §rodowiska agresywnego przez brak przenikania
powtoke
- zmiang przyczepnosci brak zmiany przyczepnosci
2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskaé
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyne niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spelnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Aplikowanie materiatéw chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotyczace emulsji bitumicznej

Przygotowanie podloza

Emulsje bitumiczng mozna nakladaé¢ tylko na wyréwnane, zwarte, nosne, czyste, suche lub lekko wilgotne podtoza
mineralne. Krawedzie trzeba "sfazowac", a wkleste naroza wyokragli¢ zaprawa cementowg nadajac im promien minimum
4 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza i wypetni¢ spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z
licznymi ubytkami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym.

Wykonanie rob6t

Przed uzyciem material doktadnie wymiesza¢ za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem. Emulsja moze by¢
naktadana na podloze pedzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania podtozy, w zalezno$ci od ich nasiagkliwosci,
emulsje nalezy rozcienczy¢ woda w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia
jest proporcja 1:1). Gdy podtoze gruntowane jest przed naktadaniem pap bitumicznych, emulsj¢ nalezy wymieszaé z 25%
dodatkiem wody. Do dalszych rob6ét mozna przystapi¢ gdy nalozony materiat catkowicie wysechl, tj. po ok. 24 godz.
Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ woda.

5.1.2. Roboty dotyczace jednoskladnikowej masy bitumicznej

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ réwne, zwarte, nosne, czyste, suche lub moze by¢ lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmniejszajacych przyczepno$¢. W niskich temperaturach, nalezy si¢ upewnié, ze jest wolne od lodu. Krawedzie trzeba
"sfazowac", a wkleste naroza - wyokragli¢ szybko wiazaca zaprawa nadajagc im promien minimum 4 cm lub masa
bitumiczng nadajac im promien max. 3 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podioza, duze pory, jamy lub "raki" na
powierzchni betonu, spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nalezy
pokry¢ tynkiem cementowym tak, aby unikng¢ zamykania powietrza i powstawania pecherzy. Podloze nalezy
zagruntowac emulsja bitumiczng rozcienczona woda stosownie do nasigkliwosci podtoza, zgodnie z instrukcjg stosowania.
Uzyskany roztwér nanosi¢ pedzlem na podtoze. Przed nakladaniem masy bitumicznej, warstwa gruntujagca musi by¢
wyschnigta. Podloza mokre, np. w obrebie potaczenia $ciany i tawy fundamentowej, nalezy pokry¢ elastyczna powtoka
uszczelniajacg zgodnie z instrukcjg stosowania.
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Wykonanie rob6t

Material nalezy naktada¢ metalowa paca lub poprzez natryskiwanie. Przed przystgpieniem do aplikacji nalezy wymieszac
mas¢ uzywajac wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem. Gotowa mas¢ rownomiernie naktada¢ na podtoze za pomoca
pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwa o odpowiedniej grubosci (patrz tabela). Podczas aplikacji
nalezy caly czas kontrolowaé grubo$¢ naktadanej warstwy izolacji.

W przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie wywierajacej cisnienie zaleca si¢ nakladanie materiatu, tak, aby
uzyska¢ lacznie 4,5 mm grubosci powloki. Przy przerwaniu prac grubo$¢ warstwy zredukowa¢ do zera, ponawiajac prace
zastosowa¢ zaktad na poprzednia warstwe. Szczeliny dylatacyjne zaleca si¢ izolowa¢ dodatkowo stosujac pasy
bitumicznej membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystgpowania licznych rys lub mozliwosci
pojawienia si¢ pekni¢¢ - izolacj¢ naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajac pomigdzy nimi siatk¢ z widkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw ok. 10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Catkowite wyschnigcie materiatu
nastgpuje po 3+7 dniach, w zaleznoSci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Na wyschnigtej warstwie
izolacji mozna punktowo naklejaé¢ ptyty drenazowe uzywajac jednosktadnikowej masy bitumiczne;j.

Narzedzia i §wieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardniaty material mozna usung¢ za pomoca rozpuszczalnika np. benzyny
ekstrakcyjnej.

5.2. Technologia robot
5.2.1. Izolacja pionowa bitumiczna na starej scianie fundamentowej (ceglanej)

- Rozebranie opaski wokét budynku

- Odstonigcie $cian fundamentowych, do gtebokosci poziomu posadowienia; odstanianie nalezy prowadzi¢ odcinkami

- Zabezpieczenie $cian wykopu

- Oczyszczenie powierzchni §cian z resztek ziemi, korzeni, itp.

- Oczyszczenie powierzchni §cian z glonéw i mchu przy uzyciu preparatéw biobdjczych

- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegiel, ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegiet

- Oczyszczenie spoin miedzy cegtami na giebokos¢ 2 cm

- Uzupetnienie oczyszczonych spoin tynkiem podktadowym

- Doprowadzenie powierzchni §cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pelng spoing poprzez wyréwnanie
pozostatych ubytkéw tynkiem podktadowym

6. Kontrola jakosci robét

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:
1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne;j
2. Zuzycie materialu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednoskladnikowej masy bitumicznej obejmuje:
1. Sprawdzenie podloza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materialu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, ze warunki umowy stanowia
inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie prowadzany z cz¢stoscia wymagang do celu
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre§lonym w umowie.Zasady okre$lania ilo$ci robét podane s3 w KNR-
ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagaja badan legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $§wiadectwa w tym zakresie.
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8. Odbior robét
Zasady, etapy i procedury odbioru robot winny by¢ okreSlone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

9. Podstawa platnosci
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okre§lone w umowie.

10. Przepisy zwiazane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyplywu za pomoca kubka wyplywowego
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. OkreS$lanie przenikania pary wodnej

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwos$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Zasady ogdlne

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwos§ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Warunki badan folii i ptyt

ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009

PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton. Czg¢$¢ 7: Oznaczanie wlasciwoS$ci pokrywania rys

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Odporno$¢ na
silng agresje chemiczng

ZUAT-15/1V.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyplywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych za pomoca kubkéw
wyplywowych z dnem stozkowym i ptaskim

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwos$ci wytrzymato$ciowych przy rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7434/2007

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10a

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.07. STOLARKA
(Kod CPV 45421100-5)

Obiekt: Przedszkole miejskie nr 1 w Ziotoryi

Adres: ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja
dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych
14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Stolarka
1. Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na nowa rozwierno-uchylng doktadnie odtwarzajaca wyglad oryginalnej stolarki
na podstawie istniejacej, historycznej. Nalezy na profilach okiennych ($lemig, stupek) odtworzy¢ wzory z oryginalnej
stolarki. Stolarka drewniana, szklona szybami zespolonymi. Wspétczynnik ciepta U dla catego okna min. 0,9 W/m2K.
Kolor stolarki biaty. Ostatecznego zatwierdzenia wzoru stolarki nalezy dokona¢ z udzialem wiasciwego dla lokalizacji
zabytku przedstawiciela WUOZ, po przedstawieniu prébek profili okiennych.
Wszystkie wymieniane okna wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o przeptywie powietrza 20m3/h.
Parapety wewngtrzne wykona¢ drewniane w kolorze stolarki, o szerokoséci dostosowanej do istniejacej szeroko$ci muru.
W pomieszczeniach piwnicy oraz kuchennych na poddaszu parapety wykona¢ z pt. ceramicznych oraz lastrykowe.
Po montazu stolarki okiennej wykonczy¢ w niezbednym zakresie wegarki okienne zewngtrzne (uzupelnienia ubytkéw +
malowanie).
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac o$cieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic
i oczysciC.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeltnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
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uzywac¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla roboét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

*  sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

*  sprawdzenie jako$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidlowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdtéow konstrukcyjnych,

*  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

*  sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:- m2 wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét

Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowe;j stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

e  dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szktlo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oktadzin
wewnetrznych z ptyt z rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie okladzing warstwowa na bazie papieru oraz z
ptyty gipsowo-kartonowe;j
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:
Obudowa $cian zewngetrznych od wewnatrz z ptyt z rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie oktadzing warstwowa
na bazie papieru oraz z plyty gipsowo-kartonowej o gr. 10cm
Obudowa wegarkéw okiennych od wewnatrz z ptyt z rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie oktadzing
warstwowa na bazie papieru oraz z ptyty gipsowo-kartonowej o gr. Sm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3. Plyty izolacyjne sktadajg si¢ z ptyty termPIR z rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie gazoszczelna oktadzing
warstwowa na bazie papieru, aluminium oraz plyty gipsowo- kartonowej o grubosci 12,5 mm. Pomi¢dzy ptytg z
oktadzing aluminiowa, a ptyta g-k znajduje si¢ warstwa adhezyjna.
Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
Gestos¢ [kg/m®]: p = 30 kg/m?
Deklarowany wspétczynnik przenikania ciepta A:Ap = 0,022
Rodzaj oktadziny: Obustronnie oktadzing na bazie papieru oraz aluminium oraz z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci
12,5 mm.
Standardowe wymiary plyt [mm]: 1200 x 2600
Frezy: frez ptaski
2.4. Grunt
Srodek gruntujacy na bazie lateksu i kruszywa kwarcowego do betonu i ceramiki - specjalny najwyzszej jakosci preparat
gruntujacy stworzony na bazie lateksu oraz kruszywa kwarcowego. Zastosowany rézowy barwnik pomaga unikngé
btedéw wykonawczych polegajacych na niedoktadnym gruntowaniu powierzchni. Produkt tworzy warstwe szczepng o
wysokiej porowato$ci, ktéra dodatkowo zapobiega przedostawaniu si¢ szkodliwych zwigzkéw z podtoza w kolejne
nakladane warstwy. Produkt zalecany jest do gtadkich powierzchni betonowych lub niechtonnych materiatéw takich jak
ceramika. Preparat ten mozna stosowa¢ na podtoza murowane, odpowiednio przygotowane i ustabilizowane plyty
drewniane, drewnopochodne, widrowe, pltyty OSB, ptyty gipsowo-wtéknowe, gipsowe i cementowe, beton komérkowy,
zelbet, cegle ceramiczna, tynki itp. Moze by¢ stosowany pod ogrzewanie podlogowe, pod masy wyréwnujace, naprawcze,
samopoziomujace, wylewki betonowe, kleje, tynki itp. Mozna stosowa¢ na powierzchnie pionowe oraz poziome,
wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczen. Zastosowanie kruszywa kwarcowego powoduje zwigkszenie pola gruntowanej
powierzchni dzigki czemu po wyschni¢ciu nawet na niechtonnych i gladkich podlozach tworzy szorstka doskonale
przyczepna powloke idealna pod kolejne nakladane warstwy. Powoduje hydrofobizacje podloza. Produkt
paroprzepuszczalny, nie zawiera koalescentéw oraz rozpuszczalnikéw i nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.
2.5. Klej do ptyt gipsowo-kartonowych
3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowych. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty taSma stalowa dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gruboceci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu
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co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
5. Wykonanie robot
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z pltyt powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ocecieznice drzwiowe i okienne.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Okladziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Ptyty klei¢ za pomoca kleju gipsowego przeznaczonego do klejenia ptyt gipsowo-kartonowych. Klej uktada¢ zgodnie z
wytycznymi dostawcy ptyt. Po przyklejeniu ptyty do Sciany wykona¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne przy pomocy
standardowych kotkéw. W przypadku gdy plyta jest uktadana tylko w jednym rzg¢dzie na wysokosci standardowej
kondygnacji (2,6 m) nalezy wykona¢ kotkowanie w postaci dwéch kotkéw na ptyte umieszczonych w jej gérnej czgsci.
Jesli ptyty montowane sa w dwdch rzedach na wysokosci lub wiecej, to plyty umieszczone powyzej pierwszego rzgdu
nalezy zamocowa¢ mechanicznie kotkami w iloéci min. 6 sztuk. Kolierze kotkoéw nalezy zagtebi¢ w grubosci ptyty GK nie
uszkadzajac przy tym izolacji termicznej oraz powtoki fabrycznie potgczonej z piang PIR.
Podczas termomodernizacji, wszystkie wneki podokienne, w ktore nie mieszczg si¢ nowoprojektowane grzejniki, nalezy
wyréwnacé do lica $ciany, poprzez wykonanie we wnekach stelazu metalowego, a nastepnie montazu do niego warstwy
ocieplajacej z ptyt izolacyjnych.
Plyty po przyklejeniu zostawiamy bez wykonczenia ich potaczen zaleznie od warunkéw wilgotnosciowych na okres 7-14
dni, aby woda zawarta w kleju mogta swobodnie odparowac. Po tym okresie przystgpujemy do wykonania taczen ptyty,
przy uzyciu gipsu i taSmy lub siatki do GK . Szczeliny i przerwy migdzy ptatami warstwy izolacyjnej nalezy wypetnié¢
niskoprezng piang poliuretanowa. To samo nalezy wykona¢ na styku ptyty z posadzka i stropem. Nadwyzke piany nalezy
wycig¢ i uzupetni¢ trwale elastyczng masa akrylowa. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia na powierzchni plyty ugigcia
normatywnego zaleca si¢ catopowierzchniowe szpachlowanie. Szpachlowanie nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem warstwy
GK preparatem zalecanym przez dostawce stosowanej warstwy wyréwnujacej. Wszystkie potgczenia pomigdzy ptytami
nalezy bezwzglednie zbroi¢ odpowiednim rodzajem tasm lub siatek przeznaczonych do wykanczania ptyt GK.
Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru podstawowych
zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci
ptyty (lub potowy jej dtugosci),styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odleglo$¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,
6. Kontrola jakosci .
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt
gipsowo-kartonowych”.
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. Ilo$¢ rob6t okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1 .0dbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daty pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
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d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$§¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchylki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od kierunku si¢ plaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
Nie wigksza niz 2 nie wigksze niz 1,5 mm na |nie wigksze niz 2 mm nie wigkszej niz
mm i w liczbie nie 1 mb i ogétem nie wigcej na 1 mb i ogétem nie 2 mm
wigkszej niz 2 na niz 3 mm w wigcej niz 3 mm na
catej dlugosci taty pomieszczeniach do 3,5 catej powierzchni
kontrolnej o mm wysokosci oraz nie ograniczonej §cianami,
dlugosci 2 mb wigcej niz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. Podstawa platnosci
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiaj gcym w
umowie o wykonanie robdét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku lub $cianek dzialowych
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
zewngetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne III wykonczone gtadzia gipsowa
Licowanie $cian plytami ceramicznymi
14. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg¢ nalezy przygotowac¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Plytki ceramiczne czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa i wz6r — zblizony do istniejgcych
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw



zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podiozy
Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
2.2. Wykonywania tynkow tréj warstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogélne zasady wykonywania
okladzin ceramicznych.
Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi
ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;j.
6. Kontrola jakosci .
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzy operacyjny ch podioza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
.6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdéwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu ptytek
liczby szczerb i pgknig¢,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. Tloé¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbiér podloza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.
8.2. Odbior tynkow
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Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacj g techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikaj acych z podloza,
pil$ni itp.,
trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci
tynku do podioza.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilosc m powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw. Okladziny $cian Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?
powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypeklieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Wstep

1.1 .Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane wykonaniem utwardzenia kostka betonowg.

W zakres rob6t wchodzg réwniez roboty rozbidrkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utwardzenie terenu - teren poza ptyta boiska z nawierzchnia syntetyczna utwardzony kostka betonowa HOL AND gr. 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wejsciu na teren boiska furtka od strony budynki]
szkoty nalezy wykona¢ schody terenowe 3x15/35cm z kostki betonowej i obrzezy 6x25x100 cm.

14. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét przedstawi IN zrédto ich
pochodzenia , $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - prébki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materialy, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
7ageszczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklg$nigcia nie

powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sa
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugodci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos¢

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) §rednia z {60 50
szesciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 5

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 |brak
[2]: a) peknigcia probki b) strata masy, %, nie wiecej nizc) obnizenie (5
wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wiccej 4
niz
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2.3. Piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%

2.4. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu .Krawedzie elementéw powinny by¢
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dtugosci + 8mm

dla wysokosci i szerokosci + 3mm

Noséno$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki
normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

3.Sprzct.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzgledem rodzajéw, ilosci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jakoS$ci oraz terminowosci robot.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzagdzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materialéw i wykonywanych robét.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalne;j
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

54. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke¢ uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie§¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
technicznag.

Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- o0 szerokosci do 3 m: +1 cm,

- o szerokoSci powyzej 3 m: #2 cm,

- szerokosci koryta: =5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie réwnos$ci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika
1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien
przekraczac¢ 1,O cm. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%. 7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8.0dbidr robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.Podstawa platnosci.
Cena wykonania 1 m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypehieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9. Przepisy zwigzane
PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenia (zwig¢zto$¢) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Pagtnéw Legnicki 10a

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

R.01. ROBOTY ROZBIORKOWE |
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: Przedszkole miejskie nr 1 w Ziotoryi .

Adres: ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja
dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6

Zadanie: Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w
ZYotoryl wraz z robotami towarzyszgcymi

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja

ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Legnica, 22 kwietnia 2023
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Przedszkole miejskie nr 1 w Ziotoryi .

Adres: ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja
dz. nr 515, 363 obreb Lewin Ktodzki /

Zadanie: Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Zlotoryi wraz z robotami
towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Miejska Zlotoryja,

ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych oraz przygotowawczych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w obiekcie oraz wywiezienie i utylizacj¢ gruzu z rob6t rozbiérkowych.
Przewiduje si¢ nastgpujace prace rozbiérkowe i demontazowe:
- istniejacych parapetdw zewnetrznych;
- odspojonych tynkéw
- stolarki okiennej
- parapetéw wewngtrznych
- opaski wokét budynku
- zewnetrznych rur spustowych (do ponownego montazu)
- wszystkich istniejacych obrébek blacharskich
- kotlowni gazowej
- instalacji centralnego ogrzewania wraz armaturg
- instalacji wodociggowej wraz armaturg
- opraw o$wietleniowych
itp. zgodnie z przedmiarem robét i dokumentacja projektowa
15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania

og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. 2.1. Dla w/w robét materiaty nie wystepuja.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbiérki w obiekcie wykonywa¢ lekkimi narzedziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu samowytadowczymi.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

53. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

(1) Materiat poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.
(2) Materiaty posegregowac¢ i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.2.15.3
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi sg m®, m?, szt. w zaleznoéci od rodzaju robét rozbiérkowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
81. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST  ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapdw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do
usunig¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protok6t odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialtéw i wyrobéw
budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy  platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.
Wynagrodzenia za roboty towarzyszgce nieulegajgce odbiorowi (np. wywiezienie i utylizacja gruzu) stanowi sktadowq
roboty podstawowej.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
Ilosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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