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ZAKRES ROBÓT 

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO 

ul. PRZEMYSŁOWA 50/10 W GORZOWIE WLKP. 

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO: 
1. Lokal znajduje się na I piętrze   budynku dwukondygnacyjnego z użytkowym poddaszem 
2. Skład pomieszczeń lokalu przed remontem: 

a. Pokój nr 1:                            11,92  m2  p. u. 
b. Pokój nr 2                               9,91  m2  p. u.  
c. P pokój :                                  6,66  m2  p. u.  
d. Kuchnia :                                 7,24  m2  p. u 
e. Łazienka, wc:                          4,15  m2  p. u. 

 
Razem powierzchnia użytkowa: 39,88 m2 
 

3. Wyposażenie lokalu: 
a. Instalacja elektryczna  
b. Instalacja kanalizacyjna 
c. Instalacja zimnej wody 
d. Instalacja cieplej wody  
e. Instalacja gazowa  
f. Instalacja c.o. –  

 
Lokal mieszkalny w dobrym  stanie technicznym.  Stolarka drzwiowa  do wymiany  Stolarka 
pcv w całym lokalu  do wymiany na energooszczędne z pcv trójszybowe o wspł. 
U=0,9W/m2*K    Podłogi w pokojach przedpokoju i kuchni drewniane deski lakierowane  
podłogowe w  w- c Ściany w pokojach i przedpokoju tynkowane i malowane kuchnia 
częściowo wyłożona płytkami, w – c wyłożona płytkami  
W całym lokalu zerwać podłogi drewniane wzmocnić poprzez położenie płyty osb grubości 
22 mm  wykonać wzmocnienie podłóg poprzez przybicie płyty paździerzowej twardej osb. 
grub.  22 mm i paneli podłogowych na piance  W  łazience wykonać izolację 
przeciwwilgociową, płytki ceramiczne podłogowe z cokolikiem.    
Wykonać nową instalacje gazową do kuchenki  z próbą szczelności    
Wykonać nową instalacje wodno – kanalizacyjną z podejściami  pod kompakt, umywalkę, 
brodzik i  zlewozmywak kuchenny. Wykonać roboty malarskie z wzmocnieniem sufitów 
poprzez wklejenie siatki, sufity i ściany – dwukrotne gładzie gipsowe z malowaniem 
dwukrotnym.   
Na czas robót budowlanych zdemontować grzejniki panelowe c.o.  
Obudować elementy drewniane belki, podciągi płytą kartonowo- gipsowa w całym lokalu 

 
Po wykonaniu remontu należy dokonać ponownej inwentaryzacji powierzchni  lokalu 
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I Pokój nr 1.  
 

1. Demontaż grzejnika panelowego celem wykonania prac  malarskich z ponownym 
montażem.  

2. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie podłoża 
pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków 
bruzd po montażu przewodów. 

3. Wykucie okna z profili pcv z parapetem wewnętrznym. 
4. Osadzenie okien energooszczędnych trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła 

U ≤ 0,9 W/m2*K, z osadzeniem wewnętrznego parapetu  laminowanego  i montażem 
nawiewnika.   

5. Demontaż  skrzydła drzwiowego z wykuciem ościeżnicy metalowej                               
6. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 
7. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian 
8. Wykonanie gładzi gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną 

z gruntowaniem podłoża, ochrona narożników kątownikiem  
9. Osadzenie ościeżnicy metalowej z skrzydłem drzwiowym pokojowym kompletem 

klamek i regulacją 
10. Rozebranie podłogi drewnianej z listwami  
11. Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli z 

listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego 
12. Malowanie grzejnika panelowego   

 
                II Pokój nr 2  

 
1. Demontaż grzejnika panelowego celem wykonania prac  malarskich z ponownym 

montażem.  
2. Wykucie okien z profili pcv z parapetem wewnętrznym  
3. Osadzenie okien energooszczędnych trzyszybowe o współczynniku przenikania 

ciepła U ≤ 0,9 W/m2*K, z osadzeniem wewnętrznego parapetu  laminowanego  i 
montażem nawiewnika.    

4. Demontaż  skrzydła drzwiowego z wykuciem ościeżnicy                             
5. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji  

elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie 
podłoża pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie 
tynków bruzd po montażu przewodów. 

6.  Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 
7.  Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych,    
8. wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża,  

ochrona narożników kątownikiem  
9. Osadzenie ościeżnicy metalowej z skrzydłem drzwiowym pokojowym kompletem 

klamek i regulacją  
10.  Rozebranie podłogi drewnianej z listwami 
11.  Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli    
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12.  z listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego  
13.  Malowanie grzejnika panelowego 

      
III.  Przedpokój   

 
1. Demontaż  skrzydła drzwiowego 
2. Wykucie ościeżnicy metalowej 
3. Osadzenie ościeżnicy metalowej wraz skrzydłem drzwiowym , regulacją i 

montażem listwy progowej  
4. Rozebranie podłogi drewnianej z listwami 
5. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji  

elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie 
podłoża pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie 
tynków bruzd po montażu przewodów. 

6.  Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 
7. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych, 

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża, 
ochrona narożników kątownikiem  

8. Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli z 
listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego  

9. Malowanie grzejnika panelowego 

 

IV.  Kuchnia    

1.   Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż przewodów, przygotowanie podłoża 
pod montaż osprzętu, montaż osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków 
bruzd po montażu przewodów. 

2. Demontaż grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym 
montażem 

3. Wykucie ościeżnicy metalowej 
4. Osadzenie ościeżnicy metalowej z zamontowaniem skrzydła drzwiowego z klamkami 

i regulacja.   
5. Wykucie okna z profili pcv  
6. Osadzenie okien energooszczędnych trzyszybowe o współczynniku przenikania 

ciepła U ≤ 0,9 W/m2*K, z osadzeniem wewnętrznego parapetu  laminowanego wraz 
obróbkami blacharskimi na zewnątrz   i montażem nawiewnika.                                 

7. Demontaż  kuchni gazowej z zaworem 
8. Skucie płytek ceramicznych ściennych z otynkowaniem powierzchni  
9. Rozebranie podłogi drewnianej z listwami 
10. Wykonanie nowych podejść pod zlewozmywak i baterię zlewozmywakową  
11. Wymiana kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem  
12. Montaż  szafki zlewozmywakowej z zlewozmywakiem i baterią   
13. Wymiana kratki wentylacyjnej  
14. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania.  
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15. Położenie płytek ściennych – „fartuch” 
16. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi gipsowych, 

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża, 
ochrona narożników kątownikiem  

17. Rozebranie podłogi drewnianej z listwami  
18. Zamontowanie – przybicie płyty osb grub. 22 mm  położenie maty, montaż paneli z 

listwami przyściennymi z zamontowaniem progu metalowego  
19. Malowanie grzejnika panelowego 

V.   W c – łazienka  

 
1. Skucie z  posadzki płytek ceramicznych  
2. Skucie posadzki betonowej 
3. Skucie płytek ściennych  
4. Skucie tynku ze ścian   
5. Demontaż  grzejnika na czas wykonywania prac budowlanych  
6. Wykonanie tynków na ścianach  
7. Demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej, kompaktu, wanny i umywalki  
8. Demontaż  baterii wannowej i umywalkowej  
9. Wykonanie  warstwy  wyrównawczej z izolacją przeciwwilgociową 
10. Wymiana kratki wentylacyjnej 
11. Wykonanie  nowego podejścia pod kompakt, umywalkę, brodzik  
12. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych z cokolikiem 
13. Wykonanie  nowej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu 
14. Przeczyszczenie  pionu kanalizacyjnego  
15. Położenie płytek ściennych z spoinowaniem  
16. Montaż  kabiny natryskowej z brodzikiem, kompaktu z sedesem umywalki z bateriami 
17. Próba szczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz gazowej w całym lokalu 
18. Wykonanie gładzi gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną 

z gruntowaniem podłoża. 
19. Wymiana pieca gazowego przepływowego  
20. Malowanie grzejnika panelowego z rurami wodnymi, kanalizacyjnymi i c.o.  
21. Dostarczenie opinii kominiarskiej 
22. Ponowny montaż grzejników panelowych instalacji centralnego ogrzewania z próbą 

szczelności. 

data: 24.08.2023 

 
 
 
…………………….. 
  podpis i pieczątka 


