ZAKRES ROBOT
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
ul. Kosynieréw Gdynskich 26/3 w Gorzowie WIkp.

Charakterystyka lokalu mieszkalnego:

1.

Lokal znajduje sie na | pietrze budynku dwukondygnacyjnego z uzytkowym poddaszem

2. Skfad pomieszczen lokalu przed remontem:

a. Pokojnr1: 20,82 m? p. u.
b. Pokdjnr2 20,21 m? p. u.
c. Pokéjnr3 10,32 m? p. u.
d. P pokoj: 6,31 m? p. u.
e. Kuchnia : 8,44 m? p.u
f. tazienka, wc 2,76 m? p. u.

Razem powierzchnia uzytkowa: 68,86 m?

Wyposazenie lokalu:

Instalacja elektryczna

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja zimnej wody

Instalacja cieplej wody — z sieci miejskiej
Instalacja gazowa

Instalacja c.o. — z sieci miejskiej
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Lokal mieszkalny w ztym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa do wymiany Stolarka pcv
w matym pokoju, pozostate okna drewniane skrzynkowe do wymiany na energooszczedne
z pcv tréjszybowe o wspt. U=0,9W/m2*K Podtogi w jednym pokoju panele podtogowe
pozostate pomieszczenia ptyta pazdzierzowa , piléniowa lub deski strugane Sciany
w pokojach i przedpokoju tynkowane i malowane kuchnia cze$ciowo wytozona ptytkami.
Czesciowy brak tynku na trzcinie sufit, Sciany w pokojach tynkowane sg ponakuwane
Pomieszczenie wc — tazienka brak sciany frontowej, resztki ptytek na $cianach i posadzce.
Instalacja elektryczna do wymiany w catym lokalu. Instalacja wodno — kanalizacyjna do
wymiany z osprzetem. W kuchni zerwa¢ podtoge drewniana z warstwami ptyty i paneli
potozy¢ nowa podtoge.

W catym lokalu wykona¢ wzmocnienie poditdg poprzez przybicie ptyty pazdzierzowej twardej
osb. grub. 22 mm i paneli podtogowych na piance W tazience wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa, ptytki ceramiczne podtogowe z cokolikiem.

Wykonac¢ nowg instalacje gazowg do kuchenki z prébg szczelnosci

Wykona¢ nowgq instalacje wodno — kanalizacyjng z podejsciami pod kompakt, umywalke,
brodzik i zlewozmywak kuchenny. ZabudowacC pion kanalizacyjny ptytg kartonowo —
gipsowa.

Na czas robo6t budowlanych zdemontowaé grzejniki panelowe c.o.

Po wykonaniu remontu nalezy dokonac¢ ponownej inwentaryzacji powierzchni lokalu



Pokdj nr 1.

1.

Demontaz grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem.

Demontaz profili metalowych z sufitéw i scian

Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie podtoza
pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytacznik, gniazda). Wykonanie tynkow
bruzd po montazu przewodow.

Wykucie okna z profili pcv z parapetem wewnetrznym.

Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego i montazem
nawiewnika.

6. Demontaz skrzydta drzwiowego z wykuciem oscieznicy metalowej
7. Sprawdzenie punktoéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

8.
9.
1

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian
Wykonanie przecierki Scian

0. Wykonanie gtadzi gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng

z gruntowaniem podtoza, ochrona naroznikéw kgtownikiem

11.0sadzenie oscieznicy metalowej z skrzydtem drzwiowym pokojowym kompletem

klamek i regulacjg

12.Malowanie grzejnikéw panelowych
13.Zamontowanie — przybicie ptyty osb grub. 22 mm potozenie maty, montaz paneli z

listwami przysciennymi z zamontowaniem progu metalowego

Pokéj nr 2

1. Demontaz grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem.

2. Wykucie okien drewnianych skrzynkowych z parapetem wewnetrznym.

3. Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspdétczynniku przenikania
ciepta U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego i
montazem nawiewnika.

4. Demontaz skrzydfa drzwiowego z wykuciem oscieznicy

5. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalaciji

elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie

podfoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie
tynkéw bruzd po montazu przewodow.

Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania

Wykonanie przecierki $cian

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian Wykonanie gtadzi gipsowych,

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza,

ochrona naroznikdéw kgtownikiem

10.Osadzenie oscieznicy metalowej z skrzydtem drzwiowym pokojowym kompletem
klamek i regulacja

11. Malowanie grzejnikéw panelowych

12. Rozebranie wyktadziny podtogowe;j z listwami
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13. Zamontowanie — przybicie ptyty osb grub. 22 mm potozenie maty, montaz paneli z
listwami przysciennymi z zamontowaniem progu metalowego

Pokdj nr 3.

1. Demontaz grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem.

2. Wykucie okna z profili pcv z parapetem

3. Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego wraz
obrébkami blacharskimi na zewnatrz i montazem nawiewnika.

4. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie podtoza
pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie tynkéw
bruzd po montazu przewodow.

5. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

6. Demontaz skrzydta drzwiowego z wykuciem oscieznicy metalowej

7. Wykonanie przecierki $cian

8. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian Wykonanie gtadzi gipsowych,
wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podfoza,
ochrona naroznikow katownikiem

9. Osadzenie oscieznicy metalowej z skrzydtem drzwiowym pokojowym kompletem

klamek i regulacjg

10. Malowanie grzejnika panelowego
11.Rozebranie paneli podtogowych z listwami
12.Zamontowanie — przybicie ptyty osb grub. 22 mm potozenie maty, montaz paneli z

listwami przysciennymi z zamontowaniem progu metalowego

IV. Przedpokodj

. Demontaz skrzydta drzwiowego
. Wykucie oscieznicy metalowe;j
. Osadzenie oscieznicy metalowej wraz skrzydtem drzwiowym , regulacjg i montazem

listwy progowe;j

. Demontaz grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym

montazem.

. Rozebranie wyktadziny podtogowej z listwami
. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji

elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodoéw, przygotowanie podfoza
pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie tynkéw bruzd
po montazu przewodow.

Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian Wykonanie gtadzi gipsowych, wklejenie

siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podioza, ochrona
naroznikow kgtownikiem



7.
8.
9.

Kuchnia

. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewoddw, przygotowanie podtoza
pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie tynkéw
bruzd po montazu przewodow.
Demontaz grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem
Wykucie oscieznicy metalowe]
Osadzenie oscieznicy metalowej z zamontowaniem skrzydta drzwiowego z klamkami
i regulacja.
Wykucie okna drewnianego skrzynkowego z parapetem wewnetrznym.
Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspotczynniku przenikania
ciepta U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego wraz
obrébkami blacharskimi na zewngtrz i montazem nawiewnika.
Demontaz kuchni gazowej z zaworem
Skucie ptytek ceramicznych Sciennych z otynkowaniem powierzchni
Rozebranie podtogi drewnianej z listwami

10. Wykonanie nowej podtogi z desek struganych

11.Wykonanie nowych podejs¢ pod zlewozmywak i baterie zlewozmywakowg
12.Montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej z szybkoztgczem

13.Montaz szafki zlewozmywakowej z zlewozmywakiem i baterig

14.Wymiana kratki wentylacyjnej

15.Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.

16.Potozenie ptytek sciennych — fartuch”

17.Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian Wykonanie gtadzi gipsowych,

wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza,
ochrona naroznikéw kgtownikiem

18. Malowanie grzejnika panelowego
19.Zamontowanie — przybicie ptyty osb grub. 22 mm potozenie maty, montaz paneli z

VL.

1

2
3
4
5
6.
7
8
9.
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listwami przysciennymi z zamontowaniem progu metalowego

W c - lazienka

. Skucie z posadzki ptytek ceramicznych

. Skucie posadzki betonowe;j

. Skucie ptytek sciennych

. Skucie tynku ze scian

. Demontaz grzejnika na czas wykonywania prac budowlanych

Wykonanie tynkéw na Scianach

. Demontaz instalacji wodno — kanalizacyjnej, kompaktu
. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z izolacjg przeciwwilgociowg

Wymiana kratki wentylacyjnej

0.Wykonanie Scianki dziatowej na ruszcie metalowym obustronnym obtozenie ptyta

kartonowo - gipsowa wodoodporng, wewngtrz wetna mineralne;j.

.Wykonanie nowego podejscia pod kompakt, umywalke, brodzik

12.Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikiem



13.Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montazem osprzetu

14.Przeczyszczenie pionu kanalizacyjnego

15. Potozenie ptytek sciennych z spoinowaniem

16.Montaz kabiny natryskowej z brodzikiem, kompaktu z sedesem umywalki z bateriami

17.Préba szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz gazowej w catym lokalu

18.Wykonanie gtadzi gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng
z gruntowaniem podfoza.

19. Malowanie grzejnika panelowego z rurami wodnymi, kanalizacyjnymi i c.o.

20.Dostarczenie opinii kominiarskiej

21.Ponowny montaz grzejnikdw panelowych instalacji centralnego ogrzewania z prébg
szczelno$ci.

Data: 24.08.2023 r..

podpis i pieczatka



