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ZAKRES ROBÓT 

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO 

UL. KWIATOWA 45B/4 W GORZOWIE WLKP. 

 
CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO: 

 
1. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

trzykondygnacyjnego. Budynek został wzniesiony uprzemysłowioną metodą 
wielkopłytową. Został zrealizowany z wykorzystaniem elementów ściennych i 
stropowych.  
Stolarka okienna  drewniana  do wymiany na okna 3 szybowe. Stolarka 
drzwiowa wewnątrz lokalowa stan dobry do wymiany drzwi wejściowe. 
Sufity malowane stan średni  ściany malowane, częściowe tapetowane 
przedpokój ściany tapetowane , podłogi wykładzina rulonowa  Kuchnia ściany 
malowane podłoga wykładzina rulonowa stan zły 
Łazienka – w c ściany malowane podłoga wykładzina rulonowa do zerwania 
Wykonać nowa instalację wodno – kanalizacyjną z podejściami z montażem 
kabiny, brodzika, umywalki, kompaktu i kuchenki gazowej z przyłączem   
Wykonać nową instalację elektryczną z gniazdkami i wyłącznikami z 
zamontowaniem podgrzewacza wody przepływowej. 
 

2. Skład pomieszczeń lokalu przed remontem: 
a. Pokój :              21,08 m2 p. u. 
b. Pokój                  7,18 m2 p. u.   
c. Kuchnia:             7,32 m2 p. u. 
d. Przedpokój:        3,71 m2 p. u. 
e. Łazienka-w.c.     4,14 m2 p. u. 

 
Razem powierzchnia użytkowa: 43,43 m2 

 
3. Wyposażenie lokalu: 

a. Instalacja elektryczna  
b. Instalacja kanalizacyjna 
c. Instalacja zimnej wody 
d. Instalacja ciepłej wody  
e. Instalacja gazowa  
f. Ogrzewanie c.o. z sieci   

 
        Po wykonaniu remontu należy dokonać ponownej inwentaryzacji powierzchni   
        lokalu.  
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I. Pokój. 
1. Demontaż  karniszy 
2. Demontaż  grzejnika panelowego z ponownym montażem  
3. Wykucie parapetów okiennych  
4. Wykucie okien drewnianych zespolonych  
5. Stolarka okienna PCV  do wymiany na okna PCV trzyszybowe  o wsp. 

przenikania ciepła  U ≤ 0,9 W/m2*K energooszczędne z 
nawiewnikami  

6. Osadzenie parapetów wewnętrznych laminowanych 
7. Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 
8. Zerwanie tapet ze ścian   
9. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi 

gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z 
gruntowaniem podłoża, ochrona narożników kątownikiem 

10. Zerwanie wykładzin rulonowych z listwami pcv  
11. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków bruzd po montażu 
przewodów. 

12. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania. 
13. Wykonanie wylewki wyrównawczej.  
14. Montaż paneli podłogowych po uprzednim położeniu pianki – folii  
15. Montaż listwy metalowej progowej  
16. Malowanie dwukrotne farbami  rur  instalacji centralnego ogrzewania  
17. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej z szpachlowaniem 

II     Pokój 

1. Demontaż  grzejnika panelowego z ponownym montażem  
2. Wykucie parapetów okiennych  
3. Wykucie okien drewnianych zespolonych  
4. Stolarka okienna PCV  do wymiany na okna PCV trzyszybowe  o 

wsp. przenikania ciepła  U ≤ 0,9 W/m2*K energooszczędne z 
nawiewnikami  

5. Osadzenie parapetów wewnętrznych laminowanych 
6. Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 
7. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi 

gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z 
gruntowaniem podłoża, ochrona narożników kątownikiem 

8. Zerwanie wykładzin rulonowych z listwami pcv  
9. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
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osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków bruzd po 
montażu przewodów. 

10. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania. 
11. Wykonanie wylewki wyrównawczej.  
12. Montaż paneli podłogowych po uprzednim położeniu pianki – folii  
13. Montaż listwy metalowej progowej  
14. Malowanie dwukrotne farbami  rur  instalacji centralnego ogrzewania  
15. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej z szpachlowaniem 

 

III. Kuchnia 

1. Demontaż karnisza 
2. Wykucie parapetów okiennych  
3. Wykucie okna  drewnianego  zespolonego   
4. Demontaż  grzejnika panelowego z ponownym montażem  
5. Stolarka okienna PCV  do wymiany na okna PCV trzyszybowe  o wsp. 

przenikania ciepła  U ≤ 0,9 W/m2*K energooszczędne z 
nawiewnikami  

6. Wymiana kratki wentylacyjnej  
7. Zerwanie wykładziny rulonowej pcv  
8. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu –  wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków bruzd po 
montażu przewodów. 

9. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 
10. Zerwanie tapet ze ścian  
11. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu. Wykonanie gładzi 

gipsowych. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem 
podłoża z wklejeniem siatki w suficie, ochrona narożników 
kątownikiem  

12. Malowanie stolarki drzwiowej z szpachlowaniem  
13. Wykonanie nowego podłoża wylewki, położenie paneli podłogowych 

z listwami przyściennymi, listwą progowa metalowa  
14. Demontaż, wykonanie nowego podejścia pod zlewozmywak 
15. Położenie płytek  ceramicznych na ścianie z spoinowaniem  
16. Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur instalacyjnych  
17. Montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej z szybkozłączem i 

piekarnikiem  
18. Montaż szafki zlewozmywakowej, zlewozmywaka z syfonem i baterią 

stojącą.  
19. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wodnej i  

kanalizacyjnej  
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IV  Łazienka - w.c.  

1. Demontaż  muszli ustępowej ze spłuczką,  
2. Demontaż wanny z baterią  
3. Rozebranie posadzki z wykładziny rulonowej pcv   
4. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu – gniazdo). Wykonanie tynków bruzd po montażu 
przewodów. 

5. Demontaż   podgrzewacza elektrycznego  
6. Sprawdzenie punktów odbioru energii i skuteczności zerowania  
7. Wymiana kratki wentylacyjnej  
8. Montaż zaworu pod pralkę  
9. Wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjne z podejściami pod 

umywalkę z baterią,  z baterią i kompakt i pralkę. 
10. Wykonanie nowego podejścia kanalizacyjnego pod brodzik 
11. Montaż  brodzika, kabiny natryskowej z baterią 
12. Próba szczelności instalacji gazowej i wodno – kanalizacyjnej  
13. Położenie płytek ceramicznych na uprzednio przygotowanym podłożu 

z spoinowaniem na ścianach  
14. Przygotowanie posadzki z izolacją przeciwwilgociową  z folii i 

położenie płytek ceramicznych z spoinowaniem 
15. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian Wykonanie gładzi 

gipsowych. Wklejenie siatki na suficie, osadzenie kątowników na 
narożach Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem 
podłoża. 

16. Montaż podgrzewacza elektrycznego wodnego  
17. Malowanie stolarki drzwiowej z szpachlowaniem  
18. Malowanie instalacji centralnego ogrzewania rur i wod – kan.  
19. Montaż listwy progowej metalowej 

 

V.  Przedpokój  
1. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu – wyłącznik). Wykonanie tynków bruzd po montażu 
przewodów. Wymiana tablicy bezpiecznikowej  

2. Demontaż  skrzydła drzwiowego z wykuciem ościeżnicy metalowej  
3. Osadzenie ościeżnicy metalowej z montażem skrzydła drzwiowego z 

progiem i klamkami zamkami wraz z regulacją.   
4. Zerwanie tapet ze ścian  
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5. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian Wykonanie gładzi 
gipsowych. Wklejenie siatki na suficie, osadzenie kątowników na 
narożach Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem 
podłoża. 

6. Wykonanie nowego podłoża wylewki, położenie folii, paneli 
podłogowych z listwami przyściennymi .  

7. Wywóz odpadów budowlanych  
8. Dostarczenie opinii kominiarskiej  

 
Data: 24.08.2023 r. 
 
 
……………………. 
podpis i pieczątka 
 


