ZAKRES ROBOT
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
ul. Slaska 9A/13 w Gorzowie WIkp.

Charakterystyka lokalu mieszkalnego:
1. Lokal znajduje sie na IV pietrze budynku pieciokondygnacyjnego.

2. Sktad pomieszczen lokalu przed remontem:

a. Pokéjnr1: 12,69 m? p. u.
b. Pokdjnr2 9,07 m? p. u.
c. P pokoj: 5,45 m? p. u.
d. Kuchnia : 5,25 m? p. u.
e. tazienka, wc 2,40 m? p. u.

Razem powierzchnia uzytkowa: 34,86 m?

3. Wyposazenie lokalu:

Instalacja elektryczna

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja zimnej wody

Instalacja cieplej wody — terma gazowa
Instalacja gazowa

Instalacja c.o. — z sieci miejskiej
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Lokal mieszkalny w ztym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa do wymiany Stolarka pcv
do wymiany na energooszczedne z pcv tréjszybowe o wspt. U=0,9W/m2*K. Podtogi w
pokojach wyktadzina rulonowa pcv, kuchnia przedpokdj w-c plytki ceramiczne Sciany w
pokojach, przedpokoju i kuchni tynkowane i malowane w — ¢ czesciowo wytozone ptytkami
ceramicznymi

Instalacja wodno — kanalizacyjna z osprzetem do wymiany.

W tazience wykonac izolacje przeciwwilgociowa, ptytki ceramiczne podtogowe na $cianach
ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m

Wykona¢ nowg instalacje gazowg do kuchenki i termy z probg szczelnosci

Wykona¢ nowg instalacje wodno — kanalizacyjng z podej$ciami pod kompakt, umywalke,
brodzik i zlewozmywak kuchenny z bateriami

Wykonac¢ wylewki w pozostatych pomieszczeniach na podktadzie potozy¢ panele podtogowe
z listwami przysciennymi i progami

Na czas robot budowlanych zdemontowac grzejniki zeliwne c.o.

Po wykonaniu remontu nalezy dokona¢ ponownej inwentaryzacji powierzchni lokalu

Pokdj nr 1.
1. Demontaz grzejnika zeliwnego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem.

2. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie
podtoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie
tynkéw bruzd po montazu przewodow.

3. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania



7.

8.

Wykucie okna z profili pcv z parapetem wewnetrznym.

Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspétczynniku przenikania
ciepta U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego i
montazem nawiewnika.

Demontaz skrzydta drzwiowego z wykuciem oscieznicy metalowej

Osadzenie oscieznicy metalowej z skrzydtem drzwiowym pokojowym kompletem
klamek i regulacja

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian

9. Likwidacja zaciekdéw na suficie
10.Wykonanie gtadzi gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg

emulsyjng z gruntowaniem podtoza, ochrona naroznikéw katownikiem

11.Malowanie grzejnikbéw z rurami centralnego ogrzewania.
12.Zerwanie wyktadziny rulonowej z listwami
13.Potozenie maty, montaz paneli z listwami przysciennymi z zamontowaniem progu

metalowego

Pokdj nr 2

1.

7.
8.
9.

Demontaz grzejnika zeliwnego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem.

Wykucie okien z profili pcv z parapetem wewnetrznym betonowym

Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspétczynniku przenikania
ciepta U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego i
montazem nawiewnika.

Demontaz skrzydfa drzwiowego z wykuciem oscieznicy

Osadzenie oscieznicy metalowej z skrzydtem drzwiowym pokojowym kompletem
klamek i regulacja

Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie
podtoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie
tynkéw bruzd po montazu przewodow.

Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian Wykonanie gtadzi gipsowych,
wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza,
ochrona naroznikow kagtownikiem

10.Malowanie grzejnikéw zeliwnych z rurami centralnego ogrzewania
11. Rozebranie wyktadziny rulonowej podtogowej z listwami
12. Potozenie maty, montaz paneli z listwami przySciennymi z zamontowaniem progu

metalowego

lll. Przedpokadj

1.
2.
3.

Demontaz skrzydta drzwiowego

Wykucie oscieznicy metalowej

Osadzenie osScieznicy metalowej wraz skrzydtem drzwiowym , regulacjg i
montazem listwy progowej

Rozebranie ptytek ceramicznych podtogowych z skuciem nieréwnosci posadzki
Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie
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podtoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie
tynkéw bruzd po montazu przewodow.

6. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

7. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian Wykonanie gtadzi gipsowych,
wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza,
ochrona naroznikow katownikiem

8. Malowanie rur gazowych

9. Wykonanie wylewki wyrownawczej na cate powierzchni

10. Potozenie maty, montaz paneli z listwami przysciennymi

IV. Kuchnia
1. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji

elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie
podfoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie
tynkéw bruzd po montazu przewodow.

2. Demontaz grzejnika zeliwnego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem

3. Wykucie oscieznicy metalowej

4. Rozebranie ptytek ceramicznych podtogowych z skuciem nieréwnosci posadzki

5. Osadzenie os$cieznicy metalowej z zamontowaniem skrzydta drzwiowego z
klamkami i regulacja.

6. Wykucie okna z profili pcv z parapetem wewnetrznym.

7. Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspoétczynniku przenikania
ciepta U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego wraz
obrébkami blacharskimi na zewnatrz i montazem nawiewnika.

8. Demontaz kuchni gazowej z zaworem

9. Demontaz termy gazowej

10. Wykonanie wylewki wyréwnawczej na cate powierzchni

11.Potozenie maty, montaz paneli z listwami przysciennymi

12.Wykonanie nowych podejs¢ pod zlewozmywak i baterie zlewozmywakowg

13.Montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej z szybkoztgczem

14.Montaz termy gazowej przeptywowej z wykonaniem nowego przytgcza.

15.Montaz szafki zlewozmywakowej z zlewozmywakiem i baterig

16. Wymiana kratki wentylacyjne;j

17.Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.

18.Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian Wykonanie gtadzi gipsowych,
wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza,
ochrona naroznikdéw kgtownikiem

19. Potozenie ptytek sciennych — ,fartuch” z spoinowaniem

20.Malowanie grzejnika zeliwnego z rurami instalacji

21.Wykonanie wylewki wyréwnawczej na cate powierzchni

22.Potozenie maty, montaz paneli z listwami przysciennymi

V. W c -1lazienka
1. Skucie z posadzki ptytek ceramicznych

2. Skucie posadzki betonowej
3. Skucie ptytek $ciennych



Demontaz instalacji wodno — kanalizacyjnej, kompaktu

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z izolacjg przeciwwilgociowg

Wymiana kratki wentylacyjnej

Wykonanie nowego podejscia pod kompakt, umywalke, brodzik

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikiem

9. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montazem osprzetu

10.Przeczyszczenie pionu kanalizacyjnego

11.Potozenie ptytek sciennych z spoinowaniem

12.Montaz kabiny natryskowej z brodzikiem, kompaktu z sedesem umywalki z
bateriami

13.Préba szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz gazowej w catym lokalu

14.Wykonanie gtadzi gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg
emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

15.Malowanie rur instalacji

16. Dostarczenie opinii kominiarskiej
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podpis i pieczatka



