Lokal Mieszkalny ul. Krasinskiego 10/2
w Gorzowie WIikp.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:
1. Lokal znajduje sie na parterze budynku trzykondygnacyjnego.

2. Sktad pomieszczen lokalu:

I. Pokojnr1 - 14,44 m? p.u.
Il. Pokdjnr2 -19,16 m? p.u.
lll. Pokéjnr3 - 11,96 m? p.u.
IV. Kuchnia -10,59 m?p.u.
V. Skrytka -0,61 m?p.u.
VI. Przedpokoj -5,19 m?p.u.
VII. Lazienka - 3,56 m? p.u.

Razem powierzchnia uzytkowa —65,51 m? p.u.

3. Wyposazenie lokalu:

Instalacja elektryczna

b. Instalacja centralnego ogrzewania

c. Instalacja kanalizacyjna

d. Instalacja zimnej wody

e. Instalacja gazowa — do kuchenki czteropalnikowej

o

4. Opis stanu technicznego lokalu

Lokal mieszkalny w stanie $rednim. Brak instalacji cieptej wody uzytkowej. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna réznego typu w ztym stanie technicznym - do wymiany. Drzwi
miedzy pokojem nr 2 i nr 3, drzwi balkonowe miedzy zabudowanym balkonem a kuchnia
Czesciowo wymieniona stolarka okienna na PCV. Nalezy wymieni¢ na stolarke PCV
energooszczedng . W fazience i spizarni stolarka okienna drewniana w ztym stanie
technicznym, do wymiany na PCV. W tazience otwér okienny do zamurowania. Na
$cianach tapeta do zerwania, liczne zarysowania — koniecznos¢ przetarcia tynkéw na
$cianach oraz na sufitach po zdemontowanych kasetonach Konieczno$¢ wzmocnienia
siatkg powierzchni wszystkich sufitéw . Zerwa¢ wyktadzine podtogowg PCV w pokojach
oraz kuchni . wystepuje konieczno$S¢ poziomowania podtég , ptyta OSB . W tazience
zniszczona .posadzka z ptytek ceramicznych, nalezy sku¢ ,wyréwnac¢ podtoze, oraz
wykona¢ izolacje masa uszczelniajgcy. Instalacja sanitarna . tazience i kuchni do
wymiany. Instalacja elektryczna w ztym stanie technicznym do wymiany. Instalacja
centralnego ogrzewania w stanie uzytkowym, , do wykonania nowa instalacja .wodna i
kanalizacyjna.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM
. Pokdj nr1: 14,44 m2,

1. Zerwanie listew przypodtogowych, progowych, rozebranie posadzki z ptyty pilsniowej,
montaz ptyty OSB, utozenie paneli podtogowych wraz z listwami..

2. Wykonanie regulacji stolarki drzwiowej.

3. Wymiana okien na okna z tworzywa PCV tréjszybowe energooszczedne

4. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian. Wzmaocnienie tynku sufitu i cian

poprzez zatopienie jednej warstwy siatki z widkna szklanego, wykonanie gtadzi

gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

Regulacja zaworéw grzejnikowych c.o.

Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem istniejgcych przewodoéw

elektrycznych utozonych w bruzdach i obsadzonych puszkach, montaz osprzetu —

wytacznik, gniazda. Wykonanie tynkéw bruzd.

No o



8. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.
Pokdj nr 2: 19,16 m2

1.

10.

Noo

Zerwanie tapet, zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian. Wzmocnienie tynku
sufitu i Scian poprzez zatopienie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego, wykonanie
gtadzi gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.
Demontaz skrzydfa drzwiowego, wykucie o$cieznicy drzwiowej wraz z nadprozem
drewnianym. Montaz nadproza strunobetonowego, obsadzenie oscieznicy drzwiowe]
regulowanej . Montaz skrzydta drzwiowego typu PORTE miedzy pokojem nr 2 i nr 3.
Przemurowanie do osciezy $ciany pod montaz o$cieznicy regulowanej.

Wymiana stolarki z tworzywa PCV na okna tréjszybowe energooszczedne z tworzywa
PCV.

Regulacja skrzydta drzwiowego typu PORTE.

Regulacja zaworu grzejnikowego instalacji c.o.

Zerwanie listew przypodtogowych, progowych, rozebranie posadzki z tworzyw
sztucznych utozenie paneli podtogowych wraz z listwami.

Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem istniejgcych przewodéw
elektrycznych utozonych w bruzdach i obsadzonych puszkach, montaz osprzetu —
wytacznik, gniazda. Wykonanie tynkéw bruzd.

Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Pokéj nr 3; 11,96 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian. Wzmocnienie tynku sufitu i $cian
poprzez zatopienie jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego, wykonanie gfadzi
gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

Odbicie i wykonanie nowych tynkéw z zaprawy cementowo — wapienne;j.

Zerwanie listew przypodtogowych, progowych, rozebranie posadzki z tworzyw
sztucznych , rozebranie posadzki z ptyty pilsniowej, montaz ptyty OSB, utozenie
paneli podtogowych wraz z listwami.

Przymurowanie do o$ciezy $cianki z cegiet (zmniejszenie otworu drzwiowego).
Montaz nadproza strunobetonowego. Montaz drzwi wejsciowych typu PORTA wraz
Z oscieznicg regulowang i okuciami.

Regulacja zawordw grzejnikowych instalacji c.o.

Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;j.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem istniejgcych przewodow
elektrycznych utozonych w bruzdach i obsadzonych puszkach, montaz osprzetu —
wytgcznik, gniazda. Wykonanie tynkéw bruzd.

Wymiana stolarki okiennej z tworzywa PCV na okna trojszybowe energooszczedne z
tworzywa PCV.

Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania.

Kuchnia: 10,59 m2.

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian. Usuniecie ze $cian starej powtoki z
farby olejnej. Wzmocnienie tynku sufitu i $cian poprzez zatopienie jednej warstwy
siatki z wtokna szklanego, wykonanie gtadzi gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg
emulsyjng z gruntowaniem podtoza. tugowanie lamperii z farby olejne;j.

Skucie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych.

Zerwanie listew przypodtogowych, progowych, rozebranie posadzki z tworzyw
sztucznych - rulony, rozebranie posadzki z ptyty pilsniowej, montaz ptyty OSB,
utozenie paneli podtogowych wraz z listwami.

Wykonanie $&cianki z cegiet Montaz nadproza strunobetonowego, obsadzenie
oscieznicy drzwiowej regulowanej. Montaz skrzydta drzwiowego typu PORTE wraz z
okuciami.



VL.

VIL.

15.

Wykonanie regulacji stolarki okiennej PCV uchylno — rozwieranej jednodzielnej wraz
z wymiang uszczelek.

Wymiana kratki wentylacyjne;.

Wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowe;.

Demontaz starej instalacji c.o. i wykonanie nowej instalacji zgodnie z P. T.
Wymiana instalacji zimnej wody.

. Demontaz zlewu kuchennego.

. Montaz zlewozmywaka na szafce, montaz baterii zlewozmywakowe;.

. Wymiana podejs¢ doptywowych i odptywowych.

. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej.

. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem istniejacych przewodéw

elektrycznych utozonych w bruzdach i obsadzonych puszkach, montaz osprzetu —
wytgcznik, gniazda. Wykonanie tynkdw bruzd.
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.

Skrytka : 0,61 m2.

1.

2.
3.
4

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian. Usuniecie ze $cian starej powtoki z
farby olejnej. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.
Wykucie o$cieznicy drzwiowej, osadzenie nowej ,montaz skrzydta drzwiowego.
Wymiana okna drewnianego na okno PCV.

Zerwanie listew przypodtogowych, montaz ptyty OSB, utozenie paneli podtogowych
wraz z listwami.

Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. WWykonanie nowej instalacji.
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.

Przedpokdj : 5,19 m?

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian. Usuniecie ze $cian starej powtoki z
farby olejnej. Wzmocnienie tynku sufitu i §cian poprzez zatopienie jednej warstwy
siatki z wtdkna szklanego, wykonanie gtadzi gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg
emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

Zerwanie listew przypodtogowych, progowych, rozebranie posadzki z ptyty pilSniowe;j,
montaz ptyty OSB, utozenie wyktadziny podtogowej PCV wraz z listwami.

Demontaz skrzydta drzwiowego, wykucie o$cieznicy drzwiowej, obsadzenie nowe;j
oscieznicy drzwiowej wraz z skrzydtem drzwi wejsciowych.

Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz
przewodow, przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu —
wytacznik, gniazda). Wykonanie tynkéw bruzd po montazu przewodow.
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania.

tazienka: 4,00 m2.

1.

o0k

Wykucie otworu drzwiowego w Scianie o gr. %2 cegly. Montaz nadproza
strunobetonowego, obsadzenie oscieznicy drzwiowej regulowanej. Montaz skrzydta
drzwiowego typu PORTA wraz z okuciami.

Wymiana okna drewnianego na okno PCV.

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian. Usuniecie ze $cian starej powtoki z
farby olejnej. Wzmocnienie tynku sufitu i Scian poprzez zatopienie jednej warstwy
siatki z wtdkna szklanego, wykonanie gtadzi gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg
emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

Licowanie scian ptytkami typu GRES.

Malowanie farbg ftalowa rur instalacyjnych.

Zerwanie cokolika cementowego, skucie nierédwnosci posadzki cementowej,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej, utozenie posadzki
ptytkami gres i na uprzednio przygotowanym podtozu z wylewki samopoziomujace;.
Wymiana kratki wentylacyjne;.



8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23

Data: 2023-08-24

Obudowa pionéw i lezakéw rur kanalizacyjnych ptytami gipsowo — kartonowymi.
Wykonanie nowej instalacji cieptej wody zgodnie z P.T..

Wykonanie instalacji zimnej wody .

Demontaz rur zeliwnych instalacji kanalizacyjnych natury PCV.

Montaz kabiny natryskowe;j.

Demontaz miski w.c.

Montaz umywalki.

Montaz urzadzenia sanitarnego typu KOMPAKT.

Wykonanie podejs¢ doptywowych i odptywowych.

Demontaz grzejnika zeliwnego.

Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego zgodnie projektem technicznym.
Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z P.T.

Montaz grzejnika ptytowego.

Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz
przewodow, przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu —
wytgcznik, ghiazda). Wykonanie tynkéw bruzd po montazu przewodow.
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.
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