LOKAL MIESZKALNY
ul. Fabryczna 60/9 w Gorzowie WIkp.

Charakterystyka loku mieszkalnego:

1. Lokal znajduje sie na trzecim pietrze budynku
2. Skfad pomieszczen lokalu:

I Pokdj 1 - 16,44 m2 pu.
Il. Pokéj 2 - 13,51 m2 pu.
Il. Kuchnia - 12,34 m2 pu.
v Przedpokdj - 6,93 m2 pu.
V. tazienka - 2,10 m2 pu.
VI. WwC - 0,86 m2 pu.

VII. Pomieszczenia gospodarcze - 0,58 m2p.u.
Razem powierzchnia uzytkowa - 52,76 m? p.u.

3. Wyposazenie lokalu:

a. Instalacja elektryczna
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja wodociggowa
Instalacja gazowa
Ogrzewanie - miejskie

® Q00T

4. Opis stanu technicznego lokalu
Lokal mieszkalny w stanie technicznym $rednim. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
w stanie technicznym ztym — do wymiany. Stolarka okienna PCV do wymiany
na okna PCV trzyszybowe o wsp. przenikania (mniejsze =réwne ) U=0,9%W/m2 *K
energooszczedne z nawiewnikami.
Wykonaé wzmocnienie podtoza pod potozenie paneli podtogowych poprzez nabicie ptyty
OSB grub. 10 mm oraz warstwy wzmacniajgcej z zaprawy samopoziomujacej, a pod
posadzke z ptytek kamionkowych poprzez wykonanie warstwy wzmacniajgcej z zaprawy
samopoziomujgcej. Instalacja elektryczna w stanie technicznym ztym — do wymiany.
Instalacja sanitarna w stanie technicznym ztym - do wymiany.
Instalacja gazowa w stanie technicznym dobrym - rurociag.

Zakres robo6t remontowych w lokalu mieszkalnym:

. Pokdj1: 16,44 m2
1. Wykucie oscieznicy drzwiowej, okna PCV , parapetu wewnetrznego .
2. Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem $cianki nad przesklepieniem
wraz z otynkowaniem .

3 Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej , skrzydta drzwiowego z montazem
okué i obrobkg osadzenia .

4. Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednych z nawiewnikiem ,
parapetu wewnetrznego laminowanego z obrébka osadzenia .

5. Demontaz listew przypodtogowych , zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej,
wzmocnienie podtoza pod utozenie paneli podtogowych poprzez nabicie ptyty
OSB gr. 10 mm , utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej



9.
10.
11.
12.

wraz z listwami systemowymi .

Zerwanie tapet ze $cian, kasetondéw z sufitu ,zeskrobanie i zmycie starej farby
ze S&cian, sufitu, gruntowanie podtoza, wklejenie siatki na sufitach

i w miejscach spekan Scian ( przyjeto 20% powierzchni $cian ), szpachlowanie
dwukrotne $cian i sufitu .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg $cian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oscieznicy drzwiowej, grzejnikéw
radiatorowych .

Demontaz instalacji elektrycznejz osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej— 1 wytacznik , 3 gniazda .
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki .

Il. Pokdj2 :13,51 m2

1.
2.

9.
10.
11.
12.

Wykucie oscieznicy drzwiowej, okna, parapetu wewnetrznego .
Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem

i otynkowaniem .

Osadzenie oScieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem
okué¢ i obrébkg osadzenia .

Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednych z nawiewnikami ,
parapetu wewnetrznego laminowanego z obrébka osadzenia .

Demontaz listew przypodtogowych , zerwanie posadzki z wykfadziny dywanowej ,
wzmochienie podtoza pod utozenie paneli podtogowych poprzez nabicie ptyty
OSB gr. 10 mm , utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej

wraz z listwami systemowymi .

Zerwanie tapet ze $cian, kasetondéw z sufitu zeskrobanie i zmycie starej farby
ze &cian, sufitu, gruntowanie podtoza, wklejenie siatki na sufitach

i w miejscach spekan scian ( przyjeto 20 % powierzchni $cian ), szpachlowanie
dwukrotne $cian i sufitu .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa $cian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oscieznicy drzwiowej , grzejnikéw
radiatorowych .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej—1 wytacznik , 3 gniazda .
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki .

lll. Kuchnia: 12,34 m?

1.

2.

Wykucie oscieznicy drzwiowej, okna, parapetu wewnetrznego , kratki
wentylacyjnej .

Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem $cianki nad przesklepieniem

i otynkowaniem .



10.
11.

12.

13.

14.

15

16.
17.

Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem
oku¢, kratki wentylacyjnej wraz z obrobka osadzenia .

Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-rowne) U=0,9 W/m2*K energooszczednych z nawiewnikami,

parapetu wewnetrznego laminowanego z obrébka osadzenia.

Wzmocnienie podtoza pod utozenie paneli podtogowych poprzez wykonanie
warstwy wzmacniajgcej z zaprawy samopoziomujgcej, utozenie paneli
potogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami systemowymi.

Zerwanie kasetonéw z sufitu, tugowanie farby olejnej ze $cian, zeskrobanie

i zmycie starej farby ze Scian, sufitu, gruntowanie podtoza, wklejenie siatki

na sufitach i w miejscach spekan $cian ( przyjeto 20 % powierzchni $cian ),
szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa $cian, sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Malowanie dwukrotne farba ftalowg o$cieznicy drzwiowej, grzejnikéw
radiatorowych.

Licowanie scian ptytkami kamionkowymi gres do wysokosci 1, 60 m

( §ciana z urzgdzeniami ).

Demontaz instalacji sanitarnej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ),
montaz podejs¢ doptywowych , zaworéw kulowych do baterii zlewozmywakowej,
baterii zlewozmywakowe; .

Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, podej$cia odptywowego PCV ,
montaz zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej wraz z szafkg
zlewozmywakowsq .

Wymiana kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem ( potaczenie
szybkoztgczem 1= 100 cm )

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej—1 wytgcznik , 4 gniazda , pojemno$ciowy

elektryczny podgrzewacz wody 80 dm3 .
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .
Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki .

IV. Przedpokoj : 6,93 m2,

1.
2.

Wykucie os$cieznicy drzwiowe;j

Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem

i otynkowaniem .

Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej , skrzydta drzwiowego z montazem
oku¢ i obrébka osadzenia .

Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV , wzmocnienie podtoza pod utozenie paneli
podtogowych poprzez wykonanie warstwy wzmachiajgcej z zaprawy
samopoziomujgcej , utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej

wraz z listwami systemowymi .

Zerwanie tapet ze $cian, kasetondéw z sufitu zeskrobanie i zmycie starej farby
ze $cian, sufitu, gruntowanie podfoza , wklejenie siatki na sufitach

i w miejscach spekan scian ( przyjeto 20 % powierzchni $cian ), szpachlowanie
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dwukrotne Scian i sufitu .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg scian , sufitu z gruntowaniem
podfoza.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowg os$cieznicy drzwiowej .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytacznik , 1 gniazdo .
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki .

V. Lazienka: 2,10 m?

1.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

Wykucie oscieznicy drzwiowej, okien, parapetu wewnetrznego , demontaz
zabudowy drewnianegj .

Rozbiérka stropu oraz $cianki dziatowej (wc-skrytka )

Osadzenie oScieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem
oku¢ , kratki wentylacyjnejwrazz obrébkg osadzenia .

Osadzenie okien z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednych z nawiewnikami ,
parapetéw wewnetrznych laminowanych z obréobka osadzenia .

Pobudowanie $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ruszcie
metalowym (powiekszenie pomieszczenia tazienki do wystepu kominowego )
z osadzeniem kratek wentylacyjnych ( wentylacja tazienki ) .

Obudowa pionu ptyta gipsowo-kartonowg wodoodporng na ruszcie metalowym
z osadzeniem drzwiczek metalowych .

Zerwanie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV , wzmocnienie podtoza

pod ufozenie posadzki z ptytek kamionkowych poprzez wykonanie

warstwy wzmacniajgcej z zaprawy samopoziomujgcej , utozenie posadzki

z ptytek kamionkowych gres.

Zerwanie tapet ze $cian, skasowanie zacieku na suficie , zeskrobanie

i zmycie starej farby ze scian, sufitu, gruntowanie podtoza, wklejenie siatki
na sufitach i w miejscach spekan scian ( przyjeto 20 % powierzchni $cian ),
szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa $cian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi gres do wys. 2, 00 m.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowa oscieznicy drzwiowej .

Demontaz instalacji sanitarnej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ),
montaz podejs¢ doptywowych , zaworéw kulowych do baterii umywalkowej ,
montaz baterii natryskowej , umywalkowej , wodomierza przedptatowego

z zaworem odcinajacym .

Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, podejs¢ odptywowych PCV , kabiny
natryskowej z brodzikiem ,umywalki .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej— 1 wytacznik , 1 gniazdo , oprawa
oswietleniowa przykrecana .

Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki .



VL.
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10.

11.
12.

13.
14.

WC: 0,86 m?

Wykucie oscieznicy drzwiowej.

Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem okug,
kratki wentylacyjnej wraz z obrébkag osadzenia.

Zerwanie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV, wzmocnienie podtoza pod utozenie
posadzki z ptytek kamionkowych poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej
Z zaprawy samopoziomujacej, utozenie posadzki z ptytek kamionkowych gres.
Zerwanie tapet ze $cian, skasowanie zacieku na suficie, zeskrobanie i zmycie starej
farby ze $cian, sufitu, gruntowanie podtoza, wklejenie siatki na sufitach i w miejscach
spekan $cian (przyjeto 20 % powierzchni cian), szpachlowanie dwukrotne $cian
i sufitu.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg $cian, sufitu z gruntowaniem podtoza.
Licowanie scian ptytkami kamionkowymi gres do wys. 2,00 m.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowa oscieznicy drzwiowej, rur kanalizacyjnych.
Demontaz instalacji sanitarnej z osprzetem.

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych (rury w bruzdach), montaz
podejscia doptywowego, zaworu kulowego do ptuczki ustepowe;j.

Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, podejscia odptywowego PCV, ubikacji typu
kompakt.

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytgcznik, 1 gniazdo, oprawa
o$wietleniowa przykrecana.

Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.

Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki.

VII. Skrytki : 0,86 m?.

1.
2.

3.

o o

Rozbiérka zabudowy drewnianej .

Regeneracja drzwi do skrytek - dopasowanie skrzydet drzwiowych , wymiana
zamkéw , wymiana gatek , przeglad i naprawa lub wymiana oku¢ drzwiowych .
Wzmocnienie podtoza pod tozenie paneli podtogowych poprzez nabicie ptyty OSB

gr. 10 mm, utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami
systemowymi.

Zerwanie tapet ze $cian, zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian, sufitu, gruntowanie
podioza, wklejenie siatki na sufitach i w miejscach spekan $cian przyjeto 20%
powierzchni $cian ), szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg scian, sufitu z gruntowaniem podtoza.
Opalanie farby olejnej z drzwi, malowanie dwukrotne farbag ftalowg drzwi.
Wywoéz i utylizacja materiatow z rozbiorki.

podpis i pieczatka



