LOKAL MIESZKALNY UL. KOSYNIEROW GDYNSKICH 59/4 W GORZOWIE WLKP.
CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:

1. Lokal znajduje sie na pierwszym pietrze budynku dwukondygnacyjnego . .

2. Skfad pomieszczen lokalu:

I Pokgj - 23,27 m2 pu.
Il. Pokdj - 11,03 m2 pu.
. Kuchnia - 10,68 m2 pu.
V. tazienka - 7,30 m2pu.
V. Przedpokdj - 3,09 m2p.u.

Razem powierzchnia uzytkowa - 55,37 m? p.u.

3. Wyposazenie lokalu:

a. Instalacja elektryczna
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja wodociggowa
Instalacja gazowa - brak
Ogrzewanie c.o.ic.w u.

® Q00T

4. Opis stanu technicznego lokalu
Lokal mieszkalny w stanie technicznym $rednim. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
w stanie technicznym ztym —do wymiany. Stolarka okienna PCV do wymiany
na okna PCV trzyszybowe o wsp. przenikania (mniejsze =réwne ) U=0,9W/m2 *K
energooszczedne z nawiewnikami.
Wykonaé wzmocnienie podtoza pod potozenie paneli podtogowych poprzez nabicie
ptyty OSB grub. 10 mm oraz warstwy wzmacniajacej z zaprawy samopoziomujace;j .
Wykonaé wzmocnienie podioza pod posadzke z ptytek kamionkowych poprzez
nabicie ptyty wodoodpornej OSB grub. 25 mm z przeszlifowaniem i odpyleniem .
Instalacja elektryczna w stanie technicznym ztym —do wymiany.
Instalacja sanitarna w stanie technicznym ztym - do wymiany .

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM:
. Pokéj : 23,27 m?

1. Wykucie o$cieznicy drzwiowej , okien PCV , parapetéw wewnetrznych .,
rozbiérka pieca kaflowego .

2. Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu) wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem .

3 Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej , skrzydta drzwiowego z montazem

oku¢ i obrobka osadzenia .
4. Osadzenie okien z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta

(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednych z nawiewnikami ,



9.
10.
11.
12.
13.

parapetéw wewnetrznych laminowanych z obrébkg osadzenia oraz naprawa
parapetéw betonowych zewnetrznych ..

Demontaz grzejnikow do wykonania robét na powierzchni Scian za grzejnikami,
ponowny montaz po wykonaniu robét .

Demontaz listew przypodtogowych , zerwanie posadzki z paneli podtogowych,
podktadu pod posadzke z ptyty pilsniowej twardej,

wzmocnienie podtoza pod utozenie paneli podtogowych poprzez nabicie ptyty
OSB gr. 10 mm , utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej

wraz z listwami systemowymi .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian, sufitu, gruntowanie podfoza,
wklejenie siatki na sufitach i w miejscach spekan Scian

(‘przyjeto 15% powierzchni $cian ), szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu .
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg $cian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowa oscieznicy drzwiowej .

Demontaz instalacji elektrycznejz osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej—1 wytgcznik , 3 gniazda .
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoéz i utylizacja materiatow z rozbiérki .

Pokdj : 11,03 m2

1.
2.

10.
11.

Wykucie oscieznicy drzwiowej, okna PCV , parapetu wewnetrznego .
Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem

i otynkowaniem .

Osadzenie oScieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem
oku¢ i obrébkg osadzenia .

Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednych z nawiewnikami ,
parapetu wewnetrznego laminowanego z obrobkg osadzenia oraz naprawa
parapetu zewnetrznego betonowego .

Demontaz grzejnika do wykonania robét na powierzchni Scian za grzejnikiem ,
ponowny montaz po wykonaniu robét .

Demontaz listew przypodtogowych , zerwanie posadzki z paneli

podtogowych ,podktadu pod posadzke z piyty pilsniowej twardej |,
wzmocnienie podtoza pod utozenie paneli podtogowych poprzez nabicie plyty
OSB gr. 10 mm , utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej

wraz z listwami systemowymi .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian, sufitu, skasowanie zacieku

na suficie, gruntowanie podtoza, wklejenie siatki na suficie i w miejscach
spekan &cian ( przyjeto 15 % powierzchni $cian ), szpachlowanie dwukrotne
§cian i sufitu .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg scian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Malowanie dwukrotne farbag ftalowg oscieznicy drzwiowej .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej— 1 wytacznik , 3 gniazda .



12. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .
13. Wywoédz i utylizacja materiatdw z rozbiorki .

lll. Kuchnia: 10,68 m?

1. Zerwanie posadzki z wykfadzin sztucznych dwie warstwy .

2. Demontaz obicia $cian z paneli.

3. Woykucie oscieznicy drzwiowej, okna , parapetu wewnetrznego , rozbiorka
pieca kaflowego .

4. Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem
i otynkowaniem .

5. Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej , skrzydta drzwiowego z montazem
okuc¢ , kratki wentylacyjnej i obrébka osadzenia .

6. Skucie wyktadziny $ciennej z ptytek wraz z uzupetnieniem tynku po skuciu .

7. Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednego z nawiewnikiem , parapetu
wewnetrznego laminowanego z obrébka osadzenia , montaz parapetu
zewnetrznego z blachy ocynkowanej .

8. Demontaz grzejnika do wykonania robét na powierzchni $cian za grzejnikiem,
ponowny montaz po wykonaniu robét .

9. Wzmocnienie podtoza pod utozenie paneli podtogowych poprzez nabicie plyty
OSB gr. 10 mm , utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej
wraz z listwami systemowymi .

10. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze &cian, sufitu,
gruntowanie podioza , wklejenie siatki na suf i w miejscach spekan $cian
(‘przyjeto 15 % powierzchni $cian ) ,szpachlowanie dwukrotne $cian ,sufitu .

11. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg scian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

12. Licowanie Scian ptytkami kamionkowymi gres do wysokosci 1,60 m
(8ciana od drzwi do okna ).

13. Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oScieznicy
drzwiowe;j .

14. Demontaz instalacji sanitarnej z osprzetem .

15. Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ),
montaz podejs¢ doptywowych , zawordw kulowych do baterii zlewozmywakowej,
baterii zlewozmywakowe;] .

16. Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, podejScia odptywowego PCV
montaz zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej wraz z szafkg
zlewozmywakows .

17. Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem.

18. Wpykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytacznik , 4 gniazda , kuchnia
elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem .

19. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

20. Wywédz i utylizacja materiatow z rozbidrki .



10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

tazienka : 7,30 m2

Rozebranie posadzki z ptytek kamionkowych wraz z podktadem betonowym .
Wykucie oscieznicy drzwiowej, okna , parapetu wewnetrznego , kratki
wentylacyjnej .

Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem

i otynkowaniem .

Skucie wyktadziny Sciennej z ptytek wraz z uzupetnieniem tynku po skuciu
wykfadziny .

Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem
oku¢ , kratki wentylacyjnej wraz z obrébkg osadzenia .

Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednego z nawiewnikiem , parapetu
wewnetrznego laminowanego z obrébka osadzenia .

Demontaz grzejnika do wykonania robét na powierzchni $cian za grzejnikiem ,
ponowny montaz po wykonaniu roboét .

Nabicie ptyty wodoodpornej grub. 25 mm na podtoge , zeszlifowanie
powierzchni pltyty wraz z odpyleniem , utozenie posadzki z ptytek
kamionkowych gres,

Obudowa wodomierza ptyta gipsowo-kartonowg wodoodporng na ruszcie
metalowym z osadzeniem drzwiczek metalowych .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian, sufitu, gruntowanie podioza,
wklejenie siatki na suficie i w miejscach spekan

&cian ( przyjeto 15 % powierzchni $cian ) ,szpachlowanie dwukrotne $cian ,sufitu .
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa $cian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Licowanie scian ptytkami kamionkowymi gres do wysokosci 2,00 m .
Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oscieznicy drzwiowej, rur .

Demontaz instalacji wodociggowej , kanalizacyjnej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ),
montaz podejs¢ doptywowych , baterii wannowej stojacej, umywalkowej
stojacej , zaworéw kulowych do baterii umywalkowej, ptuczki ustepowej ,
wodomierza przedptatowego z zaworem odcinajagcym .

Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, podejs¢ odptywowych , wanny ,
umywalki , ubikacji typu , Kompakt ”.

Demontaz osprzetu instalacji elektrycznej .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej— 1 wytgcznik ,2 gniazda , oprawa
o$wietleniowa przykrecana .

Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki .

Pzedpokdj : 3,09 m2

Wykucie oscieznicy drzwiowej

Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem
oku¢ i obrébka osadzenia .

Zerwanie posadzki z ptytek kamionkowych wraz z cokolikiem.
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Oczyszczenie powierzchni podktadu z kleju , zaprawy

wzmochienie podtoza pod utozenie paneli podtogowych poprzez warstwy
wzmacniajacej z zaprawy samopoziomujacej, utozenie paneli potogowych
na macie izolacyjnej wraz z listwami systemowymi .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian, sufitu, gruntowanie podtoza,
wklejenie siatki na suficie i w miejscach spekan scian ( przyjeto 15 %
powierzchni $§cian ), szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa $cian, sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oscieznicy drzwiowej .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej—1 wytgcznik, 1 gniazdo .
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki.
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