LOKAL MIESZKALNY UL Mieszka | 25/7
W GORZOWIE WLKP.

Charakterystyka lokalu mieszkalnego:
1. Lokal znajduje sie na trzecim pietrze budynku pieciokondygnacyjnego .
2. Skfad pomieszczen lokalu

l. Pokoj 1 - 18,86 m2 pu.
Il. Pokéj 2 - 22,90 m2 pu.
M. Pokoj 3 - 16,26 m2 pu.
V. Kuchnia - 11,78 m2 pu.
V. tazienka - 4,28 m2 pu.
VI. P.pokoj - 2,29 m2 pu.
VII. Skrytka - 1,06 m2 pu.
Razem powierzchnia uzytkowa - 77,43 m? p.u.

3. Wyposazenie lokalu:

Instalacja elektryczna

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja zimnej wody i c.w.u.

Instalacja gazowa — do kuchenki czteropalnikowe;j.
Ogrzewanie — c.o.
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4. Opis stanu technicznego lokalu
Lokal mieszkalny w stanie srednim. Drzwi wewnetrzne w srednim stanie technicznym,
brak drzwi do pomieszczenia tazienki, drzwi do skrytki do wymiany. Stolarka okienna
PCV do wymiany na okna z tworzyw sztucznych PCV (trzyszybowe) o wsp. przenikania
ciepta (mniejsze = réwne) U=0,9W/m2*K energooszczedne z nawiewnikami. Wykonac¢
warstwe wzmacniajaca pod utozenie paneli podtogowych z ptyty OSB, a pod posadzke
z ptytek kamionkowych z zaprawy samopoziomujgcej.
Instalacja elektryczna w ztym stanie technicznym - do wymiany. Instalacja sanitarna
w ztym stanie technicznym — do wymiany. Instalacja gazowa w pomieszczeniu kuchni

(rurociag) do wymiany na rurociag z rur miedzianych, pozostata w dobrym stanie
technicznym (rurociag).

Zakres robo6t remontowych w lokalu mieszkalnym:

. Pokdj1: 18,86 m2.

1.  Wykucie okna PCV, parapetu wewnetrznego.

2. Dopasowanie skrzydet drzwiowych, naprawa zamkow drzwiowych (przywrdcenie
funkcji pierwotnej), demontaz luznych zawiaséw drzwiowych, naprawa miejsc po
zdemontowanych zawiasach, ponowny montaz zawiaséw, dorobienie i montaz
opaski profilowanej do oscieznicy od strony przedpokoju, montaz klamki z szyldami.
Rozebranie oktadziny Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych.

4. Montaz okna z tworzyw sztucznych PCV (trzyszybowe) o wsp. przenikania

ciepta (mniejsze=réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczedne z nawiewnikiem

oraz parapetu wewnetrznego laminowanego.

5. Rozebranie listew przypodtogowych, wzmocnienie podtoza pod potozenie paneli
podtogowych ptytg OSB gr, 10 mm, utozenie paneli podtogowych

wraz z listwami systemowymi.

w



10.
11.
12.

Demontaz grzejnikéw do wykonania robét na powierzchni $cian za grzejnikami,

ponowny montaz po wykonaniu robét.

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian, skasowanie zacieku na suficie
gruntowanie podtoza, wklejenie siatki na suficie i $cianach (przyjeto 20 %
powierzchni Scian i sufitu), szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitéw.
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.

Opalanie farby olejnej z powierzchni drzwi, malowanie dwukrotne farba ftalowa
drzwi, rur.

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytacznik, 3 gniazda

Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania.

Pokadj 2: 22,90 m2.

1.
2.

9.
10.
11.

Wykucie okien PCV, parapetéw wewnetrznych.

Dopasowanie skrzydta drzwiowego, naprawa zamka drzwiowego (przywrocenie
funkciji pierwotnej), demontaz luznych zawiaséw drzwiowych, naprawa miejsc

po zdemontowanych zawiasach drzwiowych, ponowny montaz zawiasow.
Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV (trzyszybowe) o wsp. przenikania
ciepta (mniejsze=réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczedne z nawiewnikiem oraz
parapetéw wewnetrznych laminowanych.

Rozebranie listew przypodtogowych, wzmochienie podtoza pod potozenie paneli
podtogowych ptyta OSB gr, 10 mm, utozenie paneli podtogowych

wraz z listwami systemowymi.

Demontaz grzejnikéw do wykonania robét na powierzchni $cian za grzejnikami,
ponowny montaz po wykonaniu robdét.

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i §cian, skasowanie zacieku na suficie,
gruntowanie podtoza, wklejenie siatki na suficie i $cianach (przyjeto 20%
powierzchni scian i sufitu), szpachlowanie dwukrotne Scian i sufitow.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa z gruntowaniem podtoza.
Opalanie farby olejnej z powierzchni drzwi, malowanie dwukrotne farbg ftalowa
drzwi.

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytgcznik, 3 gniazda

Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania

Pokéj 3 : 16,26 m2.

1.
2.
3.

Wykucie okien PCV, parapetéw wewnetrznych.

Dopasowanie skrzydta drzwiowego.

Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV ( trzyszybowe ) o wsp. przenikania
ciepta (mniejsze=réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczedne z nawiewnikiem oraz
parapetow wewnetrznych laminowanych.

Rozebranie listew przypodtogowych, posadzki z wyktadziny rulonowej PCV,
podktadu z ptyty pilsniowej twardej, wzmocnienie podtoza pod potozenie paneli
podtogowych ptytg OSB gr. 10 mm, utozenie paneli podtogowych

wraz z listwami systemowymi.

Demontaz grzejnika do wykonania robo6t na powierzchni $cian za grzejnikiem,
ponowny montaz po wykonaniu robét.

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian, skasowanie zacieku na suficie,
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Iv.

5.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

gruntowanie podtoza wklejenie siatki na suficie i $cianach (przyjeto

20 % powierzchni cian i sufitu),szpachlowanie dwukrotne Scian i sufitow.
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa z gruntowaniem podtoza.
Malowanie dwukrotne farba ftalowg drzwi.

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytacznik, 3 gniazda
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

Kuchnia: 11,78 m2.

. Wykucie okna PCV, parapetu wewnetrznego.
. Skucie wyktadziny $ciennej z ptytek kamionkowych wraz z uzupetnieniem tynku

po skuciu wykfadziny, wykucie kratki wentylacyjne;.

. Dopasowanie skrzydta drzwiowego, naprawa zamka drzwiowego (przywrocenie

funkcji pierwotnej), demontaz luznych zawiaséw drzwiowych, naprawa miejsc po
zdemontowanych zawiasach, ponowny montaz zawiasow.

. Montaz okna z tworzyw sztucznych PCV (trzyszybowe ) o wsp.

przenikania ciepta (mniejsze=réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczedne
z nawiewnikiem.

Osadzenie parapetu wewnetrznego laminowanego, kratki wentylacyjnej

z obrébka osadzenia.

Rozebranie posadzki z wyktadziny rulonowej lentex, zerwanie podktadu

pod wyktadzine z ptyty OSB, wzmocnienie podtoza pod potozenie paneli
podtogowych ptytga OSB gr.10 mm, utozenie paneli podiogowych

wraz z listwami systemowymi .

Demontaz grzejnika do wykonania robét na powierzchni $cian

za grzejnikiem, ponowny montaz po wykonaniu robot .

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian, gruntowanie podtoza,
wklejenie siatki na suficie i $cianach ( przyjeto 20 % powierzchni $ciani sufitu ),
szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitow .

Zabudowa wneki z wodomierzem ptytg gipsowo-kartonowa wodoodporng

z osadzeniem drzwiczek metalowych .

Licowanie $&ciany ptytkami kamionkowymi gres do wys. 1,60 m ( Sciana

Z urzadzeniami do drzwi)

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa z gruntowaniem podtoza.
Opalanie farby olejnej z powierzchni drzwi, malowanie dwukrotne farba ftalowa
drzwi .

Demontaz rurociggu gazowego w pomieszczeniu kuchni wraz z urzadzeniami.
Wykonanie nowej instalacji w pomieszczeniu kuchni z rur miedzianych,
montaz kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem ( potaczenie
szybkoztgczem 1-100 cm ).

Demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ),
doprowadzenie cieptej wody do baterii zlewozmywakowej ( rurocigg miedziany ).
montaz podejs¢ doptywowych , podejscia do wodomierza przedptatowego , baterii
zlewozmywakowej stojacej , wodomierza przedptatowego .

Wykonanie podejscia odptywowego PCV , montaz zlewozmywaka
dwukomorowego wraz z szafkg zlewozmywakows .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .



19.
20.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej—1 wytacznik , 3 gniazda .
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

V  Lazienka: 4,28 m2.

1.

Wykucie belek drewnianych, zaprawienie bruzd i gniazd po wykutych belkach.

2. Wykucie okna PCV , kratki wentylacyjnej .

3.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Montaz okna z tworzyw sztucznych PCV ( trzyszybowe ) o wsp.
przenikania ciepta ( mniejsze=réwne ) U=0,9 W/m2*K energooszczedne

Z nawiewnikiem .

Osadzenie parapetu wewnetrznego laminowanego, kratki wentylacyjnej

wraz z obrobka osadzenia .

Podstemplowanie nadproza pojedynczymi stemplami .

Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50*50*4 mm

wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem i otynkowaniem.

Osadzenie o$cieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem
okué, kratki wentylacyjnejwraz z obrébka osadzenia.

Demontaz grzejnika do wykonania rob6t na powierzchni $cian za grzejnikiem,
ponowny montaz po wykonaniu robét .

Oktadzina $ciany piyta gipsowo-kartonowg wodoodporng ( §ciana bez tynku )
oraz obudowa pionéw z osadzeniem drzwiczek metalowych .

tugowanie farby olejnej ze $cian, zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu

i &cian ,.gruntowanie podtoza, wklejenie siatki na suficie i $cianach

(przyjeto 20 % powierzchni &cian i sufitu ), szpachlowanie dwukrotne $cian,
sufitéw .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.
Malowanie dwukrotne farbg ftalowa oscieznicy drzwiowej , rur, rur

kanalizacyjnych .

Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi gres do wysokosci 2,00 m .
Zeszlifowanie nieréwnosci podtoza , wykonanie warstwy wzmacniajgcej

pod utozenie posadzki z ptytek z zaprawy samopoziomujgcej, utozenie
posadzki z ptytek kamionkowych gres .

Demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzetem.

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ),
montaz podejs¢ doptywowych , baterii umywalkowej stojgcej, baterii wannowe; .
Wykonanie podejscia odptywowego PCV , montaz ustepu typu , Kompakt” ,
umywalki , wanny .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej— 1 wytacznik , 2 gniazda ,oprawa
osSwietleniowa przykrecana ..

Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Vi  Skrytka: 1,06 m2.

1

2.

\Wykucie oScieznicy drzwiowej, okiennej , parapetu wewnetrznego , demontaz

zabudowy drewnianej .

Montaz okna z tworzyw sztucznych PCV ( trzyszybowe ) o wsp.
przenikania ciepta ( mniejsze=réwne ) U=0,9 W/m2*K energooszczedne
Zz nawiewnikiem .



Vi

9.

10.

Osadzenie parapetu wewnetrznego laminowanego

Rozkucie otworu drzwiowego , przesklepienie otworu katownikiem stalowym
50*50*4mmm , osadzenie oScieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego
zmontazem oku¢ wraz z obrébkg osadzenia .

Zerwanie listew przypodtogowych , wykonanie warstwy

wzmacniajacej z ptyty OSB gr. 10 mm , utozenie paneli podtogowych

wraz z listwami systemowymi .

Przetarcie czesci tynku $cian, zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu

i &cian ,.gruntowanie podioza, wklejenie siatki na suficie i w miejscach spekan
&cian (przyjeto 20 % powierzchni $cian ), szpachlowanie dwukrotne $cian,
sufitéw .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.
Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oscieznicy drzwiowej .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytacznik ,oprawa o$wietleniowa
przykrecana .
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Przedpokdj : 2,29 m?2.

1

2.

®© N o Oobh

.Dopasowanie skrzydta drzwiowego .

Zerwanie listew przypodiogowych , wykonanie warstwy

wzmacniajacej z ptyty OSB gr. 10 mm , utozenie paneli podtogowych

wraz z listwami systemowymi .

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian ,.gruntowanie podtoza, wklejenie
siatki w miejscach spekan $cian (przyjeto 20% powierzchni §cian), szpachlowanie
dwukrotne $cian , sufitow .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.
Malowanie dwukrotne farbag ftalowa oscieznicy drzwiowej .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytacznik .
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .
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