LOKAL MIESZKALNY UL. STEFANII HEJMANOWSKIEJ 5/7
W GORZOWIE WLKP.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:

1. Lokal znajduje sie na parterze budynku czterokondygnacyjnego .

2. Skfad pomieszczen lokalu:

I Pokgj - 23,90 m2 pu.
Il Kuchnia - 7,88 m2pu.
1. tazienka - 3,22 m2 pu.
V. Przedpokdj - 2,94 m2pu.
Razem powierzchnia uzytkowa - 37,94 m?p.u.

3. Wyposazenie lokalu:
a. Instalacja elektryczna
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja zimnej wody
Instalacja gazowa — do kuchenki czteropalnikowej i termy gazowej
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4. Opis stanu technicznego lokalu
Lokal mieszkalny w stanie $rednim. Stolarka drzwiowa wewnetrzna w stanie
technicznym ztym — do wymiany . Stolarka okienna PCV do wymiany na okna
PCV z tworzyw sztucznych PCV (trzyszybowe ) 0 wsp. przenikania ciepta
( mniejsze = réwne ) V=0,9 W/m2 energooszczedne z nawiewnikami. Wykonac¢
wzmochnienie poditoza pod potozenie paneli podtogowych w kuchni poprzez wykonanie
warstwy wzmachiajgcej z zaprawy samopoziomujgcej , w fazience sku¢ posadzke
oraz podtoze pod posadzke , wykonaé nowe podtoze wraz z izolacjg poziomg
pod posadzke z ptytek kamionkowych . Instalacja elektryczna w dobrym stanie
technicznym . Instalacja sanitarna w ztym stanie technicznym - do wymiany.
Instalacja c.o0. , gazowa w stanie technicznym dobrym .

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM:

. Pokédj : 23,90 m2

1. Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych

2. Wykucie oscieznicy drzwiowej , kratki wentylacyjnej okna PCV , parapetu
wewnetrznego .

3. Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej , skrzydta drzwiowego( 90 cm )
z montazem okuc¢, kratki wentylacyjnej wraz z obrébkg osadzenia .

4. Montaz okna PCV z tworzyw sztucznych PCV ( trzyszybowe )
0 wsp. przenikania ciepta ( wieksze = rowne ) V= 0,9W/m2 * K energooszczednego
Z nawiewnikiem , parapetu wewnetrznego laminowanego z obrobkg osadzenia .

5. Wzmocnienie podtoza pod potozenie paneli podtogowych poprzez wykonanie
warstwy wzmacniajgcej z zaprawy samopoziomujgce , utozenie panel
potogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami systemowymi .

6. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian i sufitu, wklejenie siatki na suficie
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10.
11.
12.

i miejscach spekan $cian ( przyjeto 15 % powierzchni $cian ),
gruntowanie podtoza, szpachlowanie dwukrotne scian, sufitu .
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa z gruntowaniem podtoza.
Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oscieznicy drzwiowej, grzejnikéw
radiatorowych , rur .

Demontaz grzejnika do wykonania robét na powierzchni §cian za grzejnikiem ,
ponowny montaz po wykonaniu robét (w kalkulacji nie ujmowac kosztu
grzejnika ).

Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej — wytacznik , gniazda.
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .
Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki

Il. Kuchnia: 7,88 m?

1.

2.

10.
11.

12.

13.
14.

Wykucie oscieznicy drzwiowej , kratki wentylacyjnej , okna PCV, parapetu
wewnetrznego , rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych.

Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej , skrzydta drzwiowego ( 90 cm )
z montazem okué, kratki wentylacyjnej, drzwiczek metalowych wraz z obrébkag
osadzenia

Montaz okna PCV z tworzyw sztucznych PCV ( trzyszybowe )

o wsp. przenikania ciepta ( wieksze = réwne ) V= 0,9W/m2 * K
energooszczednego z nawiewnikiem , parapetu wewnetrznego laminowanego
z obrébka osadzenia .

Wzmocnienie poditoza pod utozenie posadzki z paneli podtogowych

poprzez wykonanie warstwy wzmachiajgcej z zaprawy samopoziomujgcej |,
utozenie posadzki z paneli podtogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami
systemowymi .

Zerwanie tapet ze $cian, zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu,
ze $cian, wklejenie siatki na suficie iw miejscach spekan $cian

(‘przyjeto 15 % powierzchni §cian) ,gruntowanie podtoza, szpachlowanie
dwukrotne Scian i sufitow .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa z gruntowaniem podtoza.
Licowanie $&ciany ptytkami kamionkowymi do wysokosci 1,60 m

( 8ciana z urzgdzeniami ) .

Malowanie dwukrotne farbag ftalowa o$cieznicy drzwiowej, grzejnikow
radiatorowych , rur .

Demontaz grzejnika do wykonania robét na powierzchni Scian za grzejnikiem ,
ponowny montaz po wykonaniu roboét ( w kalkulacji nie ujmowaé kosztu
grzejnika ) .

Demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych w bruzdach ,
montaz podejs¢ doptywowych , baterii zlewozmywakowej .

Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej , podej$¢ odptywowych PCV , montaz
zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej .

Demontaz instalacji gazowej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji z rur miedzianych , montaz kurka gazowego ,
kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem ( potgczenie szybkoztgczem
=100 cm ), kurka gazowego .



15.
16.
17.

Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej — wytgcznik , gniazda.
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .
Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki

lll. Przedpokéj : 2,94 m2

1.
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Wykucie os$cieznicy drzwiowej , rozebranie zabudowy drewnianej, demontaz
progu w drzwiach wejsciowych.

Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych .

Osadzenie o$cieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego( 90 cm )

z montazem okué wraz z obrébkg osadzenia , demontaz progu .
Wzmocnienie podtoza pod utozenie posadzki z paneli podtogowych
poprzez wykonanie warstwy wzmachiajgcej z zaprawy samopoziomujacej
utozenie posadzki z paneli podtogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami
systemowymi .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian i sufitu, wklejenie siatki na suficie i
w miejscach spekan $cian ( przyjeto 15 % powierzchni $cian) ,

gruntowanie podtoza , szpachlowanie dwukrotne $cian, sufitu .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa z gruntowaniem podtoza.
Malowanie dwukrotne farbg ftalowa os$cieznicy drzwiowej, rur .

Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej — wytacznik .

Wymiana osprzetu instalacji domofonowej — domofon .

Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

. Wywoéz i utylizacja materiatdbw z rozbiorki

IV. Lazienka : 3,22 m2

1.

2.
3.
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Skucie cokolika cementowego , rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych
posadzki cementowej wraz z podktadem .

Wykucie o$cieznicy drzwiowej, kratki wentylacyjnej, drzwiczek rewizyjnych . .
Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej skrzydta drzwiowego (90 cm )

z montazem oku¢ , kratki wentylacyjnej , drzwiczek metalowych z obrébkag
osadzenia .

Obudowa pionoéw ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng na ruszcie metalowym
z osadzeniem drzwiczek metalowych celem umozliwienia dostepu

do wodomierza.

Wykonanie podktadu betonowego na stropie, izolacji dwuwarstwowej z emulsji
asfaltowej izolacyjnej , warstwy wyréwnujgcej z zaprawy cementowej, warstwy
wygtadzajacej z zaprawy samopoziomujacej , utozenie posadzki z ptytek
kamionkowych gres .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu , tugowanie farby olejnej

ze §&cian, wklejenie siatki na suficie , i miejscach spekan $cian ( przyjeto 15 %
powierzchni $cian ), gruntowanie podtoza , szpachlowanie dwukrotne s$cian

i sufitéw .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa z gruntowaniem podtoza.
Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi gres do wysokosci 2,00 m.
Malowanie dwukrotne farbg ftalowg os$cieznicy drzwiowej, rur , rur
kanalizacyjnych .

10. Demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzetem oraz gazowe;.



11. Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych w bruzdach ,
montaz podejs¢ doptywowych , baterii umywalkowej , natryskowej , wodomierza
przedpfatowego .

12. Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, rurociaggu z rur PCV ( podejscie
pod umywalke ), montaz podejs¢ odptywowych PCV , odptywu liniowego
(natrysk ) umywalki dla oséb niepetnosprawnych ., kabiny natryskowe;j
bezprogowej , ustepu pojedynczego typu KOMPAKT dla oso6b
niepetnosprawnych .

13. Montaz siedziska , uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy siedzisku ,
umywalce , i ubikacji .

14. Wykonanie nowej instalacji z rur miedzianych , montaz ( termy ) podgrzewacza
gazowego wody przeptywowej (w razie potrzeby przeniesé do kuchni) .

15. Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej — wytacznik , gniazda..

16. Wymiana oprawy oswietleniowej przykrecane; .

17. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

18. Wywédz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
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