Lokal mieszkalny ul. Armii Polskiej 31/14 w Gorzowie WIkp.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:

1. Lokal znajduje sie na pierwszym pietrze budynku czterokondygnacyjnego.
2. Skfad pomieszczen lokalu:

l. Pokoj - 20,34 m2 pu.
Il. Pokdj - 9,48 m2 pu.
Il. Kuchnia - 11,01 m2 pu.
V. tazienka - 3,08 m2pu.

Razem powierzchnia uzytkowa - 43,91 m? p.u.

3. Wyposazenie lokalu:
a. Instalacja elektryczna
b. Instalacja kanalizacyjna
c. Instalacja wodociggowa
d. Instalacja gazowa
e. Ogrzewanie i c.w - miejskie

4. Opis stanu technicznego lokalu
Lokal mieszkalny w stanie technicznym $rednim. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
w stanie technicznym ztym — do wymiany . Stolarka okienna PCV do wymiany
na okna PCV trzyszybowe o wsp. przenikania (mniejsze =réwne ) U=0,9%W/m2 *K
energooszczedne z nawiewnikami.
Wykonaé wzmocnienie podioza pod potozenie paneli podtogowych poprzez nabicie
ptyty OSB grub. 10 mm , a pod posadzke z ptytek kamionkowych poprzez
wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy cementowej zatarciem na ostro
oraz warstwy wygtadzajgcej z zaprawy samopoziomujgcej. Instalacja elektryczna
w stanie technicznym ztym — do wymiany. Instalacja sanitarna w stanie technicznym
ztym - do wymiany.
Instalacja gazowa w stanie technicznym ztym - do wymiany.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM:
. Pokdj : 20,34 m2

1. Wykucie oscieznicy drzwiowej, okien PCV , parapetow wewnetrznych ,
demontaz progu, demontaz boazerii z oScieznicy drzwiowe;j .

2. Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem .
3 Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej , skrzydta drzwiowego z montazem

okué i obrobkg osadzenia .

4. Osadzenie okien z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednych z nawiewnikami ,
parapetéw wewnetrznych laminowanych z obrobka osadzenia .

5. Demontaz grzejnikow do wykonania rob6t na powierzchni Scian za grzejnikami,
ponowny montaz po wykonaniu roboét .

6. Demontaz listew przypodtogowych , zerwanie posadzki z parkietu oraz ptyty



9.
10.
11.
12.
13.

pilsniowej twardej , zeszlifowanie kleju i nierbwnosci podtoza , wzmocnienie
podtoza pod utozenie paneli podtogowych poprzez nabicie ptyty OSB

gr. 10 mm , utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami
systemowymi .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian, sufitu, gruntowanie podfoza,
wklejenie siatki na sufitach i w miejscach spekan $cian

(‘przyjeto 40% powierzchni $cian ), szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu .
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg $cian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowa oscieznicy drzwiowej .

Demontaz instalacji elektrycznejz osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej—1 wytgcznik , 3 gniazda .
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoéz i utylizacja materiatow z rozbiérki .

II. Pokdj : 9,48 m2

1.

10.
11.
12.
13.
14.

Wykucie oscieznicy drzwiowej, okna PCV , parapetu wewnetrznego ,
demontaz progu, demontaz zabudowy drewnianej, demontaz boazerii

z o$cieznicy drzwiowe; .

Zamurowanie otworu drzwiowego ( drzwi na klatke schodowg ) cegtg petnag
z obustronnym otynkowaniem .

Przesklepienie otworu drzwiowego katownikiem 50x50x4 mm ( zmniejszenie
wysokosci otworu ) wraz z uzupetnieniem muru nad przesklepieniem

i otynkowaniem .

Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej, skrzydta drzwiowego z montazem
oku¢ i obrébka osadzenia .

Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednych z nawiewnikami ,
parapetéw wewnetrznych laminowanych z obrobka osadzenia .

Demontaz grzejnika do wykonania rob6t na powierzchni $cian za grzejnikiem,
ponowny montaz po wykonaniu roboét .

Demontaz listew przypodtogowych , zerwanie posadzki z ptytek PCV

oraz podktadu z ptyty pilsSniowej twardej, wzmocnienie podtoza pod utozenie
paneli podtogowych poprzez nabicie ptyty OSB gr. 10 mm , utozenie paneli
potogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami systemowymi .
Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian, sufitu, gruntowanie podfoza,
wklejenie siatki na sufitach i w miejscach spekan Scian

('przyjeto 40 % powierzchni $cian ), szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu.
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa $cian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Malowanie dwukrotne farbag ftalowg oscieznicy drzwiowej .

Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej—1 wytgcznik , 3 gniazda .
Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki .

IV. Kuchnia: 11,01 m?
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VL.

1.

Zerwanie posadzkiz wyktadzin sztucznych oraz podktadu z ptyty pilSniowej
twarde;j.

Demontaz zabudéw drewnianych , obicia §cian z boazerii, $cianki dziatowej
drewnianej .

Wykucie oscieznicy drzwiowej, okna PCV , kratki wentylacyjnej,

parapetu wewnetrznego .

Montaz drzwi stalowych Wisniowski lub réwnowaznych , osadzenie kratki
wentylacyjnej z obrébkg osadzenia .

Skucie wyktadziny Sciennej z ptytek wraz z uzupetnieniem tynku po skuciu .
Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednego z nawiewnikiem , parapetu
wewnetrznego laminowanego z obrobka osadzenia .

Demontaz grzejnika do wykonania robét na powierzchni Scian za grzejnikiem ,
ponowny montaz po wykonaniu robét .

Wzmocnienie podtoza pod utozenie paneli podiogowych poprzez nabicie ptyty
OSB gr. 10 mm , utozenie paneli potogowych na macie izolacyjnej

wraz z listwami systemowymi .

Obudowa pionéw pytami gipsowo kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie
metalowym z osadzeniem drzwiczek metalowych .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian, sufitu,

gruntowanie podfoza , wklejenie siatki na suf i w miejscach spekan $cian
(‘przyjeto 40 % powierzchni $cian) ,szpachlowanie dwukrotne $cian ,sufitu .
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa $cian , sufitu z gruntowaniem
podtoza.

Licowanie $Scian ptytkami kamionkowymi gres do wysokosci 1,60 m

( sciana z urzadzeniami od okna do naroznika ).

Malowanie dwukrotne farbg ftalowa rur, rur kanalizacyjnych

Demontaz instalacji sanitarnej z osprzetem .

.Demontaz instalacji gazowej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ),
montaz podejs¢ doptywowych , zawordw kulowych do baterii zlewozmywakowej,
baterii zlewozmywakowej , wodomierza przedptatowego z zaworem odcinajgcym
Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, podejscia odptywowego PCV ,
montaz zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej wraz z szafkg
zlewozmywakows .

Montaz rurociaggu gazowego z rur miedzianych ( wewnatrz lokalu ), kuchni
gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem ( potgczenie szybkoztgczem I =100cm ) .
Demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej — 1 wytgcznik , 4 gniazda , oprawa
o$wietleniowa przykrecana nad drzwiami wejSciowymi wewnatrz lokalu .
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki .

tazienka : 3,08 m2

Rozebranie posadzki z ptytek kamionkowych wraz z podktadem betonowym .



10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

Wykucie oscieznic drzwiowych, okna PCV , parapetu wewnetrznego , demontaz
zabudowy drewnianej pionu , rozbiérka $cianki dziatowej (wc —tazienka),
Zamurowanie otworu drzwiowego od strony kuchni wraz z dwustronnym
otynkowaniem .

. Skucie wyktadziny $ciennej z ptytek wraz z uzupetnieniem tynku po skuciu

wykfadziny .

Osadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej , skrzydta drzwiowego z montazem
oku¢ wraz z obrobka osadzenia .

Osadzenie okna z tworzyw sztucznych (trzyszybowe) o wsp. przenikania ciepta
(mniejsze-réwne) U=0,9 W/m2*K energooszczednego z nawiewnikiem , parapetu
wewnetrznego laminowanego z obrdbkg osadzenia .

Demontaz grzejnika do wykonania robét na powierzchni Scian za grzejnikiem ,
ponowny montaz po wykonaniu robét .

Wykonanie podktadu betonowego wraz z warstwg wygtadzajgcg z zaprawy
samopoziomujacej pod utozenie posadzki z ptytek kamionkowych gres,
utozenie posadzki z ptytek kamionkowych gres .

Obudowa pionu ptyta gipsowo-kartonowg wodoodporng na ruszcie metalowym
z osadzeniem drzwiczek metalowych .

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian, sufitu, skasowanie zacieku na
suficie gruntowanie podtoza , wklejenie siatki na suficie i w miejscach spekan
&cian ( przyjeto 40% powierzchni $cian ) ,szpachlowanie dwukrotne $cian ,sufitu .
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa $cian , sufitu z gruntowaniem
podfoza.

Licowanie $Scian ptytkami kamionkowymi gres do wysokosci 2,00 m .
Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oscieznicy drzwiowej, rur, rur
kanalizacyjnych

Demontaz instalacji wodociggowej , kanalizacyjnej z osprzetem .

Demontaz rurociggu PCV o $red. 50 mm .

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ),
montaz podejs¢ doptywowych , baterii wannowej stojgcej, umywalkowej
stojacej , zaworédw kulowych do baterii umywalkowej, ptuczki ustepowej,
wodomierza przedptatowego z zaworem odcinajgcym .

Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, podejs¢ odptywowych , wanny ,
umywalki , ubikacji typu , Kompakt ”.

Demontaz osprzetu instalacji elektrycznej .

Podniesienie rurociggu instalacji c.o. po rozbiorce scianki .

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej— 1 wytacznik ,2 gniazda , oprawa
oswietleniowa przykrecana .

Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki .
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podpis i pieczatka



