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ZAKRES ROBÓT 

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO 

ul. Kwiatowa 45A/6 w Gorzowie Wlkp. 

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO: 
1. Lokal znajduje się na III piętrze budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  

trzykondygnacyjnego . Budynek został wzniesiony uprzemysłowioną metodą 
wielkopłytową. Został zrealizowany z wykorzystaniem elementów ściennych i 
stropowych.  
Stolarka okienna połaciowa  drewniana  do wymiany na okna 3 szybowe. 
Stolarka drzwiowa wewnątrz lokalowa stan średni niekompletna do wymiany 
Sufity malowane częściowe tapetowane  stan średni  ściany malowane, 
częściowe tapetowane przedpokój ściany tapetowane. Podłogi pokoje panele 
stan dostateczny  w c wykładzina rulonowa. Kuchnia, przedpokój płytki 
ceramiczne  Kuchnia ściany malowane podłoga wykładzina rulonowa stan zły 
Łazienka – w c ściany malowane podłoga wykładzina rulonowa do zerwania 
Wykonać nowa instalację wodno – kanalizacyjną z podejściami z montażem 
kabiny, brodzika, umywalki, kompaktu  i kuchenki gazowej z przyłączem 
Wymiana pieca gazowego przepływowego z odprowadzeniem spalin z rury k.o.    
Wykonać nową instalację elektryczną z gniazdkami i wyłącznikami z 
zamontowaniem podgrzewacza wody przepływowej. 
 

2. Skład pomieszczeń lokalu przed remontem: 
a. Pokój :                12,03 m2 p. u. 
b. Pokój :                13,20 m2 p. u.   
c. Kuchnia:               7,77 m2 p. u. 
d. Przedpokój:          6,57 m2 p. u. 
e. Łazienka-w.c.       4,78 m2 p. u. powierzchnia podłóg 48,78 m2 

Razem powierzchnia użytkowa: 42,35 m2 
 

3. Wyposażenie lokalu: 
a. Instalacja elektryczna  
b. Instalacja kanalizacyjna 
c. Instalacja zimnej wody 
d. Instalacja ciepłej wody  
e. Instalacja gazowa  
f. Ogrzewanie c.o. z sieci   

 
Po wykonaniu remontu należy dokonać ponownej inwentaryzacji powierzchni lokalu.  

 
I. Pokój. 

1. Demontaż grzejnika panelowego z ponownym montażem  
2. Demontaż okien drewnianych sufitowych z obróbkami 
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3. Osadzenie okien PVC w połaci dachowej. Okna energooszczędne 3-
szybowe, o współ. przenikania ciepła (równym lub mniejszym) U=0,9 
W/m2*K  

4. Wykonanie obróbek blacharskich przy oknach połaciowych  z blachy 
powlekanej 

5. Zerwanie tapet ze ścian   
6. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi 

gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z 
gruntowaniem podłoża, ochrona narożników kątownikiem 

7. Zerwanie paneli podłogowych  
8. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków bruzd po montażu 
przewodów. 

9. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania. 
10. Wykonanie wylewki wyrównawczej.  
11. Montaż paneli podłogowych po uprzednim położeniu pianki – folii  
12. Montaż listwy metalowej progowej  
13. Malowanie grzejników panelowych  

 

II     Pokój 

1. Demontaż  grzejnika panelowego z ponownym montażem  
2. Demontaż  okien drewnianych sufitowych z obróbkami 
3. Osadzenie okien PVC w połaci dachowej. Okna energooszczędne 3-

szybowe, o współ. przenikania ciepła (równym lub mniejszym) U=0,9 
W/m2*K  

4. Wykonanie obróbek blacharskich przy oknach połaciowych  z blachy 
powlekanej 

5. Rozebranie szafy wnękowej drewnianej  
6. Zerwanie tapet ze ścian   
7. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian  Wykonanie gładzi 

gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z 
gruntowaniem podłoża, ochrona narożników kątownikiem 

8. Zerwanie paneli podłogowych  
9. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu – wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków bruzd po montażu 
przewodów. 

10. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania. 
11. Wykonanie wylewki wyrównawczej.  
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12. Montaż paneli podłogowych po uprzednim położeniu pianki – folii  
13. Montaż listwy metalowej progowej  
14. Malowanie grzejników panelowych 

 

III. Kuchnia 

1. Demontaż  grzejnika panelowego z ponownym montażem 
2. Demontaż  okien drewnianych sufitowych z obróbkami 
3. Osadzenie okien PVC w połaci dachowej. Okna energooszczędne 3-

szybowe, o współ. przenikania ciepła (równym lub mniejszym) U=0,9 
W/m2*K  

4. Wykonanie obróbek blacharskich przy oknach połaciowych  z blachy 
powlekanej  

5. Wymiana kratki wentylacyjnej  
6. Skucie płytek ceramicznych podłogowych  
7. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu –  wyłącznik, gniazda). Wykonanie tynków bruzd po 
montażu przewodów. 

8. Sprawdzenie punktów odbioru energii, skuteczności zerowania 
9. Zerwanie tapet ze ścian  
10. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu. Wykonanie gładzi 

gipsowych. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem 
podłoża z wklejeniem siatki w suficie, ochrona narożników 
kątownikiem   

11. Wykonanie nowego podłoża wylewki, położenie paneli podłogowych 
z listwami przyściennymi, listwą progowa metalowa  

12. Demontaż, wykonanie nowego podejścia pod zlewozmywak 
13. Położenie płytek  ceramicznych na ścianie z spoinowaniem  
14. Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur instalacyjnych  
15. Malowanie grzejnika panelowego  
16. Montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej z szybkozłączem i 

piekarnikiem  
17. Montaż szafki zlewozmywakowej, zlewozmywaka z syfonem i baterią 

stojącą.  
18. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wodnej i  

kanalizacyjnej  

   IV  Łazienka   - w.c.  

1. Demontaż  muszli ustępowej ze spłuczką,  
2. Demontaż wanny z baterią  
3. Rozebranie posadzki z wykładziny rulonowej pcv   
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4. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 
instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu – gniazdo). Wykonanie tynków bruzd po montażu 
przewodów. 

5. Demontaż  podgrzewacza pieca gazowego przepływowego  
6. Sprawdzenie punktów odbioru energii i skuteczności zerowania  
7. Wymiana kratki wentylacyjnej  
8. Montaż zaworu pod pralkę  
9. Wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjne z podejściami pod 

umywalkę z baterią,  z baterią i kompakt i pralkę. 
10. Wykonanie nowego podejścia kanalizacyjnego pod brodzik 
11. Montaż  brodzika, kabiny natryskowej z baterią 
12. Próba szczelności instalacji gazowej i wodno – kanalizacyjnej  
13. Położenie płytek ceramicznych na uprzednio przygotowanym podłożu 

z spoinowaniem na ścianach  
14. Przygotowanie posadzki z izolacją przeciwwilgociową  z folii i 

położenie płytek ceramicznych z spoinowaniem 
15. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian Wykonanie gładzi 

gipsowych. Wklejenie siatki na suficie, osadzenie kątowników na 
narożach Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem 
podłoża. 

16. Wykonanie podejścia pod piec gazowy przepływowy 
17. Montaż  pieca gazowego przepływowego   
18. Malowanie instalacji centralnego ogrzewania rur i wod – kan.  
19. Montaż listwy progowej metalowej 
20. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wodnej i  

kanalizacyjnej 

 

V. Przedpokój  
1. Demontaż starego osprzętu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej (wykucie niezbędnych bruzd, montaż 
przewodów, przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, montaż 
osprzętu – wyłącznik). Wykonanie tynków bruzd po montażu 
przewodów. Wymiana tablicy bezpiecznikowej  

2. Demontaż  skrzydła drzwiowego z wykuciem ościeżnicy metalowej  
3. Osadzenie ościeżnicy metalowej z montażem skrzydła drzwiowego z 

progiem i klamkami zamkami wraz z regulacją.   
4. Rozebranie szafy wnękowej drewnianej 
5. Skucie płytek ceramicznych podłogowych 
6. Zerwanie tapet ze ścian  
7. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian Wykonanie gładzi 

gipsowych. Wklejenie siatki na suficie, osadzenie kątowników na 
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narożach Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z gruntowaniem 
podłoża. 

8. Wykonanie nowego podłoża wylewki, położenie folii, paneli 
podłogowych z listwami przyściennymi.  

9. Wywóz odpadów budowlanych 
10. Dostarczenie opinii kominiarskiej 

 
Data: 24.08.2023 r. 
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podpis i pieczątka 
 


