ZAKRES ROBOT
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
ul. Kwiatowa 45A/6 w Gorzowie WIkp.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:

1.

Lokal znajduje sie na lll pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
trzykondygnacyjnego . Budynek zostat wzniesiony uprzemystowiong metodag
wielkoptytowa. Zostat zrealizowany z wykorzystaniem elementow Sciennych i
stropowych.

Stolarka okienna potaciowa drewniana do wymiany na okna 3 szybowe.
Stolarka drzwiowa wewnatrz lokalowa stan Sredni niekompletna do wymiany
Sufity malowane czesciowe tapetowane stan sSredni Sciany malowane,
czesciowe tapetowane przedpokoj sciany tapetowane. Podtogi pokoje panele
stan dostateczny w c¢ wykfadzina rulonowa. Kuchnia, przedpokdj ptytki
ceramiczne Kuchnia sciany malowane podtoga wykfadzina rulonowa stan zty
tazienka — w ¢ sciany malowane podtoga wyktadzina rulonowa do zerwania
Wykona¢ nowa instalacje wodno — kanalizacyjng z podejSciami z montazem
kabiny, brodzika, umywalki, kompaktu i kuchenki gazowej z przytaczem
Wymiana pieca gazowego przeptywowego z odprowadzeniem spalin z rury k.o.
Wykona¢ nowg instalacje elektryczng z gniazdkami i wytgcznikami z
zamontowaniem podgrzewacza wody przeptywowe;j.

Sktad pomieszczen lokalu przed remontem:

a. Pokéj: 12,03 m? p. u.

b. Pokgj: 13,20 m2 p. u.

c. Kuchnia: 7,77 m? p. u.

d. Przedpokoj: 6,57 m? p. u.

e. tazienka-w.c. 4,78 m? p. u. powierzchnia podtdg 48,78 m?

Razem powierzchnia uzytkowa: 42,35 m?

Wyposazenie lokalu:
Instalacja elektryczna
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja zimnej wody
Instalacja cieptej wody
Instalacja gazowa
Ogrzewanie c.o. z sieci
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Po wykonaniu remontu nalezy dokona¢ ponownej inwentaryzacji powierzchni lokalu.

l. Pokaé;j.
1. Demontaz grzejnika panelowego z ponownym montazem
2. Demontaz okien drewnianych sufitowych z obrébkami



9.

Osadzenie okien PVC w potaci dachowej. Okna energooszczedne 3-
szybowe, 0 wspot. przenikania ciepta (rownym lub mniejszym) U=0,9
W/m2*K

Wykonanie obrébek blacharskich przy oknach potaciowych z blachy
powlekanej

Zerwanie tapet ze Scian

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian Wykonanie gtadzi
gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z
gruntowaniem podtoza, ochrona naroznikow katownikiem

Zerwanie paneli podtogowych

Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz
przewodow, przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu, montaz
osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie tynkow bruzd po montazu
przewodow.

Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania.

10. Wykonanie wylewki wyrownawcze;.
11.Montaz paneli podtogowych po uprzednim potozeniu pianki — folii
12.Montaz listwy metalowej progowej
13. Malowanie grzejnikéw panelowych

Il Pokdj

1.

Demontaz grzejnika panelowego z ponownym montazem

2. Demontaz okien drewnianych sufitowych z obrébkami

3.

Osadzenie okien PVC w potaci dachowej. Okna energooszczedne 3-
szybowe, o wspot. przenikania ciepta (rownym lub mniejszym) U=0,9
W/m2*K

Wykonanie obrébek blacharskich przy oknach potaciowych z blachy
powlekanej

Rozebranie szafy wnekowej drewnianej

Zerwanie tapet ze Scian

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian Wykonanie gtadzi
gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z
gruntowaniem podtoza, ochrona naroznikow katownikiem

Zerwanie paneli podtogowych

Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz
przewodow, przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu, montaz
osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie tynkéw bruzd po montazu
przewodow.

10. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.
11.Wykonanie wylewki wyrownawcze;.



12.Montaz paneli podtogowych po uprzednim potozeniu pianki — folii
13.Montaz listwy metalowej progowej
14.Malowanie grzejnikéw panelowych

lll. Kuchnia

1. Demontaz grzejnika panelowego z ponownym montazem

2. Demontaz okien drewnianych sufitowych z obrébkami

3. Osadzenie okien PVC w potaci dachowej. Okna energooszczedne 3-
szybowe, o wspot. przenikania ciepta (rownym lub mniejszym) U=0,9
W/m2*K

4. Wykonanie obrébek blacharskich przy oknach potaciowych z blachy
powlekanej

5. Wymiana kratki wentylacyjnej

Skucie ptytek ceramicznych podtogowych

7. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz
przewodow, przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu, montaz
osprzetu — wylgcznik, gniazda). Wykonanie tynkow bruzd po
montazu przewodow.

8. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

9. Zerwanie tapet ze Scian

10.Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu. Wykonanie gfadzi
gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem
podioza z wklejeniem siatki w suficie, ochrona naroznikéw
katownikiem

11.Wykonanie nowego podtoza wylewki, potozenie paneli podtogowych
z listwami przysciennymi, listwg progowa metalowa

12.Demontaz, wykonanie nowego podejscia pod zlewozmywak

13.Potozenie ptytek ceramicznych na Scianie z spoinowaniem

14.Malowanie dwukrotne farbg ftalowg rur instalacyjnych

15.Malowanie grzejnika panelowego

16.Montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej z szybkoztgczem i
piekarnikiem

17.Montaz szafki zlewozmywakowej, zlewozmywaka z syfonem i baterig
stojaca.

18.Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej wodnej i
kanalizacyjnej

o

IV Lazienka -w.c.

1. Demontaz muszli ustepowej ze sptuczka,
2. Demontaz wanny z baterig
3. Rozebranie posadzki z wyktadziny rulonowej pcv



4. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej

instalacji elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz

przewodow, przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu, montaz

osprzetu — gniazdo). Wykonanie tynkédw bruzd po montazu

przewodow.

Demontaz podgrzewacza pieca gazowego przeptywowego

Sprawdzenie punktow odbioru energii i skutecznosci zerowania

Wymiana kratki wentylacyjnej

Montaz zaworu pod pralke

Wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjne z podej$ciami pod

umywalke z baterig, z baterig i kompakt i pralke.

10. Wykonanie nowego podejscia kanalizacyjnego pod brodzik

11.Montaz brodzika, kabiny natryskowej z baterig

12.Préba szczelnosci instalacji gazowej i wodno — kanalizacyjnej

13. Potozenie ptytek ceramicznych na uprzednio przygotowanym podtozu
z spoinowaniem na scianach

14.Przygotowanie posadzki z izolacjg przeciwwilgociowg z folii i
potozenie ptytek ceramicznych z spoinowaniem

15.Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian Wykonanie gtadzi
gipsowych. Wklejenie siatki na suficie, osadzenie katownikow na
narozach Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem
podtoza.

16. Wykonanie podejscia pod piec gazowy przeptywowy

17.Montaz pieca gazowego przeptywowego

18. Malowanie instalacji centralnego ogrzewania rur i wod — kan.

19. Montaz listwy progowej metalowej

20.Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej wodnej i
kanalizacyjnej
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Przedpokdj

. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz
przewodow, przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu, montaz
osprzetu — wytgcznik). Wykonanie tynkéw bruzd po montazu
przewodow. Wymiana tablicy bezpiecznikowej

2. Demontaz skrzydta drzwiowego z wykuciem oscieznicy metalowej

Osadzenie oscieznicy metalowej z montazem skrzydta drzwiowego z

progiem i klamkami zamkami wraz z regulacja.

Rozebranie szafy wnekowej drewnianej

Skucie ptytek ceramicznych podtogowych

Zerwanie tapet ze Scian

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian Wykonanie gtadzi

gipsowych. Wklejenie siatki na suficie, osadzenie katownikow na
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narozach Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem
podtoza.

8. Wykonanie nowego podtoza wylewki, potozenie folii, paneli
podtogowych z listwami przysciennymi.

9. Wywdz odpadow budowlanych

10. Dostarczenie opinii kominiarskiej
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