ZAKRES ROBOT
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
ul. PRZEMYSLOWA 50/10 W GORZOWIE WLKP.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:

1.

Lokal znajduje sie na | pietrze budynku dwukondygnacyjnego z uzytkowym poddaszem

2. Sktad pomieszczen lokalu przed remontem:

a. Pokéjnr1: 11,92 m? p. u.
b. Pokdjnr2 9,91 m? p. u.
c. P poko;j: 6,66 m? p. u.
d. Kuchnia : 7,24 m? p.u
e. tazienka, wc: 4,15 m? p. u.

Razem powierzchnia uzytkowa: 39,88 m?

Wyposazenie lokalu:
Instalacja elektryczna
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja zimnej wody
Instalacja cieplej wody
Instalacja gazowa
Instalacja c.o. —
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Lokal mieszkalny w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa do wymiany Stolarka
pcv w catym lokalu do wymiany na energooszczedne z pcv tréjszybowe o wspt.
U=0,9W/m2*K Podtogi w pokojach przedpokoju i kuchni drewniane deski lakierowane
podtogowe w w- ¢ Sciany w pokojach i przedpokoju tynkowane i malowane kuchnia
czesciowo wytozona ptytkami, w — ¢ wytozona ptytkami

W catym lokalu zerwac podtogi drewniane wzmocni¢ poprzez potozenie ptyty osb grubosci
22 mm wykona¢ wzmochienie podtdg poprzez przybicie ptyty pazdzierzowej twardej osb.
grub. 22 mm i paneli podtogowych na piance W fazience wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa, ptytki ceramiczne podtogowe z cokolikiem.

Wykonac¢ nowg instalacje gazowg do kuchenki z prébg szczelnosci

Wykona¢ nowgq instalacje wodno — kanalizacyjng z podejsciami pod kompakt, umywalke,
brodzik i zlewozmywak kuchenny. Wykonaé roboty malarskie z wzmocnieniem sufitow
poprzez wklejenie siatki, sufity i sciany — dwukrotne gtadzie gipsowe z malowaniem
dwukrotnym.

Na czas robot budowlanych zdemontowac grzejniki panelowe c.o.

Obudowac elementy drewniane belki, podciagi ptytg kartonowo- gipsowa w catym lokalu

Po wykonaniu remontu nalezy dokonac¢ ponownej inwentaryzacji powierzchni lokalu



| Pokéj nr 1.
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. Demontaz grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym

montazem.

Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie podtoza
pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytacznik, gniazda). Wykonanie tynkow
bruzd po montazu przewodow.

Wykucie okna z profili pcv z parapetem wewnetrznym.

Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego i montazem
nawiewnika.

Demontaz skrzydta drzwiowego z wykuciem oscieznicy metalowej

Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian

Wykonanie gtadzi gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng
z gruntowaniem podtoza, ochrona naroznikow kgtownikiem

Osadzenie oscieznicy metalowej z skrzydtem drzwiowym pokojowym kompletem
klamek i regulacja

10.Rozebranie podtogi drewnianej z listwami
11.Zamontowanie — przybicie ptyty osb grub. 22 mm potozenie maty, montaz paneli z

listwami przysciennymi z zamontowaniem progu metalowego

12.Malowanie grzejnika panelowego

Il Pokdj nr 2

1. Demontaz grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem.

2. Wykucie okien z profili pcv z parapetem wewnetrznym

3. Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspoétczynniku przenikania
ciepta U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego i
montazem nawiewnika.

4. Demontaz skrzydfa drzwiowego z wykuciem oscieznicy

5. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie
podfoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie
tynkéw bruzd po montazu przewodow.

6. Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian Wykonanie gtadzi gipsowych,

8. wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza,
ochrona naroznikdéw kgtownikiem

9. Osadzenie oscieznicy metalowej z skrzydiem drzwiowym pokojowym kompletem
klamek i regulacjg

10. Rozebranie podtogi drewnianej z listwami

11. Zamontowanie — przybicie ptyty osb grub. 22 mm potozenie maty, montaz paneli
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12. z listwami przy$ciennymi z zamontowaniem progu metalowego
13. Malowanie grzejnika panelowego

lll. Przedpokdj

1. Demontaz skrzydta drzwiowego

2. Wykucie oscieznicy metalowej

3. Osadzenie os$cieznicy metalowej wraz skrzydtem drzwiowym , regulacjg i
montazem listwy progowej

4. Rozebranie podtogi drewnianej z listwami

5. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie
podtoza pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie
tynkéw bruzd po montazu przewodow.

6. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

7. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian Wykonanie gtadzi gipsowych,
wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza,
ochrona naroznikow katownikiem

8. Zamontowanie — przybicie ptyty osb grub. 22 mm potozenie maty, montaz paneli z
listwami przysciennymi z zamontowaniem progu metalowego

9. Malowanie grzejnika panelowego

IV. Kuchnia

1.

7.
8.
9.

Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej (wykucie niezbednych bruzd, montaz przewodow, przygotowanie podtoza
pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie tynkéw
bruzd po montazu przewodow.

Demontaz grzejnika panelowego celem wykonania prac malarskich z ponownym
montazem

Wykucie oscieznicy metalowej

Osadzenie oscieznicy metalowej z zamontowaniem skrzydta drzwiowego z klamkami
i regulacja.

Wykucie okna z profili pcv

Osadzenie okien energooszczednych trzyszybowe o wspotczynniku przenikania
ciepta U < 0,9 W/m?*K, z osadzeniem wewnetrznego parapetu laminowanego wraz
obrébkami blacharskimi na zewngtrz i montazem nawiewnika.

Demontaz kuchni gazowej z zaworem

Skucie ptytek ceramicznych $ciennych z otynkowaniem powierzchni

Rozebranie podtogi drewnianej z listwami

10. Wykonanie nowych podejs¢ pod zlewozmywak i baterie zlewozmywakowg
11.Wymiana kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem
12.Montaz szafki zlewozmywakowej z zlewozmywakiem i baterig
13.Wymiana kratki wentylacyjnej

14.Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.



15. Potozenie ptytek sciennych — fartuch”

16.Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian Wykonanie gtadzi gipsowych,
wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza,
ochrona naroznikéw kgtownikiem

17.Rozebranie podtogi drewnianej z listwami

18.Zamontowanie — przybicie ptyty osb grub. 22 mm potozenie maty, montaz paneli z
listwami przysciennymi z zamontowaniem progu metalowego

19. Malowanie grzejnika panelowego

V. W c -tazienka

Skucie z posadzki ptytek ceramicznych

Skucie posadzki betonowej

Skucie ptytek Sciennych

Skucie tynku ze scian

Demontaz grzejnika na czas wykonywania prac budowlanych

Wykonanie tynkéw na Scianach

Demontaz instalacji wodno — kanalizacyjnej, kompaktu, wanny i umywalki

Demontaz baterii wannowej i umywalkowe;

9. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z izolacjg przeciwwilgociowg

10. Wymiana kratki wentylacyjne;j

11.Wykonanie nowego podejscia pod kompakt, umywalke, brodzik

12.Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikiem

13.Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montazem osprzetu

14.Przeczyszczenie pionu kanalizacyjnego

15. Potozenie ptytek sciennych z spoinowaniem

16.Montaz kabiny natryskowej z brodzikiem, kompaktu z sedesem umywalki z bateriami

17.Préba szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz gazowej w catym lokalu

18.Wykonanie gtadzi gipsowych, wklejenie siatki, malowanie dwukrotne farbg emulsyjng
z gruntowaniem podtoza.

19.Wymiana pieca gazowego przeptywowego

20.Malowanie grzejnika panelowego z rurami wodnymi, kanalizacyjnymi i c.o.

21.Dostarczenie opinii kominiarskiej

22.Ponowny montaz grzejnikdw panelowych instalacji centralnego ogrzewania z prébg

szczelno$ci.
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