LOKAL MIESZKALNY UL. GWIAZDZISTA 18/66
W GORZOWIE WLKP.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:

1.

Lokal znajduje sie na VI pietrze w budynku 11 kondygnacyjnym

2. Sktad pomieszczen lokalu:

|. Pokéjnr1 - 21,51 m?p.u.
II. Pokdjnr2 - 11,51 m?p.u.
[ll.  Kuchnia - 5,34 m?p.u.
IV. tazienka - 3,21 m?p.u.
V. Przedpokoj - 4,01 m?p.u.
Razem powierzchnia uzytkowa - 4558 m?p.u.

Wyposazenie lokalu:

Instalacja elektryczna

Ogrzewanie — c.o. z sieci

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja zimnej wody

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacja gazowa — do kuchenki czteropalnikowej

~0 o0 oW

Opis stanu technicznego lokalu

Lokal mieszkalny w ztym stanie technicznym. Stolarka drewniana w ztym stanie
technicznym — do wymiany , stolarka drzwiowa w ztym stanie technicznym do wymiany.
Posadzka. z ptytek PCV proponuje wykona¢ posadzke z paneli podtogowych w pokojach
w pozostatych pomieszczeniach to jest w przedpokoju fazience i kuchni.. Instalacja
zimnej i cieptej wody do wymiany, instalacja kanalizacyjna do wymiany. Instalacja
elektryczna do wymiany wraz z obowigzujacymi badaniami i pomiarami.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM:

1.

A W

Pokdj nr 1: 21,51 m2
Zerwanie starych tapet, zeskrobanie farby ze $cian i sufitu , wklejenie siatki na suficie,
gruntowanie $cian i sufitu Uni-Gruntem ,szpachlowanie dwukrotne Scian i sufitu ,
malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng $cian i sufitu z gruntowaniem.

. Wykucie oscieznicy drzwiowej, montaz drzwi typu PORTA lub réwnowazne, wraz z

obrébka osadzenia.

. Zerwanie ptytek PCV oraz oczyszczenie podtoza z kleju.
. Malowanie grzejnika co. farbg odporng na goraco.
. Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke z paneli podtogowych, utozenie maty

wygtuszajgcej , montaz paneli podtogowych

. Wymiana instalacji elektrycznej wraz osprzetem i montazem osprzetu (1 wytacznik ,3

gniazda).

. Sprawdzenie punktu odbioru energii oraz skutecznosci zerowania.



1. Pokdj nr 2: 11,51 m2.

1. Zeskrobanie farby ze Scian i sufitu , wklejenie siatki na suficie , gruntowanie Scian i sufitu
Uni-Gruntem , szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu, malowanie dwukrotnie farbg
emulsyjng $cian i sufitu z gruntowaniem. podtoza .

2. Rozebranie posadzki z ptytek PCV ,wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke z
paneli podtogowych, utozenie maty wygtuszajgcej , montaz paneli podtogowych.

3. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke z tworzywa PCV
uchylno-rozwierana.

4. Wykucie oscieznicy drzwiowej montaz drzwi typu PORTA lub réwnowazne wraz obrobkg
osadzenia.

5. Malowanie grzejnikéw co. farbg odporng na goraco.

6. Wymiana instalacji elektrycznej wraz osprzetem z montazem osprzetu (1 wytacznik ,3
gniazda).

7. Sprawdzenie punktu odbioru energii oraz skutecznosci zerowania

lll. Kuchnia: 5,34 m2.

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian, wklejenie siatki na suficie , gruntowanie
Scian isufitu uni-Gruntem szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu , malowanie dwukrotne
farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

Przetarcie i uzupetnienie tynku, licowanie $ciany ptytkami $ciennymi typu GRES.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke z tworzywa PCV uchylno- rozwierana.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

. Wykucie oscieznicy drzwiowej ,montaz drzwi typu PORTA lub réwnowazne .

. Rozebranie posadzki z ptytek PCV ,oczyszczenie podtoza z kleju wykonanie warstwy
wyréwnawczej pod posadzke z ptytek typu GRES, utozenie posadzki z ptytek typu GRES.
7. Wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej ,sprawdzenie instalacji gazu na szczelno$é

(cisnienie)dla przedsiebiorstwa dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych.
8. Wykonanie nowej instalacji cieptej i zimnej wody .
9. Demontaz zlewu kuchennego.
10. Montaz zlewozmywaka na szafce, montaz baterii zlewozmywakowe;.

11. Wymiana podej$¢ doptywowych i odptywowych.

12. Wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzetu instalacji elektrycznej.

13. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.

SEOIEREN

V. Lazienka: 3,21 m2

1. Zeskrobanie farby , gruntowanie scian i sufitu Uni-Gruntem , dwukrotne malowanie farbg
emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

2. Malowanie grzejnika c.o. farbg odporng na goraco.

3. Wymiana kratki wentylacyjnej.

4. Wymiana os$cieznicy drzwiowej, montaz drzwi tazienkowych.

4 Zerwanie wyktadziny PCV wyczyszczenie podtoza z kleju. Wykonanie izolacji przeciw
wilgociowej pomieszczen mokrych , wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke z
ptytek typu GRES, utozenie posadzki z ptytek typu GRES.

5. Wykonanie instalaciji cieptej i zimnej wody oraz montaz licznikow na wode.

. Demontaz wanny oraz montaz nowej kabiny natryskowe;j.

7. Demontaz umywalki i ponowny montaz nowej umywalki..

(o]



8. Wykonanie podejs¢ doptywowych i odptywowych.

9. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. przewodow, przygotowanie podtoza
pod montaz osprzetu, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda). Wykonanie tynkéw bruzd
po montazu przewodow.

10. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.

VL. Przedpokadj: 4,01 m2.

1.Rozebranie zabudowy drewnianej (szafy wnekowej) ,wykonanie nowego tynku oraz gtadzi
Z gipsu szpachlowego, gruntowanie i malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng po
uprzednim gruntowaniu podtoza.

2. Rozebranie posadzki z ptytek PCV ,wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke
z ptytek posadzkowych typu GRES, utozenie posadzki z ptytek typu GRES.

3. Wykucie oscieznicy drzwiowej (wejscie do lokalu) osadzenie nowej wraz drzwiami
wejsciowymi.

4. Doposazenie rozdzielni elektrycznej w zabezpieczenia.

5.Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
z wykorzystaniem istniejgcych przewodoéw elektrycznych utozonych w bruzdach i
obsadzonych puszkach, montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda. Wykonanie tynkéw bruzd.

6. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania.

Uwagi koricowe:

Roboty prowadzi¢ ze zwrdceniem uwagi na zminimalizowanie ucigzliwosci dla mieszkancéw budynku.
Dbaé o bezpieczenistwo i zapewnienie droznosci ciggdw komunikacyjnych. Odpady i gruz budowlany
gromadzi¢ w przystosowanym kontenerze do czasu wywozu.

Po zakonczeniu robot odpady i gruz wywiez¢ i zutylizowac.
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