

KOSZTORYS OFERTOWY						
ZADANIE 05800 - „BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU”						
ZMIANA OBOSTRZENIA LINII NAPOWIETRZNEJ SN						
Lp.	Numer SST	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	DEMONTAŻ ELEMENTÓW					
1 d.1	D-01-03-01	Opuszczenie przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych	km/3 przew.	0,60		
2 d.1	D-01-03-01	Demontaż poprzeczników o masie do 75 kg	szt.	4,00		
3 d.1	D-01-03-01	Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory stojące LWP 8/24	szt.	12,00		
4 d.1	D-01-03-01	Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące LP60/5U	szt.	12,00		
5 d.1	D-01-03-01	Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące CS70 E24	szt.	6,00		
6 d.1	D-01-03-01	Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące SDI90.280	szt.	3,00		
7 d.1	D-01-03-01	Odkopanie fundamnetu słupa 2xE12/12 celem sprawdzenia wielkości fundamentu	szt.	0,00		
Razem dział: DEMONTAŻ ELEMENTÓW						
2	ROBOTY MONTAŻOWE					
8 d.2	D-01-03- 01	Prostowanie słupów narożnych bliźniaczych o wysokości do 12 m - sprawdzenie fundamentu	szt.	1,00		
9 d.2	D-01-03- 01	Sprawdzenie fundamentu słupa RPK do 12 m	szt.	1,00		
10 d.2	D-01-03- 01	Montaż elementów słupa - zamiana istniejącego słupa typu RPK na ROK	szt.	1,00		
11 d.2	D-01-03- 01	Montaż poprzeczników o masie do 75 kg	szt.	4,00		
12 d.2	D-01-03- 01	Montaż izolatorów na na poprzecznikach typu LWP 8/24 (po dwa na linie)	szt.	18,00		
13 d.2	D-01-03- 01	Zawieszenie przelotowe przewodów na izolatorach stojących LWP 8/24	szt.	9,00		
14 d.2	D-01-03- 01	Zawieszenie przelotowe przewodów na izolatorach stojących LWP 8/24 - dodat- kowy oplot	szt.	9,00		
15 d.2	D-01-03- 01	Montaż łańcuchów izolatorów CS70 170/745 (po dwa na łańcuch)	szt.	18,00		

16 d.2	D-01-03- 01	Montaż łańcuchów izolatorów CS70 AA20 (po dwa na łańcuch)	szt.	6,00		
17 d.2	D-01-03- 01	Zawieszenie odciągowe przewodów z łańcuchów izolatorów i z przewodami dla mostków	szt.	24,00		
18 d.2	D-01-03- 01	Uziomy prętowe - budowa	m	9,00		
19 d.2	D-01-03- 01	Uziomy powierzchniowe - budowa	m	45,00		
20 d.2	D-01-03- 01	Ponowny naciąg przewodów uprzednio opuszczonych z regulacją zwisów i na- prężen (3przew/km)	km	0,45		
21 d.2	D-01-03- 01	Badanie napięcia rażenia	pomiar	6,00		
22 d.2	D-01-03- 01	Pomiary uziemień z wypisaniem protokołu pomiarów	pomiar.	6,00		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
Ogółem ZMIANA OBOSTRZENIA LINII NAPOWIERTRZNEJ SN						