KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 05800 - ,BUDOWA TRASY ROWEROWEJ tACZACEJ GMINE KATY WROCLAWSKIE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
ROWEROWA NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCtAWIU”

DROGI + ZIELEN

Lp. Numer SST Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosc
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5d.2 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe km 0,50

6d.2 D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew; drzewo nr 1; 12 szt. 2,00

7d.2 D-01.02.01 |Ogrodzenie SOD na dtugosci ok 250mb od strony Sciezki rowerowej (przy mb 250,00
drzewach); ogrodzenie petne, drewniane wys 1,5-1,8 m

8d.2 D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy do 20 cm wraz szt 1,00
z koszem zagospodarowania materiatu z wycinki

9d.2 D-01.02.01 |Wycinka zaganikéw, zakrzeaczen, samosiewdéw - wraz z kosztem m2 60,00
zagospodarowania mat. z wycinki

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ROZBIORKOWE

10d.3 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikdw, opasek i wysp z kostki betonowej m2 48,00
wraz z oczyszczeniem petnowartosciowego matewriatu

11d.3 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni ttuczniowej na zjezdzie gr. 30 cm m?2 34,00

12d.3 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 14,00

13d.3 D-01.02.04 |[Rozebranie taw z betonu m3 0,56

14d.3 D-01.02.04 |Zatadunek i wywéz odpaddw powstatych z rozbidrek na sktadowisko m3 13,74
wykonawcy wraz z kosztem sktadowania i utylizacji

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
4 ROBOTY ZIEMNE
15d.4 D-02.01.01 |Korytowanie pod konstrukcje nowej nawierzchni, m3 41,26




16d.4 D-02.01.01 |Zatadunek i wywéz urobku na sktadowisko wykonawcywraz z kosztem m3 41,26
utylizacji,

17d.4 D-02.01.01 |Wykopy, zdjecie humusu - przygotowanie terenu pod trawniki (gr 20 cm) m3 355,28

18d.4 D-02.01.01 |Zatadunek i wywdz darni na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem m3 41,26
utylizacji,

19d.4 D-02.01.03 |Wykonanie nasypu wraz z zageszczeniem i pozyskaniem gruntu m3 272,40

20d.4 D-02.01.01 |Roboty ziemne reczne wraz z uzyciem Air spade ( przy drzewie nr 1i12) kpl 1,00
pow. 145 m2

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
5 SCIEZKA ROWEROWA

21d.5 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 931,00
nawierzchni

22d.5 D-04.01.01 [Wzmocnienie nasypu georusztem m2 1 656,00

23d.5 D-04.05.01 |Wykonanie warstwy wzmacniajacej z piasku stabilizowanego cementem m?2 14,00
C0,4/0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 10 cm

24 d.5 D-04.05.01 |Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego cementem m2 15,00
C0,4/0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 20 cm

25d.5 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego m2 902,00
mechanicznie), o ciggtym uziarnieniu 0/63 mm gr. warstwy 25 cm

26d.5 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego m2 916,00
mechanicznie), grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm (uziarnienie
0/31.5)

27 d.5 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego m?2 15,00
mechanicznie), grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm (uziarnienie
0/31.5)

28 d.5 D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 931,00
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem

29d.5 D-05.03.05b |Warstwa wigrzaca z mieszanki AC16W - grubos¢ warstwy po zageszczeniu m?2 15,00

5 ¢cm wraz z uszczelnieniem krawedzi taSma bitumiczng




30d.5 D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m?2 15,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
31d.5 D-05.03.05a |Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. m?2 931,00
4cm wraz z uszczelnieniem krawedzi tasma bitumicna
Razem dziat: SCIEZKA ROWEROWA
6 CHODNIKI | DOJSCIA
32d.6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 33,00
nawierzchni
33d.6 D-04.02.01 [Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego 0/6 mm gr. m?2 33,00
warstwy 10 cm
34d.6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (stabilizowanego m?2 33,00
mechanicznie), grubosé warstwy po zageszczeniu 15c¢m (uziarnienie
0/31.5)
35d.6 D-08.02.02 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce z miatu m2 33,00
kamiennego 0/5 mm gr. 4 cm (kostka z odzysku)
Razem dziat: CHODNIKI | DOJSCIA
7 ZJAZDY
36d.7 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 19,00
nawierzchni
37d.7 D-05.01.04a [Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - gérna warstwa gr. m2 19,00
20cm
38d.7 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gérna warstwa gr. 10 cm m2 19,00
doziarniona miatem kamiennym 0/5 mm gr 3 cm
Razem dziat: ZJAZDY
8 ELEMENTY DROG | ULIC
39d.8 D-08.03.01 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z m 971,00
oporem wraz z wykonaniem tawy 0,04 m3/mb;
Razem dziat: ELEMENTY DROG | ULIC
9 ZIELEN
39d.10 D-09.01.01 |Roztozenie humusu m3 499,60
40d.10 D-09.01.01 |Zatozenie trawnika m2 2 498,00
41d.10 D-09.01.01 |Pielenacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym - 3 lata m?2 2 498,00
Razem dziat: ZIELEN
10 REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN




42 d.11 |D-03.02.01b|Regulacja pionowa studni kanalizacji. W przypadku podniesienia wtazu kpl 2,00
D-03.02.01c |studni nalezy stosowac oryginalne pierscienie zgodnie z technologia
wiasciciela sieci, w przypadku obnizenia wtazu moze zajs¢ potrzeba zdjecia
kregu.
43d.11 |D-03.02.01b|Regulacja pionowa studni MKT kpl 1,00

Razem dziat: REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN

Ogoétem wartosé cz. DROGI+ZIELEN




