Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

STWIOR:

Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Stawka r-g:

Cennik sprzetu:

Narzuty:

Wartos$¢ kosztorysu netto:
VAT

Wartos$¢ kosztorysu brutto:
Stownie:

Data opracowania:
2017-11-13

Kosztorys uproszczony

Kosztorys Inwestorski Nr E 422-15

Trakt Rudzki. Rozwdj zielonych przestrzeni miasta Ruda Slaska. Zadanie nr 7
Park Mtodziezy oraz Burloch Arena; instalacje elektryczne oswietlenia

Ruda Slaska, Park Miodziezy oraz Burloch Arena

E422-11

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

Miasto Ruda Slaska z siedziba Plac Jana Pawta Il 6, 41 — 709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM
TBS sp. zo.0.

Pracownia 44STO Sp. z o0.0., ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice

15,58 zt
Sekocenbud - Cennik sprzetu z kosztami jednorazowymi - 3 kwartat 2017

Koszty posrednie 65,30%R+65,30%S
Zysk 10,40%R+10,40%S
VAT 23,00%

106 688,20 zi

24 538,29 z|

131 226,49 z
sto trzydziesci jeden tysiecy dwiescie dwadziescia szes¢ 49/100 zt

Autor opracowania:
mgr inz. JézefBroj
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
1. Podstawa opracowania
Sekocenbud 3 kwartat 2017 - ceny $rednie z kosztami zakupu
2. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrodta cen czynnikéw produkciji
- Stawka roboczogodziny
15,58 zt
- Ceny materiatéw
Sekocenbud 3 kwartat 2017 - ceny Srednie z kosztami zakupu
- Ceny sprzetu
Sekocenbud 3 kwartat 2017 - ceny $rednie
b) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Koszty posrednie: 65,30%R + 65,30%S; Zysk: 10,40% (R+Kp(R))+10,40%(S+Kp(S))
Kosztorys uproszczony
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Kosztorys Inwestorski Nr E 422-15
1 Rozdziat Rozdziat 1 - Instalacja oswietlenia sciezek
1.1 Element Prefabrykaty - ztagcze kablowe 7 ZKO
1.1.1  |KNNR5/412/1 |Fundamenty z zywic poliestrowych pod rozdzielnice, grunt kategorii I-Il, objetosc
fundamentu w wykopie do 0,1'm3 szt 1,00 12,60 12,60
1.1.2 |KSNR 5/101/4 |Montaz ztaczy kablowych, 7 ZKO kpl 1,00 262442 2624,42
1.2 Element Budowa infrastruktury kablowej
121 |KNP Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m
1813/1329/1 odcinek 2,00 353,12 706,24
1.2.2 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu Il
(2) gtebokos¢ rowu do 0.8'm - przekopy kontrolne m 15,00 20,38 305,70
1.2.3 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 'm, kategoria
(3) gruntu I, gleboko$¢ rowu do 0.8'm - przekopy kontrolne m 15,00 11,28 169,20
1.2.4 |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, szerokosé dna
(2) rowu do 0.4'm, kategoria gruntu Ill-IV, gleboko$¢ rowu do 0.8'm m 380,00 11,65 4 427,00
1.2.5 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4°'m, kategoria gruntu Ill,
(2) gtebokos$¢ rowu do 0.8'm m 150,00 20,38 3 057,00
1.2.6 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 530,00 3,65 1 934,50
1.2.7 |KNNR5/705/1 |Analogia. Utozenie rur ostonowych PVC, fi'75'mm m 60,00 14,78 886,80
1.2.8 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140°'mm m 60,00 17,55 1 053,00
1.2.9 |TPSA 40/301/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt
kategorii Ill szt 1,00f 2815,38 2 815,38
1.2.10 |[KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m |m 60,00 23,76 1425,60
1.2.11 |[KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
(1) m 520,00 23,67 12 308,40
1.2.12 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na utozony kabel w rowie kablowym, szerokos¢ do
0,4'm - na utozonym kablu m 530,00 3,65 1934,50
1.2.13 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 'm, kategoria
(1) gruntu I, gleboko$¢ rowu do 0.4'm m 500,00 5,64 2 820,00
1.2.14 |KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu
(1) do 0.4°'m, kategoria gruntu IlI-IV, gleboko$¢ rowu do 0.4 m [od gtebokosci 0,4m do
"0"] m 500,00 1,95 975,00
1.2.15 |KNNR 5/726/10 |Analogia. Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50’ mm2 szt 2,00 76,30 152,60
1.3 Element Budowa oswietlenia sciezek
1.3.1 |KNNR 9/1005/3 |Oprawy os$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 5,00 100,64 503,20
1.3.2 |KNNR 9/1001/7 |Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do 100°kg stup 5,00 134,29 671,45
1.3.3 |KNR201/707/2 |Wykopy reczne dla fundamentu B-50 o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill i
objetosci 0,25 m>3, 23 powtdrzenia m3 5,75 78,24 449,88
1.3.4 |KNR 510/1004/3 |Wciaganie przewoddw, w stup o$wietleniowy na ziemi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 120,00 6,74 808,80
1.3.5 |KNNRW Montaz latarh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych), z ustawieniem
5/1007/2 fundamentu prefabrykowanego kpl 23,000 2121,11] 48785,53
1.3.6 |KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napigecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50'mm2 szt 44,00 130,51 5742,44
14 Element Uziemienia i polaczenia wyréwnawcze
1.4.1 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120'mm?2 m 530,00 9,40 4 982,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
1.4.2 |KNNR5/611/1 |tagczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodédw wyréwnawczych, w
wykopie, bednarka do 120'mm2 szt 10,00 8,79 87,90
1.4.3 |KNR508/617/1 |Analogia.taczenie przewodow uziemiajgcych przez przykrecenie, uziemienie z
bednarki 120"'mm?2 szt 23,00 14,81 340,63
1.4.4 |KNR 508/204/5 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekroj zyty do 16’ mm2 m 70,00 15,02 1 051,40
1.5 Element Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych
1.5.1 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar
pierwszy pomiar 23,00 17,25 396,75
1.5.2 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar
pierwszy pomiar 2,00 22,71 45,42
1.5.3 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 3,00 33,95 101,85
1.5.4 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 8,00 15,32 122,56
1.5.5 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiar impedancji petli
508/902/1 zwarciowej, pierwszy pomiar 2,00 13,69 27,38
1.5.6 |KNP Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pol
1813/1301/1 szt 1,00 172,45 172,45
1.5.7 |KNR 1321/301/3 |Pomiar natezenia o$wietlenia kpl 30,00 46,81 1404,30
1.6 Element Inne prace
1.6.1 |KNR513/216/1 |Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw, fundamenty prefabrykowane,
(1) powiokami asfaltowg emulsjg wodnga, bezrozpuszczalnikowg dyspersjg
bitumiczno-lateksowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 23,00 29,84 686,32
1.7 Element Inne koszty
1.7.1 Obstuga geodezyjna punktéw pomiarowych szt 1,00f 2700,00 2 700,00
Razem Rozdzial 1 - Instalacja oswietlenia sciezek netto| 106 688,20
VAT | 24538,29
Wartos¢ rozdziatu brutto | 131 226,49
Razem Kosztorys Inwestorski Nr E 422-15 netto | 106 688,20
VAT z rozdziatéw | 24 538,29
Wartos¢ kosztorysu brutto | 131 226,49
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