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Zadanie VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena

w ramach zadania:

»Trakt Rudzki — rozwéj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slaska”

Temat opracowania:

Obiekt:

Inwestor:

Opracowanie:

Data:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

e Roboty rozbiérkowe

Roboty przygotowawcze

e Gospodarka drzewostanem
e Projekt zieleni

e Projekt nawierzchni

o Woyposazenie

Park Mtodziezy oraz Park Planty wraz systemem komunikacji oraz
os$wietleniem

Ruda Slgska, ul. Hlonda, Bytomska, Podlas

Park Miodziezy: Obreb 0004 Orzegéw Dziatki: 474/274, 2341/274,
2628/271, 2202/271, 2643/276, 2207/276

Park Planty: Obreb 0004 Orzegow, dziatki: 1866/306, 1812/309, 331,
1151/311, 1153/310, 1576/309, 1155/309, 1827/332, 1827/332, 2107/316

Miasto Ruda Slaska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41 — 709 Ruda Slaska,
reprezentowane przez MPGM TBS sp. z o0.0.

Ewa Twardoch

Listopad 2017



SPIS TRESCI:
A01 - ST — WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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B01 ROBOTY ROZBIORKOWE

B02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ZIEMNE
B03 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

B04 NASADZENIA ROSLIN | ZAKLADANIE POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

B05 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

B06 WYPOSAZENIE PARKOW



A 01. ST WYMAGANIA OGOLNE
1.1 CZESC OGOLNA

1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
realizacji Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie realizacji zadania VII. Park Mtodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych
przestrzeni Miasta Ruda Slgska” w Rudzie Slgskiej,przy ul. Hlonda, Bytomska, Podlas. Obszar opracowania
obejmuje teren dziatek Park Miodziezy: Obrgb 0004 Orzegoéw Dziatki: 474/274, 2341/274, 2628/271,
2202/271, 2643/276, 2207/276

Park Planty: Obreb 0004 Orzegow, dziatki: 1866/306, 1812/309, 331, 1151/311, 1153/310, 1576/309,
1155/309, 1827/332, 1827/332, 2107/316. Witasnos¢: Gmina Miasto Ruda Slgska

1.1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania zadania VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena
»Trakt Rudzki — rozwoj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”.

1.1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w ramach realizacji
zadania VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda
Slaska”.

114 Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t w ramach realizacji zadania zadania
zadania VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda
Slgska”.

e roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

e wyposazenia w meble parkowe

e prace rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni gruntowych $ciezek parkowych wraz z usunigciem

zniszczonych obrzezy betonowych

e demontaz i usuniecie zniszczonego wyposazenia parku, tj. tawek, koszy na $mieci,

e prace pielegnacyjne i wycinki sanitarne drzewostanu i krzewéw wraz z karczowaniem.

e gospodarke drzewostanem parkowym

e wprowadzenie nowych nasadzen drzew, krzewdw i bylin

1.1.5 Okreslenia podstawowe

e Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

e Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty
okresli w umowie zamawiajacy).

o Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

e Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét, nie stanowigcy dokumentu
urzedowego.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

e Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzenh lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzagdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajgcy poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
Dokumentacja projektowa —Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysowg na warunkach okreslonych w umowie

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakohczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy-podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
bhp, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali rob6t w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Ochrona $rodowiska-Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz. U. nr
108, poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociggiem, fundamentem lub nawierzchnia.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
obiekt matej architektury



1.1.6

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przeznaczony do
przeniesienia lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty,
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedacag autorem dokumentaciji
projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do uzytkowania.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng pozwalajgca
na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robét, rodzaj stosowanych materiatéw oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie uzgodnione. Materiaty i wyroby dostarczone na
budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi.



1.1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST oraz o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane. Dziennik budowy dostarczy Zamawiajacy.

1.1.6.2  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez Wykonawce

1.1.6.3  Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach
umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci - opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszelkie niescistosci, ktére wystgpig na etapie
realizacji projektu nalezy wyjasnia¢ z Projektantem na drodze nadzoru autorskiego.

1.1.6.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w
szczegoblnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane budowsg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
o0séb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewnic bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét, a
w harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest
wykonaé wiasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony z witascicielem drogi oraz
policjg

e W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez inspektora nadzoru.

o Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

o Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien byc¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W cene kontraktowag winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzeh po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh.



1.1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Inspektorem
Nadzoru potrzebe wycinki drzew i krzewdw.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie w wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwych dla
os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e - mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e - mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty , ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t , a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. :materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.1.6.8  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.6.9  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektora nadzoru/Zamawiajgcy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.1.6.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.
Inspektora nadzoru/Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.

1.1.6.11  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.6.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.1.6.13 Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.1.6.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$é zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig op6znienia w robotach, inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysoko$¢ kwoty, o
ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.21 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegodtowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatéw oraz
udostepni odpowiednie aprobaty techniczne i prébki do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz by¢ zgodne z opisami
zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy,
zgodnie z ustawg Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowat wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany




dostarczy¢ inspektorowi nadzoru i/lub zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru i/lub
zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i

zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu parku.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc

wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego,

wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

1.2.3 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym znacznikiem do rozporzadzenia

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjag techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

1.24 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwolit Wykonawcy na uzycie
tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

1.25 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.2.7 Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiaty muszg posiadaé
certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentaciji




indywidualnej dla ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi normami. Oswiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo
budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres realizowania robot.

1.2.8 Skiadowanie materiatow

Materiaty uzyte do prowadzenia prac budowlanych nalezy sktadowa¢ zgodnie z wymogami producenta tych
materiatéw.

1.29 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.3.1 Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

1.4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.41 Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wikasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wilasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
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wykonawcy na pisSmie przez inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt

beda oparte na wymaganiach sformufowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

1.6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robé6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe , i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czes¢ ogolng opisujacy

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia

b) czes¢ szczegdlowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badah materiatéw ponosi wykonawca.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwo$¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze probek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zgodnie z ST
asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala konieczny zakres

kontroli.

1.6.3 Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez

inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedag odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.64 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Inzynier ocenia zgodnos$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie badan

wiasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach.

1.6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacijg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

1.6.7 Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty illub urzadzenia
zostang odrzucone.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwérniach lub maszynach, muszg
posiadac¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

1.6.8 Dokumenty budowy

1.6.8.1 Zastepczy dziennik budowy

Dziennik wewnetrzny jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w zastepczym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do zastepczego dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegoblnosci:

+ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,
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« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
* wyja$nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do zastepczego dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do
zastepczego dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do zastepczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

1.6.8.2  Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

1.6.8.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

1.6.8.4  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (6.8.1 — 6.8.3) nastepujace dokumenty w
szczegoblnosci:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan ,bioz”.

1.6.8.5  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.71 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny stan wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

1.7.2  Zasady okreélania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w
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m3 jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Jednostki pozycji obmiarowych nalezy przyjmowac
zgodnie z kosztorysem.

1.7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub catosciowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie podczas ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw w razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi wstecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.1.2  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na oficjalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie uniemozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

1.8.1.3  Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czg$ciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru cze$ciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.1.4  Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami

2. dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

3. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

4. recepty i ustalenia technologiczne

5. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem budowlanym
i ST

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych(np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru tych robét przez wiascicieli urzgdzen

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa ( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegdlne asortymenty robdt,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw wymaganych przez ST dla
poszczegdlnych asortymentéw Robdt,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robét, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robat,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Odbierajgcy stwierdzi, ze Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to w porozumieniu z
Wykonawcg ustali ponowny termin odbioru.

1.8.3 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajgcego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;

- przed rozpoczeciem Robét; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

- w trakcie Robdét; badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét,

- badania sprawdzajace do odbioru Robét zanikajgcych ktorych zakres i czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje
asortymentowe,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robdt w zakresie okreslonym przez specyfikacije.

Prébki nalezy dostarczyé sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda prébka musi posiadaé protokét
pobrania z okresleniem lokalizacji, daty itp.

1.84 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiér ostateczny robot”.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdlne

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére bedg
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawieraé optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towarow, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Ptatnosci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym- jako ceny jednostkowe

Podstawg pfatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalona dla
danej pozyciji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP, oznakowania Robét wraz z projektem
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oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i
pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw mogacych wystgpié¢
w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny by¢ powodem zmniejszenia tych zobowigzan
Wykonawcy objetych Umowag o wykonanie robot, ktore sg w petni opisane w innej czesci Dokumentacii
projektowe;.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez

wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Dokumentacji
projektowej i Ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i
nieprzewidziane wydatki oraz r6znorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i
konserwaciji catosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube
w Kosztorysie Ofertowym.

Postawg do rozliczenia finansowego robét bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Ptatno$¢ moga zostac¢ wstrzymana na mocy ustalen zawartych w tejze Umowie.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

e Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do ustawy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych DZ.U. Nr 47/401

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne OWEOB
Promocja sp. z 0.0. Warszawa 2003

e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur ITB 1988 r.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-technicznych Tom |, budownictwo ogdlne
MGPIB, ITB, Arkady 1989 .
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2 B01 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 CZESC OGOLNA

211 Kody CPV
CPV 45111300-1- Roboty rozbiérkowe

212 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogéinymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

2.1.3 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czgs¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania VIl. Park Mtodziezy
oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”

214 Zakres robot budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
pracami rozbiorkowymi na terenie zadania VII. Park Mtodziezy oraz Burloch Arena , Trakt Rudzki — rozwoj
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- prace rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni gruntowych $ciezek parkowych wraz z usunieciem zniszczonych
obrzezy betonowych

- Demontaz i usuniecie zniszczonego wyposazenia parku, tj. fawek, koszy na $mieci, elementéw placu zabaw

2.1.5  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. AO1, pkt 1.14
2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

2.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérki nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
narzedzia reczne do prac ziemnych
koparko - tadowarki,
koparki o wielkosci dostosowanej do rodzaju prac
zageszczarki wibracyjne,
dzwig samobiezny.
mioty pneumatyczne

e  kruszarki do betonu
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu
Parku lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwego sprzetu, lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

2.4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

241 Ogolne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

2.4.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace srodkéw transportu uzywanych do prac rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérki nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu:

e samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
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Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie
catego terenu Parku lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.

Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.

Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie srodkow transportu wymagajacych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na
Wykonawce obowigzek uzyskania takich dokumentow.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.51 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

2.5.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonywania robét budowlanych rozbiérkowych

253 Przygotowanie rozbiorki
Teren rozbiérek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych oraz
zabezpieczy¢ interesu oséb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu rozbidrki, w szczegdlnosci:
- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,
- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie Sciekéw na czas trwania rozbiérek,
- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali oséb trzecich.
254 Przebieg roboét rozbiérkowych
Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajac od
przygotowania drog dla pojazdéw wywozgcych materiaty z rozbidrki.
255 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot
nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

2.6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

2.6.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

2.6.2  Szczegdtowe wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobéw i robét budowlanych
rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ ktére elementy nalezy
demontowac. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci i niezgodno$ci Dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym, Wykonawca ma obowigzek skonsultowac sie z Projektantem i Inspektorem nadzoru
Inwestorskiego w celu wyjasnienia niezgodnosci.

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

2.8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

2.81 Ogolne wymagania dotyczgce odbioréw robdt budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

2.8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce odbioréw robét budowlanych rozbiérkowych

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

2.9 ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
2.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.10.1 Ogodlne
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

2.10.2 Szczegdtowe dokumenty odniesienia dotyczgce robot rozbidrkowych

e Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nieuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykoriczonych obiektéw budowlanych
...(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $srodowiska (2001.62.627)
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze
Srodowiska (2001.130.1453) z pdzniejszymi zmianami (2001.151.1703)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i
Srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow (2001.152.1735)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (2001.152.1737)
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3 B.02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

3.1  CZESC OGOLNA

3.1.1 Kody CPV
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3.1.2 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogéinymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

3.1.3  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Ta czgs¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda
Slaska”

3.14 Zakres robot budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych na terenie zadania VII. Park
Mtodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwoj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie koryt pod Sciezki i place z wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie $ciezek, chodnikéw, placy

- przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki

3.15 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. AO1, pkt 1.14
3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

3.2.2 Materialy majgce zastosowanie

- grunt budowlany
- Ziemia urodzajna
- zwir filtracyjny

- pospotka

3.2.3 Wiasciwosci materiatdw

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji projektowej,
Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiada¢ wymogom norm branzowych.

3.24 Zagospodarowanie nadmiaréw ziemi i ziemi urodzajnej

Zagospodarowanie ziemi z wykopow pod koryta $ciezek i placow oraz fundamentéw powinno dobywac sie
zgodnie z wytycznymi inwestora. Nadmiary ziemi moggce by¢ wykorzystane na terenie inwestycji do prac
niwelacyjnych i wyréwnawczych powinny by¢ zesktadowane na terenie inwestycji w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru i odpowiednio zabezpieczone. W wypadku, gdy cato$¢ ziemi z wykopow nie bedzie
mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢ ona wywieziona w miejsca wskazane przez
Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpadéw.

Ziemia urodzajna pozyskana przy pracach przygotowawczych i ziemnych powinna by¢ zesktadowana na
terenie inwestycji w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i odpowiednio zabezpieczona. Ziemia ta
powinna by¢ wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastych i nasadzeniach. W wypadku, gdy catos¢
ziemi z wykopdw nie bedzie mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢é ona wywieziona w
miejsca wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpadéw.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.3.2  Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania korytowania, wykopow i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
narzedzia reczne do prac ziemnych
koparko - tadowarki,
koparki o wielkosci dostosowanej do rodzaju prac
zageszczarki wibracyjne,
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o Walce statyczne i wibracyjne

o Roéwniarki i spycharki w zalezno$ci od potrzeb

e  Sprzet pomiarowy i geodezyjny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu
Parku lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.
Sprzet pomiarowy i geodezyjny musi legitymowac si¢ odpowiednimi atestami i spetnieniem wymogow
normatywnych.

3.4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

3.4.1 Ogolne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

3.4.2  Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu uzywanych do prac ziemnych
Wykonawca przystepujacy do praz ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych
Srodkéw transportu:

e samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie
catego terenu Parku lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkow transportu wymagajacych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na
Wykonawce obowigzek uzyskania takich dokumentow.

3.4.3  Wywdz nadmiaru ziemi
Wywo6z nadmiaru ziemi odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportowymi.

3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI _WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOT ZIEMNYCH

3.51 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robdt budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

3.5.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonywania przygotowania terenu pod
budowe i robét ziemnych

3.5.3 Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania

podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Teren prac przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych oraz
zabezpieczy¢ interes 0s6b trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu prac, w szczegolnoci:

- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie Sciekéw na czas trwania rozbiérek,

- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali oséb trzecich.

354 Wykonanie korytowania

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi $ciezek i w rzedach réwnolegtych do osi $ciezek lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
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prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku
robot o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentac;ji projektowej i SST, tj. zeskladowany i wykorzystany na terenie inwestycji do lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

355 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu

umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢

zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego ponize;.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego ponizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is):

Ruch mniejszy od ciezkiego:

Gorna warstwa o grubosci 20cm -1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza - 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$é gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjag od -
20% do +10%.

3.5.6 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

3.5.7 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac
budowy nie wchodzity osoby postronne.

Teren robot ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

3.6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

3.6.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

3.6.2 Badania w czasie robdét

3.6.3 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badanh i poiaréw Minimalana czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna Co 20m

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100m
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6 Uksztattowanie osi w planie * Co 100m
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600mz2

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

3.64 Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

3.6.5 RoOwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

3.6.6  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

3.6.7 Rzedne wysoko$ciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
3.6.8 Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.
3.6.9  Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
i nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
3.6.10 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w tym dziale powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

3.7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

3.71 Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

3.7.2 Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

¢ m3 (metr szescienny) wybranego, przeniesionego, zesktadowanego, wywiezionego gruntu
budowlanego

e  kurs wywiezionego nadmiaru ziemi.

3.8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

3.8.1 Ogolne wymagania dotyczgce odbioréw robdt budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

3.8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace odbioréw robdt

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

3.9 ROZLICZENIE ROBOT

3.9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

3.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
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- profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

3.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.10.1 Ogodlne
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

3.10.2 Szczegdtowe dokumenty odniesienia dotyczace robdét w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i robét ziemnych

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

e PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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4 B.03 - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

4.1 Wstep

4.1.1 Kody CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaftowania parkow
77341000-2 - Okrzesywanie drzew

77342000-9 - Przycinanie zywoptotéw

412  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunigciem drzew i krzew6w oraz cigciami sanitarnymi i redukcyjnymi przy realizacji zadania
VII. Park Mtodziezy oraz Burloch Arena , Trakt Rudzki — rozwoj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”.

413 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych
przestrzeni Miasta Ruda Slgska”.

4.1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunigciem drzew
i krzewow, oraz cigciami pielegnacyjnymi, wykonywanymi w ramach robot przygotowawczych.
Zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

e Scinanie drzew, frezowani pniakow,

e karczowanie samosiewéw,krzewdw i zywoptotow,

e ciecia pieleghacyjne

e wywiezienie drewna, karpiny i krzewow z terenu budowy

415 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
nomenklaturg facinsko- polska wg S. Seneta i W. Bugata:

¢ Ciecia sanitarne — zabieg polegajgcy na usunigciu z korony drzewa gatezi suchych, chorych,

nadtamanych i ocierajgcych sie o siebie

¢ Ciecia redukcyjne — zabieg polegajacy na zmniejszeniu korony, lub na dokonaniu zmian w jej
uksztattowaniu majgce na celu poprawienie jej konstrukcji i statyki catego drzewa. Jednorazowo
powinno usuwac sig nie wigcej niz 15% zywej masy gatezi (w przypadkach ekstremalnych mozna
usunaé nie wigcej niz 50%). Cigcie powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby po jego
wykonaniu uzyskana forma korony nie odbiegata od pokroju naturalnego
Ubytek powierzchniowy - ubytek zlokalizowany w obrebie drewna czynnego
Ubytek wgtebny — ubytek zlokalizowany w drewnie martwym
Rana — miejsce przerwania ciggtosci tkanki zywej
Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapisow w rejestrze obmiaréw.

416 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.6.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:

1Z2/1.1 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem skala 1:500

12/1.2 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem  skala 1:500

Dokumenty odniesienia:

Zadanie VII. Park Mtodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda
Slgska”: Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem.

4.1.6.2 Zgodno$c¢ robdt z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgs¢
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoéci:

e Specyfikacja Techniczna

o Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
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zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

4.1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

4.1.6.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

4.1.6.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wihasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

4.1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4.1.6.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

4.2 Materiaty

421 Materiat do zasypania dotéw po wyfrezowanych pniakach i wykarczowanych korzeniach
Do zasypania dotéw powinna by¢ uzyta ziemia urodzajna.

4.3  Sprzet

4.3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robét nalezy stosowac:
e pily mechaniczne, reczne,
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podnosniki hydrauliczne

frezarki, mulczarki

rebaki do utylizacji gatezi

zestaw drabin ,

zestaw drobnych narzedzi do obrébki drewna,
podstawowy sprzet ogrodniczy (fopaty, sekatory)

4.4  Transport

441 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenia robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ dopuszczone
przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

442 Transport sprzetu i drewna.

Drewno i sprzet mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi po uprzednim zabezpieczeniu
przed niekontrolowanym przesuwaniem.

4.5  Wykonanie robot

451 Wycinka drzew i krzewow

4.5.1.1 Zasady ogdlne wycinki drzew i krzewow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana wycinka drzew, frezowanie pniakéw,
usuwanie krzewow i zywoptotéw. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wycinkg drzew nalezy oznaczyé
drzewa przeznaczone do usuniecia.Oznaczone drzewa i krzaki musi odebraé i sprawdzié¢ Zamawiajgcy.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw oraz ewentualnym zajeciem pasa drogowego na
czas wykonywania robét i uzgodnieniem tymczasowej zmiany organizacji ruchu w przypadku prowadzenia
robét w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce z
uwzglednieniem czasu prowadzenia robot.

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usunigecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jesli roslinnosc¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze i Inspektora Nadzoru.

4.5.1.2 Wycinka drzew i frezowanie pniakow

Zakres robét dotyczgcych wycinki drzew i frezowania pniakéw obejmuje:
e  Odciecie pitg mechaniczng gatezi i konaréw oraz opuszczenie ich na linach
Fazowe obcinanie czesci pnia i opuszczanie go na linach
Wyfrezowanie pniaka
Pociecie Scietego pnia na odcinki dogodne do transportu
Pociecie lub zrebakowanie gatezi i konaréw
Zasypanie dotéw ziemig urodzajng
Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu
Wywiezienie pni, gatezi i karpiny z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

4.5.1.3 Usuwanie i karczowanie krzewow i zywoptotow

Zakres robét dotyczgcych usuwania i karczowania krzewdéw i zywoptotow obejmuje:
e Reczny lub mechaniczny wyrgb krzewow

Wykarczowanie karpy,

Zasypanie dotéw powstatych po karczowaniu ziemig urodzajng

Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu

Pociecie Scietych krzewdw na odcinki dogodne do transportu

Utozenie krzewow w stosy

Wywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

452 Ciecia pielegnacyjne

4.5.2.1 Zasady ogdlne wycinki drzew i krzewow

Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych cieciem drzew przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych podanych ponizej.
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Ciecia powinny uwzglednia¢ cechy poszczegdinych gatunkéw roslin, a mianowicie:
e  sposo6b wzrostu,
e rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
e  konstrukcje korony

Pora cie¢:
e Ciecia sanitarne nalezy wykonywaé¢ w okresie wegetacyjnym.
¢ Ciecia redukcyjne mozna (lecz nie trzeba) wykonywac¢ w okresie zimowym, kiedy ocena stanu
konstrukcji korony jest tatwiejsza. Cigcia zywych czesci drzew tzw. ,ptaczacych” tj. brzoza, grab i
klon nalezy wykonac¢ po rozwoju lisci w miesigcach od czerwca do wrzesnia. Dopuszcza sie zmiany
pory cie¢ zaleznie od warunkéw klimatycznych w danym roku. W kazdym przypadku pore
rozpoczecia cie¢ wyznacza jednak termin petnego rozwoju lisci.
Rozmiar ciecia:
Ciecia wykonac tak, by nie usung¢ wiecej niz 15% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie grubych gatezi i
konaréw traktowacé jako ostatecznosé
Sposob cigcia:
Przy usuwaniu gatezi i konaréw ciecia wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od pnia gtdbwnego, aby
nie uszkodzi¢ nasady. Wieksze gatezie cig¢ metodg "na trzy etapy”,

4.5.2.2 Ciecia sanitarne

Zakres robét dotyczgcych ciec sanitarnych obejmuje:
o Woyciecie z korony drzewa gatezi suchych, chorych, nadtamanych i ocierajgcych sie o siebie
e Pociecie na odcinki dogodne do transportu lub zrebakowanie wycietych gatezi
o Wywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

4.5.2.3 Ciecia redukcyjne

Zakres robét dotyczgcych cie¢ redukcyjnych obejmuje:

o Woyciecie gatezi i konaréw majgce na celu zmniejszenie korony lub dokonanie zmian w jej
uksztattowaniu majgce na celu poprawienie jej konstrukcji i statyki catego drzewa. Jednorazowo
powinno usuwac sig nie wigcej niz 15% zywej masy gatezi (w przypadkach ekstremalnych mozna
usunaé nie wigcej niz 50%). Cigcie powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby po jego
wykonaniu uzyskana forma korony nie odbiegata od pokroju naturalnego

e Pociecie na odcinki dogodne do transportu lub zrebakowanie wycietych gatezi

o Wywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

4.6  Kontrola jakosci robot

4.6.1 Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Kontrola jakosci robét polega na:
e sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg wytypowania drzew i krzewdw do usunigcia, sposobu i ilosci
Scietych drzew
wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia drzew i krzewow,
sprawdzeniu wyfrezowania pniakéw i wykarczowania korzeni,
sprawdzeniu zasypania dotdw oraz oczyszczania terenu po pracach
sprawdzeniu prawidtowosci przeswietlenia i redukcji korony

4.7 Obmiar robét

4.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew jest: szt.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem krzewdw i zywoptotéw jest: m?
Jednostkg obmiarowg dla transportowanych materiatéw z wycinki jest:
e dla pnidrzew: m3
o dla gatezi i krzewdw mp
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi jest: szt.

4.8 Odbiér robot

4.8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlega sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.
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4.9 Podstawa platnosci

4.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Pfatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania robét zwigzanych z usunieciem drzew obejmuije:
e wyciecie drzew,
wyfrezowanie pniakow
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
zasypanie dotéw dostarczonym gruntem wraz z zageszczeniem,
zabezpieczenie roslinnosci pozostajgcej w pasie robét przed uszkodzeniem,
e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaét.
Cena wykonania robét zwigzanych z usunieciem krzewdw i zywoptotéw obejmuje:
e usuniecie krzewdw,
o wykarczowanie korzeni
e wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,
e zasypanie dotéw dostarczonym gruntem wraz z zageszczeniem,
e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaét.
Cena wykonania robét zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi obejmuje:
e usuwanie gatezi i konaréw
e wywiezienie gatezi poza teren budowy
e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaét.
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5  B. 04 - NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN ZAKLADANIE TRAWNIKOW

5.1 Wstep
5.1.1 Kody CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaftowania parkow

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw

77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow

77310000-6 - Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych
77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrodkow ozdobnych

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow

5.1.2

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji i odbioru robot zwigzanych z przygotowaniem
podtoza, wykonaniem nasadzen, zatozeniem trawnikéw, utrzymaniem porzadku i pielegnacjg szaty roslinnej w
ramach zadania VII. Park Mtodziezy oraz Burloch Arena , Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta
Ruda Slaska”

513

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji VII. Park Mtodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda

Slaska”
514

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie renowacji zieleni w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:

5.1.6

Przygotowanie podtoza

Nasadzenia nowej szaty roslinnej

Wysiew trawnikéw

Roboty ziemne i transport ziemi urodzajnej
Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

Okreslenia podstawowe

ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj;
materiat rodlinny — drzewa, krzewy, byliny;

bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
roslin; zabezpieczona odpowiednim materiatem

pojemnik C — naczynie o sztywnych lub miekkich Sciankach, w ktorych roslina jest uprawiana przez
co najmniej jeden sezon wegetacyjny (np. C3, gdzie cyfra oznacza pojemnos¢ w litrach)

forma pienna Pa — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona
forma naturalna N — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; w przypadku drzew
powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik;

forma krzewiasta K — forma wtasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci;

materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w tym materiat roslinny;

podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapisow w rejestrze obmiaréw.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

5.1.6.1 Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:

Z/1.1 Projekt zieleni 1:500
Z/1.2 Projekt zieleni 1:500
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5.1.6.2 Zgodnosé robot z dokumentacijg projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoéci:

e Specyfikacja Techniczna

o Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

5.1.6.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

5.1.6.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

5.1.6.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wihasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

5.1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5.1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

5.2 Materiaty

5.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg w zakresie sadzenia uzupetniajgcego
roslin. Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkdtek opartych na produkcji z rodzimego materiatu
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wyjsciowego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskania materiatu
roslinnego.

5.2.2  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce cechy: nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzajna powinna
zawieracC co najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru
moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, Zze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 6,0.

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetia¢ powyzszych wymogéw Wykonawca
dostarczy ziemie spetniajgca te wymogi lub doprowadzi istniejgcg ziemie do spetnienia tych wymogéw
poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i
ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp

5.2.3 Kompost z kory drewnianej (do wyscielania powierzchni wokét drzew i krzewdw)

Wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

5.24 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

525 Paliki drewniane

Paliki drewniane wykonane z drewna iglastego, impregnowanego ci$nieniowo, toczone, dt. min. 2m, r. min.
60mm. Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajac pieh do 3
palikbw.

5.2.6 Materiat roslinny sadzeniowy

5.2.6.1 Drzewa

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkdtkarskiej i odpowiadac spisowi roslin
projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym z bryty korzeniowej, w | wyborze. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”, ZSP
2013, wtasciwie oznaczone, tzn. musza miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor,
wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg - bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona;
e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,
e pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
e Dblizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$nigte
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikow;
e oznaki chorobowe;
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e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
e martwice i pekniecie kory;

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;;

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e Zle zro$niete odmiany szczepionej z podkiadka.

5.26.2 Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkoétkarskiego”, ZSP 2013, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, formg wybér, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Do sadzenia stosowac nalezy rosliny w pojemnikach lub z odkrytym korzeniem. Sadzonki krzewéw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac¢ nastepujace cechy:
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
e powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brytg korzeniowg bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
o pedy krzewdw i pngczy nie powinny by¢ przyciete przy roslinach dostarczonych w pojemnikach,
chyba zZe jest to ciecie formujace, np. u form kulistych.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady Zzerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

5.2.6.3  Rosliny okrywowe (byliny) wieloletnie zielne i krzewinki

Sadzonki roslin okrywowych powinny by¢ zgodne z normag BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska. Sadzonki bylin w pojemnikach, pedy powinny pokrywac co
najmniej 75% powierzchni pojemnika.
Wymagania ogolne dla roslin okrywowych:

o rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej

e partii, zdrowe i niezwiedniete,

o pokrgj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e Dbryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

e zwiedniecie lisci i kwiatow,
uszkodzenie pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
oznaki chorobowe, $lady zerowania szkodnikéw.
Rosliny powinny by¢ wyjete z pojemnikéw bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

5.2.7 Mieszanka traw

Mieszanka traw cieniozno$nych:

o 20% kostrzewy czerwonej roztogowej

o 20% kostrzewy czerwona kepowej

e 10% kostrzewy owczej

e 20% kostrzewy trzcinowej

e 30 % zycicy trwatej,
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Nalezy wysiewac co najmniej 2kg nasion /100m?
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5.2.8 Woda

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.3  Sprzet

5.3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
W obrebie systemu korzeniowego drzew roboty wykonywac tylko recznie.

5.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z nasadzeniami ro$lin i zaktadaniem powierzchni
trawiastych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych i ogrodniczych
koparka
glebogryzarka (samobiezna lub podwieszana)
frezarka do darni (samobiezna lub podwieszana)
siewnik do trawy
Ciagnik rolniczy
Walec reczny

o Kolczatka reczna
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu
Parku lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

5.4  Transport

5.4.1 Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu uzywanych do prac.
Wykonawca przystepujacy do praz ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych
Srodkéw transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatéw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie
catego terenu lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkow transportu wymagajacych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na
Wykonawce obowigzek uzyskania takich dokumentow.

54.2 Transport materiatdw do wykonania nasadzen i siewu

Transport materiatéw do wykonania nasadzen i siewu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakoéci transportowanych materiatéw. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przewozeniu do miejsca
przeznaczenia na dalsze odlegtosci, rosi¢ nalezycie i przewozi¢ szybkimi Srodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.
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W czasie transportu krzewy i pngcza muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach.
Rosliny mogg byé¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Materiat roslinny bez bryt korzeniowych po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien byc¢
natychmiast posadzony. Jesli jest to niemozliwe, rosliny nalezy zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac. Przed posadzeniem rosliny powinny by¢ przechowywane w
miejscach ocienionych i nieprzewiewnych, ziemia w pojemnikach musi by¢ wilgotna

Rosliny z brytg korzeniowg i w pojemnikach na posadzenie powinny oczekiwaé w miejscu nieprzewiewnym,
zacienionym. Nalezy je podlewaé w czasie przechowywania.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgca rosliny, w

ktérym potwierdzona jest zgodnos$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Inwestora/Zamawiajacego (szkétkowanie), zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkotkarzy Polskich.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedstawienia probek materiatu szkoétkarskiego
Zamawiajgcemu przed dostarczeniem catej partii roslin na teren budowy.

5.5  Wykonanie robét

551 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementéw robdt, za ich zgodnos$é z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

55.2 Nasadzenie drzew, krzewoéw i bylin

5.5.2.1 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane nasadzenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie posadzi¢. Pozostata cze$¢ materiatu powinna
by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem. O miejscu i warunkach
sktadowania Wykonawca informuje inspektora nadzoru.

5.5.2.2 Terminy sadzenia

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin
wiosenny lub termin jesienny.

5.5.2.3 Warunki sadzenia

Sadzenie powinno odbywac si¢ w odpowiednich warunkach, w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogag niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie ro$lin. Nalezy unikaé
warunkow, ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.

5.5.2.4 Przygotowanie miejsc do sadzenia:

Nalezy oczysci¢ teren z gruzu, kamieni, Smieci, teren nalezy przekopa¢ i odchwasci¢. Nalezy przeprowadzi¢
wapnowanie i nawozenie zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi
urodzajnej do zaprawiania dotéw pod drzewa.

5.5.2.5 Sadzenie materiatu roslinnego

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (30cm gtebsze od wysokosci
bryly korzeniowej i 20cm szersze od $rednicy bryly korzeniowej). Drzewa nalezy sadzi¢ na takg sama
gtebokosé, na jakiej rosty w szkotce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie
podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu (20-301 na drzewo). Na powierzchni ziemi nalezy uformowac mise,
uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie podlewania. Drzewa liSciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o
minimalnej diugosci 2m, zagtebionymi w grunt do 1/3 wysokosci. Powierzchnie o promieniu 25 cm pod
drzewami posadzonymi pojedynczo, wysypa¢ Scm warstwa kory.
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Duze krzewy nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegodlnych roslin (10cm gtebszy od
wysokosci bryly korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryly korzeniowej). Krzewy nalezy sadzi¢ na takg
samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie
podlaé krzewy natychmiast po posadzeniu (10l na krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowaé mise,
uniemozliwiajgca odptyw wody w czasie podlewania. Powierzchnie o promieniu 15cm pod krzewami
posadzonymi pojedynczo, wysypa¢ cm warstwg kory.

Mate krzewy i byliny. Powinny by¢ sadzone w dotkach o 5cm gtebszych niz wysokos¢ i 10cm szerszych od
bryly korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce, przed posadzeniem
nalezy usung¢ pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dotéw nalezy zwraca¢ uwage by nie
uszkodzi¢ korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdét korzeni powinien by¢é odpowiednio zageszczony
woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podlaé krzewy natychmiast po posadzeniu
(10 I na krzew). Powierzchnie wokét krzewow wysciotkowac.

5.5.2.6 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

e Rosliny w ciggu pierwszego roku nalezy podlewac, szczegdlnie podczas okresow intensywnego
wzrostu, zawigzywania pgkoéw kwiatowych i kwitnienia. Nalezy réwniez zasila¢ nawozami.

e Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadza¢ regularnie, nie przekopujac jednak zbyt gteboko ziemi
w obrebie bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

e Nalezy przeprowadzi¢ ciecia formujgce w celu uzyskania okreslonej formy pokrojowej

e Zgodnie ze sztuka nalezy przeprowadzac ciecia formujgce krzewdw, ktére tego wymagaja, majace
na celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie

e Przez caly okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.

o Nalezy kontrolowac i wymienia¢ zniszczone wigzadta i paliki.

o Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy

55.3 Wysiew trawnikéw

5.5.3.1 Terminy wysiewu

Wysiew nasion i zakladanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym oraz jesiennym lub w innych
okresach, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.5.3.2 Warunki wysiewu
Siew nalezy wykonywa¢ w dni bezwietrzne;

5.5.3.3 Przygotowanie miejsc do wysiewu:

e zdjecie darni, wyrbwnanie, oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen,

e W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

e teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany i odchwaszczony

e nalezy przeprowadzi¢ wapnowanie i nawozenie

e przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana,

5.5.3.4 Wysiew mieszanki traw

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabié,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i

stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

e Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.5.3.5 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie.
Koszenie: Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczat 10 - 12 cm, ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w
potowie wrzesnia. Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy.

e Koszenie trawnikéw kosiarkami mechanicznymi spalinowymi.

o  Wysokos¢ trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ max.7cm

e  Zgrabienie skoszonej trawy i utoZzenie jej w kopki do dalszego transportu.
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e Wywoz skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 5t.

o Woygrabienie liéci z trawnikéw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu
Odchwaszczanie: Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé srodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowaé z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Nawozenie: Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skifadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne
w nastepujgcych dawkach rocznych:

o azot (N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika

o fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

o potas (K)-0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

5.6  Kontrola jakosci roboét

5.6.1 Zasady kontroli i jako$ robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ badania materiatéw i robo6t sprawdzajac, czy roboty wykonano

zgodnie z dokumentacjg i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogag
wpltyngé ujemnie na jakosc¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do
czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos$¢. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢

materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

5.6.2 Kontrola materiatu roslinnego

5.6.2.1 Drzewa, krzewy i byliny

5.6.2.2 Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotkdw na drzewa, krzewy i byliny,

e zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewéw,

zasilanie nawozami mineralnymi.

5.6.2.3 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jesli jest na jesieni,

e jakosci posadzonego materiatu,

prawidtowosci zabiegow pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany

uschnietych roslin).

5.7  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

Sadzenie drzew: szt.
Sadzenie krzewow: szt.
Sadzenie bylin: szt.
Pielegnacja drzew szt.
Pielegnacja krzewéw szt.

5.8 Odbior robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny
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koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlega sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostki obmiarowej. Obmiaru robét na budowie dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

5.10 Przepisy zwigzane.

1. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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6 B.05-ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

6.1 ZASADY OGOLNE

6.1.1 Kody CPV
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

6.1.2  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robot w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog, ktdre zostang wykonane w ramach zadania VII. Park
Mtodziezy oraz Burloch Arena , Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”.

6.1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych
przestrzeni Miasta Ruda Slgska”.

6.1.4 Zakres robot objetych SST

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
robotami w zakresie robét w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdg na terenie zadania VII. Park Mitodziezy
oraz Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slaska” okreslonych w
Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:
- wykonanie warstw odsgczajgcych

- wykonanie podbudéw z ttucznia

- wykonanie nawierzchni z kruszywa granitowego

- wykonanie nawierzchni z ptyty betonowej

- wykonanie obrzezy betonowych

6.1.5  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. AO1, pkt 1.14

6.1.6 Okreslenia podstawowe — dodatkowe

e Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

e Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciag nie wiekszg niz1,0
m.

e Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

e  Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

e Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

e Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

6.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

6.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

6.2.2 Materialy majgce zastosowanie w projekcie robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i drégpoleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.2.1 Nawierzchnia z ptyt betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej ST sa:
e pospodtka mrozochronna— grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
kruszywo granitowe o uziarnieniu 0,1- 31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
ptyta betonowa gr. 8cm
spoiny przepuszczalne
obrzeza betonowe
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6.2.2.2  Nawierzchnia z kruszywa granitowego

Materiaty do wykonania nawierzchni:

Skifadniki: fupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny magmowy.

Wiasciwosci: nie moze sie kruszy¢ i nie pyli¢, musi by¢ jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz fatwy w obrobce. Musi posiada¢ wysokg odpornosé na ciezar, Scieranie i by¢ nie
brudzacy.

Materiat przeznaczony do budowy ciggdw pieszych powinien posiadaé stosowne atesty oraz deklaracje
Swiadczgce o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegélnosci:

— oceng toleranciji roslin na nawierzchnig mineralng;

— atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do budowy sciezek;

— oceng przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz wierzchnich
warstw sciezek pieszych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.

Dane techniczne:

Nawierzchnia musi posiada¢ grubo$¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m?

Okreslenie przepuszczalnosci wody:

(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw K¥=14,0 x 10*
Wymég K¥=1,0x10%

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts = 51,4
Wymog ts 2 50,0

6.2.3 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:

PZT 1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500
AD 1.1 Przekrdj nawierzchni A-A, B-B skala 1:20
AD 1.2 Przekréj nawierzchni C-C, skala 1:20

Dokumenty odniesienia:
Zadanie VII. Park Miodziezy i Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda
Slaska™:

6.2.4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacia projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoéci:

e Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.2.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

6.2.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
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6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

6.2.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wihasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

6.2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.2.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

6.3 WYMAGANIA DOYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢é wykonywanych roboét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do wykonywanie warstw podsypkowych i podktadowych:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e walce statyczne
e plyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne
Sprzet do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki brukowe;:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
narzedzia reczne do obrébki kostki granitowej i obrzezy
narzedzia mechaniczne do obrdébki kostki granitowej i obrzezy
narzedzia reczne i mechaniczne (uktadarki) do uktadania nawierzchni
ptyty wibracyjne z wyktadzinami elastomerowymi
e  betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw)
Sprzet do wykonywania nawierzchni EPDM
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.
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6.4 WYMAGANIA DOYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

6.4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenia robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ dopuszczone
przez inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

6.4.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace Srodkow transportu uzywanych do prac

Wykonawca przystepujgcy do prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegélnych materiatéw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)

e Samochody z dzwigiem HDS do roztadunku palet z materiatami
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych), drég i chodnikow w sgsiedztwie prowadzonych prac
i na catym terenie lezgcym w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

6.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI

6.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

6.5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w
sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

6.5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi cze$ciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na

biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

6.5.4 Uktadana nawierzchnia z ptyt betonowych

Warstwa nawierzchni z ptyt betonowych powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci.

Na wiekszych fragmentach robot zaleca sie stosowac ptyty dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie ptyt powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ptyty ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia ptyt potozonych obok urzgdzen infrastruktury

technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.), oraz oswietleni liniowych w posadzce w okolicach Placow
wejéciowych powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Sposob uktadania ptyt Sposob (desen) ukiadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i fukach powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Plyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny byé¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byty
prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone plyty infuty lub potowki.
Plyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny byé¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi albo
rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

Uktadanie ptyt na tukach

Plyty szedciokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych, tak jednak
aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z promieniami tuku. Ptyty kwadratowe na tukach powinny by¢
utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych z tym zastrzeZzeniem, ze w przypadku utozenia piyt
rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami tuku. W
przypadku utozenia ptyt rzedami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do
stycznych tuku.

6.5.4.1 Ubicie nawierzchni z ptyty betonowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na elementy cate.

6.54.2  Spoiny

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysoko$¢ ptyt. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg o
wytrzymatosci R28 = 20 MPa, powinno by¢ wykonane w gigb nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty. Przy
wypetnianiu spoin masg zalewows - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem do 2/3
wysokosci piyt.

6.54.3 Obrzeza

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z ptytek. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu ptyt w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

6.5.4.4  Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.
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6.5.5 Nawierzchnia z kruszywa granitowego

Nawierzchnia powinna byé ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Mieszanka powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.

Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana powinna by¢ statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajacag
nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W
czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest
chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu
nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po
trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz — stonice itd.) Nawierzchni nie wykonywac
podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

6.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI

6.6.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.6.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej, odsgczajacej i podbudowy na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.6.4 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2.cm.

6.6.5  Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg

+1.cm -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng
grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6.6  Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci

modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,

okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

6.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

6.7.2 Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinajacej, odsaczajacej, podbudowy i
nawierzchni
e mb (metr bierzacy) utozonego obrzeza

6.8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.8.1 Ogolne wymagania dotyczgce odbioréw robdt budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
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6.8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace odbioréw robdt

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

6.8.3 Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie podbudowy,

- ewentualne wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

6.9 ROZLICZENIE ROBOT

6.9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej i podbudowy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

6.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.10.1 Ogdlne
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

6.10.2 Szczegdtowe dokumenty odniesienia dotyczgce robot w zakresie wykonywania nawierzchni.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Atesty i certyfikaty poszczegdlnych produktow
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7  B.02-WYPOSAZENIE PARKOW
7.1  CZESC OGOLNA

711 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogéinymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

71.2 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czgs¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu wyposazenia w ramach zadania VII. Park Mtodziezy oraz
Burloch Arena ,Trakt Rudzki — rozwoj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”

7.1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zadania zadania VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena , Trakt Rudzki — rozw¢j zielonych
przestrzeni Miasta Ruda Slaska”

714 Zakres robot objetych SST

W zakresie robot objetych tg czescig SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, dostarczenia i
montazu wyposazenia na terenie zadania VII. Park Mtodziezy oraz Burloch Arena , Trakt Rudzki — rozwdj
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska” okre$lonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania i odbiér, dostarczenie i montazu wyposazenia.
W zakres tych robot wchodza:

e transport gotowych elementéw wyposazenia do miejsca wbudowania

¢ instalacja gotowych elementéw wyposazenia

e montaz elementdw placu zabaw

7.1.5  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. AO1, pkt 1.14

7.1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢é dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

7.1.6.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoéci:

e Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7.1.6.2  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

7.1.6.3  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
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7.1.6.4  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

7.1.6.5  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wihasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

7.1.6.6  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.1.6.7  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektor nadzoru.

7.2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

7.21 Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

7.2.2 Materialy majgce zastosowanie w projekcie

7.2.21 Meble parkowe:

Meble parkowe, to elementy gotowe wykonane z nastepujgcych materiatéw:
e tawki ze stali ocynkowanej i drewna jatoba

e Kosze na Smieci ze stali ocynkowanej

7.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

7.3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

7.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania, dostarczenia i montazu wyposazenia powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

narzedzia reczne ogdélno instalatorskie

reczne i mechaniczne narzedzi do obrébki stali

Spawarki

Elektronarzedzia montazowe

Narzedzia i sprzet pomiarowy

Sprzet i narzedzia specjalistyczne wymagane przez producentéw elementow
prefabrykowanych
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o Dzwigi i podnosniki niezbedne do montazu elementoéw wyposazenia

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

7.4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

7.41 Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

74.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace $rodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow i elementéw wyposazenia.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

7.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.

7.51 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i
przepisach i wytycznych oraz zgodnie z ogdlnie stosowanymi zasadami. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca ma obowigzek sprawdzié zgodno$é warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie
technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny byé zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji rob6t w sposéb zgodny z dokumentacjg
nalezy dokonaé uzgodnien z Projektantem.
Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié zgodno$é uksztattowania i rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomié o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot oraz ich estetyke i trwato$é.
Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

e  Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,
¢  Skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi
zmianami).
7.5.2 Montaz mebli parkowych
tawy fundamentowe pod tawki nalezy wykonywaé rownoczesnie z wykonywaniem podbudowy pod
nawierzchnie. Meble zamontowac¢ po utozeniu nawierzchni.

7.6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.6.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

7.6.2 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano cz. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robé6t oraz po ich zakoAczeniu powinny obejmowaé w
szczegoblnosci:

e  Sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

e Kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,
e  Sprawdzenie przygotowania terenu,
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e  Sprawdzenie wymiaréw wykonanych robét,
e Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatow umozliwiajgcych ich zastosowanie

na sitowniach,

7.7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.71 Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

7.7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

Mata architektura:

tawki i fawy— za 1szt. wykonanych i zamontowanych tawek.
Kosze na $mieci — za 1szt.

7.8 ODBIOR ROBOT

7.8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.8.2  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze
e wykonanie i montaz stupkéw ogrodzeniowych
e wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych
e montaz segmentéw ogrodzenia, bram i furtek
e montaz elementéw matej architektury - tawki, elementy sitowni
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

7.9 PODSTAWA PLATNOSCI

7.91 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

7.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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