
Sekocenbud 3 kwartał 2017 - ceny średnie z kosztami zakupu15,58 złSekocenbud 3 kwartał 2017 - ceny średnie z kosztami zakupuSekocenbud 3 kwartał 2017 - ceny średnie Koszty pośrednie: 65,30%R + 65,30%S; Zysk: 10,40% (R+Kp(R))+10,40%(S+Kp(S))

Wartość kosztorysu netto: 106 688,20 zł

VAT: 24 538,29 zł

Wartość kosztorysu brutto: 131 226,49 zł

Słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć  49/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:

2017-11-13 mgr inż. Józef Broj ......................

Kosztorys uproszczony

Kosztorys Inwestorski Nr E 422-15

Budowa: Trakt Rudzki. Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska. Zadanie nr 7

Obiekt lub rodzaj robót: Park Młodzieży oraz Burloch Arena; instalacje elektryczne oświetlenia

Lokalizacja: Ruda Śląska, Park Młodzieży oraz Burloch Arena

STWiOR: E422-11

Kod CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45315700-5  Instalowanie stacji rozdzielczych

Inwestor: Miasto Ruda Śląska z siedzibą Plac Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska, reprezentowane przez MPGM 
TBS sp. z o.o.

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia 44STO Sp. z o.o., ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice

Stawka r-g: 15,58 zł

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 3 kwartał 2017

Narzuty: Koszty pośrednie 65,30%R+65,30%S

Zysk 10,40%R+10,40%S

VAT 23,00%
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Kosztorys Inwestorski Nr E 422-15

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Sekocenbud 3 kwartał 2017 - ceny średnie z kosztami zakupu

2. Dane składników cenowych
a) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
15,58 zł

- Ceny materiałów
Sekocenbud 3 kwartał 2017 - ceny średnie z kosztami zakupu

- Ceny sprzętu
Sekocenbud 3 kwartał 2017 - ceny średnie

b) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Koszty pośrednie: 65,30%R + 65,30%S; Zysk: 10,40% (R+Kp(R))+10,40%(S+Kp(S))

Kosztorys uproszczony

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Kosztorys Inwestorski Nr E 422-15
1 Rozdział Rozdział 1 - Instalacja oświetlenia ścieżek
1.1 Element Prefabrykaty - złącze kablowe 7 ZKO

1.1.1 KNNR 5/412/1 Fundamenty z żywic poliestrowych pod rozdzielnice, grunt kategorii I-II, objętość 
fundamentu w wykopie do 0,1˙m3 szt 1,00 12,60 12,60

1.1.2 KSNR 5/101/4 Montaż złączy kablowych, 7 ZKO kpl 1,00 2 624,42 2 624,42

1.2 Element Budowa infrastruktury kablowej

1.2.1 KNP 
1813/1329/1

Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m
odcinek 2,00 353,12 706,24

1.2.2 KNR 201/701/2 
(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, 
głębokość rowu do 0.8˙m - przekopy kontrolne m 15,00 20,38 305,70

1.2.3 KNR 201/704/2 
(3)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria 
gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m - przekopy kontrolne m 15,00 11,28 169,20

1.2.4 KNR 201/702/2 
(2)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna 
rowu do 0.4˙m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8˙m m 380,00 11,65 4 427,00

1.2.5 KNR 201/701/2 
(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, 
głębokość rowu do 0.8˙m m 150,00 20,38 3 057,00

1.2.6 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 530,00 3,65 1 934,50

1.2.7 KNNR 5/705/1 Analogia. Ułożenie rur osłonowych PVC, fi˙75˙mm m 60,00 14,78 886,80

1.2.8 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm m 60,00 17,55 1 053,00

1.2.9 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt
kategorii III szt 1,00 2 815,38 2 815,38

1.2.10 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m m 60,00 23,76 1 425,60

1.2.11 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
m 520,00 23,67 12 308,40

1.2.12 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na ułożony kabel w rowie kablowym, szerokość do 
0,4˙m - na ułożonym kablu m 530,00 3,65 1 934,50

1.2.13 KNR 201/704/2 
(1)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria 
gruntu III, głębokość rowu do 0.4˙m m 500,00 5,64 2 820,00

1.2.14 KNR 201/705/2 
(1)

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu 
do 0.4˙m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.4˙m [od głębokości 0,4m do
"0"] m 500,00 1,95 975,00

1.2.15 KNNR 5/726/10 Analogia. Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50˙mm2 szt 2,00 76,30 152,60

1.3 Element Budowa oświetlenia ścieżek

1.3.1 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 5,00 100,64 503,20

1.3.2 KNNR 9/1001/7 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100˙kg słup 5,00 134,29 671,45

1.3.3 KNR 201/707/2 Wykopy ręczne dla fundamentu B-50 o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III i 
objętości 0,25 m>3, 23 powtórzenia m3 5,75 78,24 449,88

1.3.4 KNR 510/1004/3 Wciąganie przewodów, w słup oświetleniowy na ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 120,00 6,74 808,80

1.3.5 KNNRW 
5/1007/2

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z ustawieniem 
fundamentu prefabrykowanego kpl 23,00 2 121,11 48 785,53

1.3.6 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 szt 44,00 130,51 5 742,44

1.4 Element Uziemienia i połączenia wyrównawcze

1.4.1 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2 m 530,00 9,40 4 982,00
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1.4.2 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w 
wykopie, bednarka do 120˙mm2 szt 10,00 8,79 87,90

1.4.3 KNR 508/617/1 Analogia. Łączenie przewodów uziemiających przez przykręcenie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 23,00 14,81 340,63

1.4.4 KNR 508/204/5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 16˙mm2 m 70,00 15,02 1 051,40

1.5 Element Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych

1.5.1 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 23,00 17,25 396,75

1.5.2 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 2,00 22,71 45,42

1.5.3 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 3,00 33,95 101,85

1.5.4 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 8,00 15,32 122,56

1.5.5 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli 
zwarciowej, pierwszy pomiar 2,00 13,69 27,38

1.5.6 KNP 
1813/1301/1

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 1,00 172,45 172,45

1.5.7 KNR 1321/301/3 Pomiar natężenia oświetlenia kpl 30,00 46,81 1 404,30

1.6 Element Inne prace

1.6.1 KNR 513/216/1 
(1)

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów, fundamenty prefabrykowane, 
powłokami asfaltową emulsją wodną, bezrozpuszczalnikową dyspersją 
bitumiczno-lateksową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 23,00 29,84 686,32

1.7 Element Inne koszty

1.7.1 Obsługa geodezyjna punktów pomiarowych szt 1,00 2 700,00 2 700,00
Razem Rozdział 1 - Instalacja oświetlenia ścieżek netto 106 688,20

VAT 24 538,29
Wartość rozdziału brutto 131 226,49

Razem Kosztorys Inwestorski Nr E 422-15 netto 106 688,20
VAT z rozdziałów 24 538,29

Wartość kosztorysu brutto 131 226,49


