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PRZEMIAR ROBÓT 

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZY ŻOWANIU UL. STRAJKU DOKERÓW Z 
UL. KS. GÓRECKIEGO 

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.  Ilość 

1 2 3 4 5 

1. MONTAŻ MASZTÓW NISKICH SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - D-07.03.01     

CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 

1 D-07.03.01 
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 
'na mokro' szt. 7 

2 D-07.03.01 
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (3 konsole w 
komplecie) Analogia - montaż głowicy wierzchołkowej kpl. 7 

3 D-07.03.01 Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wys.do 5 m szt. 7 

4 D-07.03.01 Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 1 

5 D-07.03.01 Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar. 6 

2. MONTAZ MASZTU WYSOKIEGO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - D-07.03.01 

6 D-07.03.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 
km (grunt kat. III) pod fundament masztu wysokiego (1 maszt). m3 1 

7 D-07.03.01 Betonowanie fundamentu masztu wysokiego m3 1,68 

8 D-07.03.01 Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm m 2 

9 D-07.03.01 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg 
w gruncie kat.I-III 

szt. 1 

10 D-07.03.01 Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wysokości do 7 m - 
malowanie msztu wysokiego sygnalizacji świetlnej 

szt. 1 

11 D-07.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie 
kat III 

kpl 1 

12 D-07.03.01 Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 1 

13 D-07.03.01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1 

3. MONTAŻ LATARNI SYGNALIZACYJNYCH - D-07.03.01 

14 D-07.03.01 
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub 
wysięgniku (1 konsola w komplecie) kpl. 2 

15 D-07.03.01 Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (1 konsola w 
komplecie) kpl. 18 

16 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2 (dla pieszych) szt. 10 

17 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na gotowych 
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych szt. 2 

18 D-07.03.01 
Montaż ekranu kontrastowego latarń sygnałów ulicznych o ilości 
komór do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach 
bramowych 

szt. 2 

19 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 4 

szt. 5 
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20 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2 "Zielona strzałka" fi 200 LED szt. 2 

21 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 4 - komora tramwajowa szt. 1 

22 D-07.03.01 Kompletowanie latarni szt. 20 

4. MONTAŻ I URUCHOMIENIE STEROWNIKA - D-07.03.01 

23 D-07.03.01 Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej szt. 1 

24 D-07.03.01 Montaż sterownika szafy LWT szt. 1 

25 D-07.03.01 
Wykop pod fundament sterownika w sposób ręczny w gruncie kat. 
III m3 1 

26 D-07.03.01 
Malowanie konstrukcji sterownika lakierem "anti graffity system 
HLG m2 2,5 

27 D-07.03.01 Programowanie sterownika kpl 1 

28 D-07.03.01 Programowanie szafy LWT kpl 1 

29 D-07.03.01 Sprawdzenie działania sygnalizatora szt. 33 

30 D-07.03.01 Próby funkcjonalne sterownika szt. 1 

31 D-07.03.01 Próby funkcjonalne szafy LWT szt. 1 

32 D-07.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie 
kat III kpl 1 

33 D-07.03.01 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1 

34 D-07.03.01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1 

5. MONTAŻ SYGNALIZATORÓW AKUSTYCZNYCH - D-07.03.01 

35 D-07.03.01 Montaż sygnalizatorów akustycznych szt. 10 

6. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ - D-07.03.01 

36 D-07.03.01 
Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dług.do 3 m w 
gruncie kat. III m3 5 

37 D-07.03.01 
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w 
ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. m 137 

38 D-07.03.01 

Wykonanie przepustów o długości do 15 m pod drogami, torami i 
innymi przeszkodami w gruncie kat. III metodą hydraulicznego 
przeciskania dwóch rur stalowych o śr. 130 mm wyposażonymi w 
rury PCWB o śr. 100 mm 

przepust. 1 

39 D-07.03.01 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych  w gruncie kat.III 
(SK2) stud. 1 

40 D-07.03.01 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych  w gruncie kat.III 
(SKR-1) stud. 8 

41 D-07.03.01 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych  w gruncie kat.III (SK-
1) stud. 1 

42 D-07.03.01 Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie-od 
studni domasztu m 69 

43 D-07.03.01 Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie-od 
studni do pętli HDPE fi 50 m 11 
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44 D-07.03.01 pomiary geodezyjne kpl 1 

7. WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNYCH - D-07.03.01 

45 D-07.03.01 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych-Układanie pętli 
indukcyjnych Krotność = 4 

m (2+2)*2*10 = 
80,00 

46 D-07.03.01 
Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na 
kablach jednożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 25 mm2 na 
nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

szt. 10 

47 D-07.03.01 Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilości żył 7 odc. 10 

8. ZASILANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - D-07.03.01 

48 D-07.03.01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur-do latarń m 120 

49 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych 

m 30 

50 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKSY 10x1,5 

m 15 

51 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKSY 30x1,5 

m 135 

52 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKSY 21x1,5 

m 60 

53 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - kabel XzTKMXpw 1x2x0,8 

m 40 

54 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 

m 325 

55 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 

m 240 

56 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKY 3x6 mm2 

m 5 

57 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - LgY 10 mm2 

m 15 

58 D-07.03.01 Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych 
wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 32 Krotność = 2 szt. 10 

59 D-07.03.01 
Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych 
wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 24 Krotność = 2 szt. 7 

60 D-07.03.01 Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych 
wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 16 Krotność = 2 

szt. 3 

61 D-07.03.01 
Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 3-
żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 

szt. 2 

62 D-07.03.01 Przykrecanie tabliczek opisowych szt. 30 

63 D-07.03.01 Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilości żył 24 - ilość żył 30 odc. 1 

64 D-07.03.01 Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilości żył 24 odc. 1 
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65 D-07.03.01 Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilości żył 14 odc. 1 

9. MONTAŻ KAMERY - D-07.03.01 

66 D-07.03.01 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YLY 3x1,5mm2+XzWDXpek 75-1,05/5,0 

m 50 

67 D-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 2 na gotowych 
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - montaż kamery 

szt. 1 

10. DEMONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - D-07.03.01 

68 D-07.03.01 
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 
'na mokro' - demontaż istn. masztu niskiego wraz z osprzętem 
sygnalizacyjnym 

szt. 3 

69 D-07.03.01 
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 
km (grunt kat. III) pod fundament masztu wysokiego (1 maszt). - 
demontaż masztu wysokiego 

m3 1 

70 D-07.03.01 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg 
w gruncie kat.I-III - demontaż masztu wysokiego 

szt. 1 

71 D-07.03.01 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2 (dla pieszych) - demontaż istn. 
latarń sygnalizacyjnych 

szt. 14 

72 D-07.03.01 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2 - demontaż istn. latarń 
sygnalizacyjnych 

szt. 10 

73 D-07.03.01 
Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na gotowych 
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - demontaż istniejącej 
latarni sygnalizacyjnej 3x300 

szt. 2 

74 D-07.03.01 
Montaż ekranu kontrastowego latarń sygnałów ulicznych o ilości 
komór do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach 
bramowych - demontaż ekranu kontrastowego 

szt. 2 

75 D-07.03.01 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 4 - demontaż istniejącej latarni 
sygnalizacyjnej fi 3x300 

szt. 4 

76 D-07.03.01 Demontaż istniejącej kanalizacji kablowej, okablowania kpl 1 

 


