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Przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemnej ulic: Géreckiego, Strajku Dokeréw, Wilkdw Morskich w
ramach Rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzg Wistoujscie w Gdansku

PRZEMIAR ROBOT

SYGNALIZACJA SWIETLNA NA SKRZY ZOWANIU UL. STRAJKU DOKEROW Z
UL. KS. GORECKIEGO

Lp. | podstawa Opis Jedn.obm. llosé
1 2 3 4 5
1. MONTAZ MASZTOW NISKICH SYGNALIZACJI SWIETLNEJ - D-07.03.01
CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
] Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu
1 D-07.03.01 'na mokro' szt. 7
] Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (3 konsole w
2 D-07.03.01 komplecie) Analogia - montaz gtowicy wierzchotkowej kpl. 7
3 D-07.03.01 | Malowanie stupow stalowych o$wietleniowych o wys.do 5 m szt. 7
4 D-07.03.01 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1
5 D-07.03.01 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 6
2. MONTAZ MASZTU WYSOKIEGO SYGNALIZACJI SWIETLNEJ - D-07.03.01
] Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1
6 D-07.03.01 km (grunt kat. 11l) pod fundament masztu wysokiego (1 maszt). m3 1
7 D-07.03.01 | Betonowanie fundamentu masztu wysokiego m3 1,68
8 D-07.03.01 | Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m 2
9 D-07.03.01 Mechan]czne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 890 kg szt 1
w gruncie kat.I-ll
10 | D-07.03.01 |Malowanie stupow stalowych oswietleniowych o wysokosci do 7 m - szt 1
malowanie msztu wysokiego sygnalizacji swietlnej
1 D-07.03.01 ll;/laeiclnamczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kpl 1
12 D-07.03.01 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1
13 D-07.03.01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1
3. MONTAZ LATARNI SYGNALIZACYJNYCH - D-07.03.01
14 D-07.03.01 Mon_taz konsol sygnalizatorow ullgznych na konstrukcji lub kpl. 2
wysiegniku (1 konsola w komplecie)
15 D-07.03.01 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (1 konsola w kpl. 18
komplecie)
16 D-07.03.01 M'ontaz latarn sygne%io_w uIic;nych na ma_szcie Z glowicg szt 10
wierzchotkowg o ilosci komor do 2 (dla pieszych)
17 D-07.03.01 Monta; latarn sygnatow uIicznych o ilosci komér do 4 na gotowych szt 5
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
Montaz ekranu kontrastowego latarn sygnatéw ulicznych o ilosci
18 D-07.03.01 | komor do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach szt. 2
bramowych
19 D-07.03.01 M_ontaz latarn sygne%io_w uIic’znych na maszcie z gtowicg szt 5
wierzchotkowa o ilosci komor do 4
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20 | Dorosor | YENE e Sty eyt g e O iep | o z
21| Dorosor | Uena e sty uieiych v ez gowica :
22 D-07.03.01 | Kompletowanie latarni szt. 20
4. MONTAZ | URUCHOMIENIE STEROWNIKA - D-07.03.01

23 D-07.03.01 | Montaz sterownika sygnalizacji $wietinej szt. 1
24 D-07.03.01 | Montaz sterownika szafy LWT szt. 1
o5 D-07.03.01 }/I\Ilykop pod fundament sterownika w sposéb reczny w gruncie kat. m3 1
26 D-07.03.01 mflé)wanie konstrukcji sterownika lakierem "anti graffity system m2 25
27 D-07.03.01 | Programowanie sterownika kpl 1
28 D-07.03.01 | Programowanie szafy LWT kpl 1
29 D-07.03.01 | Sprawdzenie dziatania sygnalizatora szt. 33
30 D-07.03.01 | Proby funkcjonalne sterownika szt. 1
31 D-07.03.01 | Proby funkcjonalne szafy LWT szt. 1
32 D-07.03.01 Il:/la(i(maniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kpl 1
33 D-07.03.01 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1
34 D-07.03.01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1
5. MONTAZ SYGNALIZATOROW AKUSTYCZNYCH - D-07.03.01

35 D-07.03.01 | Montaz sygnalizatoréw akustycznych szt. 10
6. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ - D-07.03.01

36 D-07.03.01 E:J(:]Ié?g)ll(;?clz”ne nieumocnione wraz z zasypaniem o diug.do 3 mw m3 5
o7 | Dorosor | Butens Kanszs abiows 2t PO wgriaLl Tuarstu |y

Wykonanie przepustéw o dtugosci do 15 m pod drogami, torami i
oo | Dorosr |y pressocam wguncie at Il netods borulcnee | propus, |1
rury PCWB o $r. 100 mm

39 D-07.03.01 (Bsulgg;/va studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat.lll stud. 1
20 D-07.03.01 (Bsulglgwla; studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat.lll stud. 8
a1 D-07.03.01 %udowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat.Ill (SK- stud. 1
a2 D-07.03.01 ;ﬁlggiagé?ngjsrz(zﬁhronnych z PCW o s$r. do 75 mm w wykopie-od m 69
43 D-07.03.01 ;ﬁlggiagéepgjt:io};:gg)g??/gg z PCW o s$r. do 75 mm w wykopie-od m 1
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44 D-07.03.01

pomiary geodezyjne ‘ kpl ‘ 1 ‘

7. WYKONANIE PETLI INDUKCYJNYCH - D-07.03.01

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
45 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych-Uktadanie petli m
indukcyjnych Krotnos¢ = 4

(2+2)*2*10 =
80,00

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na
46 D-07.03.01 | kablach jednozytowych z zytami Cu o przekroju do 25 mm2 na szt. 10
nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

47 D-07.03.01 | Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 7 odc. 10

8. ZASILANIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ - D-07.03.01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2

48 D-07.03.01 : k m 120
wciggane do rur-do latarn
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.

49 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 30

zamknietych

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
50 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 15
zamknietych - YKSY 10x1,5

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
51 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 135
zamknietych - YKSY 30x1,5

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
52 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 60
zamknietych - YKSY 21x1,5

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
53 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 40
zamknietych - kabel XzZTKMXpw 1x2x0,8

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
54 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 325
zamknietych - kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
55 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 240
zamknietych - kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
56 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 5
zamknietych - YKY 3x6 mm2

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
57 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 15
zamknietych - LgY 10 mm2

Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych

58 D-07.03.01 wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 32 Krotnos¢ = 2 szt. 10
] Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych

59 D-07.03.01 wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 24 Krotnos¢ = 2 szt. 7

60 D-07.03.01 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych szt 3

wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 16 Krotnos¢ = 2

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 3-
61 D-07.03.01 | zytowego o przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i szt. 2
powtoce z tworzyw sztucznych

62 D-07.03.01 | Przykrecanie tabliczek opisowych szt. 30
63 D-07.03.01 | Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 24 - ilo$¢ zyt 30 odc. 1
64 D-07.03.01 | Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 24 odc. 1
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65 D-07.03.01

Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilosci zyt 14 ‘ odc. ‘ 1 ‘

9. MONTAZ KAMERY - D-07.03.01

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie
66 D-07.03.01 | znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 50
zamknietych - YLY 3x1,5mm2+XzWDXpek 75-1,05/5,0

Montaz latarr sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 2 na gotowych

67 D-07.03.01 przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - montaz kamery

szt. 1

10. DEMONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACJI SWIETLNEJ - D-07.03.01

Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu
68 D-07.03.01 | 'na mokro' - demontaz istn. masztu niskiego wraz z osprzetem szt. 3
sygnalizacyjnym

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1
69 D-07.03.01 | km (grunt kat. Ill) pod fundament masztu wysokiego (1 maszt). - m3 1
demontaz masztu wysokiego

Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg

70 D-07.03.01 w gruncie kat.I-ll - demontaz masztu wysokiego

szt. 1

Montaz latarr sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg
71 D-07.03.01 | wierzchotkowsg o ilosci komér do 2 (dla pieszych) - demontaz istn. szt. 14
latarn sygnalizacyjnych

Montaz latarr sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg
72 D-07.03.01 | wierzchotkowg o ilosci komér do 2 - demontaz istn. latarn szt. 10
sygnalizacyjnych

Montaz latarr sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych
73 D-07.03.01 | przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - demontaz istniejacej szt. 2
latarni sygnalizacyjnej 3x300

Montaz ekranu kontrastowego latarn sygnatéw ulicznych o ilosci
74 D-07.03.01 | komor do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach szt. 2
bramowych - demontaz ekranu kontrastowego

Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg
75 D-07.03.01 | wierzchotkowg o ilosci kom6r do 4 - demontaz istniejgcej latarni szt. 4
sygnalizacyjnej fi 3x300

76 D-07.03.01 | Demontaz istniejgcej kanalizacji kablowej, okablowania kpl 1




