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Wisniowa etap Il - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji beto- | m3
d.1/0212-03 nowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
obmiar =18.872 m3
-R -
1* robocizna r-g 305.7264 0.000 0.00
16.2 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =255.915 m2
-R--
1* robocizna r-g 84.4520 0.000 0.00
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3/KNR 4-04 Rozebranie posadzek i $cian z plytek cera- m2
d.1/0504-03 micznych
obmiar =27.071 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.0769 0.000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
obmiar =2.096 m3
-R -
1* robocizna r-g 18.0885 0.000 0.00
8.63 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
obmiar =26.628 m3
-R--
1* robocizna r-g 33.5513 0.000 0.00
1.26 r-g/m3
-S -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 21.4888 0.000 0.00
0.474+9*0.037=0.807 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-2
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Wisniowa etap Il - roboty budowlane PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wisniowa etap Il - roboty budowlane

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2 Roboty wyko hAczeniowe
2.1 Tynki i oktadziny $cienne
6|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane | m2
d.2.1/0716-02 recznie na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
obmiar =295.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 203.5500 0.000 0.00
0.69 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg | 1534.0000 0.000 0.00
5.2 kg/m2
3* wapno suchogaszone kg | 1947.0000 0.000 0.00
6.6 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 7.8470 0.000 0.00
0.0266 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 1.9765 0.000 0.00
0.0067 m3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 8.8500 0.000 0.00
surowe 14x14 cm
0.03 szt./m2
* narozniki ochronne typu "Wema" szt. 8.8500 0.000 0.00
0.03 szt./m2
8* 0 % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-8 -
9* wyciag m-g 11.8000 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
10* betoniarka 150 dm3 m-g 11.8000 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm m?2
d.2.1/0719-04 tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych
na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o
powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu
obmiar =295.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 76.7000 0.000 0.00
0.26 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 767.0000 0.000 0.00
2.6 kg/m2
3* wapno suchogaszone kg 973.5000 0.000 0.00
3.3 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 3.9235 0.000 0.00
0.0133 m3/m2
5% 0 % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 8.8500 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
7* betoniarka 150 dm3 m-g 8.8500 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucz- m?2
d.2.1/0204-06 nych o regularnych ksztaltach na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x40 cm
obmiar =102.312 m2
- R -
1* robocizna r-g 125.8438 0.000 0.00
1.23 r-g/m2




Wisniowa etap Il - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

- M --

2% ptytki oktadzinowe $cienne 20x40 cm m2 110.4970 0.000 0.00
1.08 m2/m2

3* zaprawa do spoinowania kg 47.0635 0.000 0.00
0.46 kg/m?2

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 425.6179 0.000 0.00
4.16 kg/m?2

5* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

6* wycigg m-g 3.0694 0.000 0.00
0.03 m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 3.0694 0.000 0.00
0.03 m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Tynki i oktadziny $cienne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wisniowa etap Il - roboty budowlane

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.2 Scianki dziatowe
9|/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m?2
d.2.2/0106-03 na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej
grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym (system 3.40.03)
obmiar =41.910 m2
-R--
1* robocizna r-g 115.2525 0.000 0.00
2.75 r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 | m2 86.3346 0.000 0.00
mm
2.06 m2/m2
3* profil UW 100 m 35.2044 0.000 0.00
0.84 m/m2
4* profil CW 100 m 87.1728 0.000 0.00
2.08 m/m2
5* piyty lub maty z wetny mineralnej skalnej gr 10 | m2 44.0055 0.000 0.00
cm
1.05 m2/mz2
6* tasma uszczelniajgca piankowa szer. 90 mm m 48.6156 0.000 0.00
1.16 m/mz2
7* wkretTN 25 szt.| 1047.7500 0.000 0.00
25 szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 67.0560 0.000 0.00
1.6 szt./m2
9* masa szpachlowa kg 21.7932 0.000 0.00
0.52 kg/m?2
10* tasma spoinowa m 123.2154 0.000 0.00
2.94 m/mz2
11* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 9.2202 0.000 0.00
0.22 kg/m?2
12* 0 % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
13* wyciag m-g 1.6764 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
14* srodek transportowy m-g 1.2154 0.000 0.00
0.029 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|Kalkulacja Scianki dzialowe weziéw sanitarnych z phyt m?2
d.2.2|wtasna HPL gr 12 mm
obmiar =19.220 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.2200 0.000 0.00
1r-g/m2
- M --
2* Przegrody z ptyt HPL gr 12 mm m?2 19.2200 0.000 0.00
1 m2/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6 -




Wisniowa etap Il - roboty budowlane PODSUMOWANIE

Scianki dziatowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM
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Wisniowa etap Il - roboty budowlane

1.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.3 Podklady i posadzki
11|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3
d.2.3|1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym
obmiar =23.803 m3
- R -
1* robocizna r-g 102.8290 0.000 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2% pospotka do betonow m3 25.7072 0.000 0.00
1.08 m3/m3
3* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.2.3|1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso-
waniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
gr.10cm
obmiar =9.521 m3
-R--
1* robocizna r-g 27.6109 0.000 0.00
2.9 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.8066 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* pompa do betonu m-g 0.9521 0.000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.2.3/0606-01 lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar =95.210 m2
~-R--
1* robocizna r-g 34.2756 0.000 0.00
0.36 r-g/m2
M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 114.2520 0.000 0.00
1.2 m2/m2
3* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.0664 0.000 0.00
0.0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.6474 0.000 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.2.3|0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
obmiar =95.210 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8.4832 0.000 0.00
0.0891 r-g/m?2
M -
2% plyty styropianowe m2 99.9705 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* 0 % 1.5000 0.000 0.00




Wisniowa etap Il - roboty budowlane

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
4* wyciag m-g 0.3047 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.4475 0.000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.2.3|1104-01 wy cementowej grubosci 55 mm zatarte na
1104-03 ostro
obmiar =95.210 m2
- R -
1* robocizna r-g 57.7544 0.000 0.00
0.356+3.5*0.0716=0.6066 r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 5.4603 0.000 0.00
0.0206+3.5*0.0105=0.05735 m3/m2
3* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 8.2071 0.000 0.00
0.0309+3.5*0.0158=0.0862 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.5713 0.000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.2.3|2806-06 kowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
obmiar =95.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 97.1142 0.000 0.00
1.02 r-g/m2
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES' m?2 97.1142 0.000 0.00
1.02 m2/mz2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 687.4162 0.000 0.00
7.22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 19.0420 0.000 0.00
0.2 kg/m2
5% 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 2.8563 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 3.8084 0.000 0.00
0.04 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|{NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES 0 | m
d.2.3|2809-04 wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar =190.420 m
-R--
1* robocizna r-g 62.8386 0.000 0.00
0.33 r-g/m
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 24.5642 0.000 0.00
0.129 m2/m
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 102.8268 0.000 0.00
0.54 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 11.4252 0.000 0.00
0.06 kg/m
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m-g 0.7617 0.000 0.00
0.004 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 1.1425 0.000 0.00
0.006 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Podktady i posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2.4 Stolarka drzwiowa wewn etrzna i zewn etrzna
18|KNR-W 2-02 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna fa- | m2
d.2.4/1022-01 brycznie wykonczona z oscieznica regulowang
obmiar =12.600 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.4260 0.000 0.00
0.51 r-g/m2
- M --
2* Drzwi ptytowe wewnetrzne z oscieznica regulo- | m2 12.6000 0.000 0.00
wang
1 m2/mz2
-8 -
3* wyciag m-g 0.5040 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.2520 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 | m2
d.2.4/1027-05 - grewniane przeszklone wykonczone
obmiar =4.840 m2
-R -
1* robocizna r-g 18.7792 0.000 0.00
3.88 r-g/m?
- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 1.1616 0.000 0.00
0.24 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.1132 0.000 0.00
0.23 dm3/m2
4* pianka poliuretanowa kg 0.1936 0.000 0.00
0.04 kg/m?2
5* 0 % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2+M3+M4)
6* oscieznice drewniane m2 4.8400 0.000 0.00
1 m2/m2
7* drzwi drewniane zewnetrzne m?2 4.8400 0.000 0.00
1 m2/m2
- S --
8* wyciag m-g 0.2420 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0.2904 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
25 Sufit podwieszony
20|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.2.5/0201-02 wych Ogien na metalowej konstrukcji nosnej
60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia
12,5-02, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60
obmiar =95.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 252.3065 0.000 0.00
2.65 r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe Ogien gr. 12,5 mm m2 196.1326 0.000 0.00
2.06 m2/m2
3* profile stalowe 60CD m 359.8938 0.000 0.00
3.78 m/m2
4* profil przyscienny 60UD m 52.3655 0.000 0.00
0.55 m/m2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt.| 216.1267 0.000 0.00
2.27 szt./m2
6* wieszak gérny noniusza szt.| 216.1267 0.000 0.00
2.27 szt./m2
7* tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt.| 485.5710 0.000 0.00
60CD
5.1 szt./m2
8* tacznik wzdtuzny do systemu 60CD szt. 59.0302 0.000 0.00
0.62 szt./m2
o* przetyczka do noniusza szt.| 431.3013 0.000 0.00
4.53 szt./m2
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.| 856.8900 0.000 0.00
9 szt./m2
11* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt.| 1808.9900 0.000 0.00
19 szt./m2
12* kotwy metalowe szt.| 216.1267 0.000 0.00
2.27 szt./m2
13* gips szpachlowy kg 51.4134 0.000 0.00
0.54 kg/m?2
14* gips szpachlowy wykonczeniowy kg 12.3773 0.000 0.00
0.13 kg/m?2
15* 0 % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
16* wyciag m-g 5.0461 0.000 0.00
0.053 m-g/m2
17* Srodek transportowy m-g 2.4755 0.000 0.00
0.026 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sufit podwieszony
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

-12 -

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2.6 Malowanie i parapet wewn etrzne
21|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z m
d.2.6(/2143-04 ptyt z konglomeratéw na spoiwie poliestrowym
obmiar =6.600 m
-R -
1* robocizna r-g 14.6520 0.000 0.00
2.22 r-g/m
- M --
2* ptyty z konglomeratéw m2 3.4320 0.000 0.00
0.52 m2/m
3* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4* wyciag m-g 0.3960 0.000 0.00
0.06 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.3300 0.000 0.00
0.05 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami latksowymi po- | m2
d.2.6/1511-01 wierzchni wewnetrznych wraz z ze szpachlowa-
niem i gruntowaniem
obmiar =295.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 66.3750 0.000 0.00
0.225 r-g/m?2
- M --
2* farba lateksowa w kolorach jasnych dm3| 110.0350 0.000 0.00
0.373 dm3/m2
3* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.1180 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Malowanie i parapet wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Roboty wykonczeniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3 Elewacja budynku
23|NNRNKB 202 | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z m?2
d.3/2608-02 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
na $cianach petnych i z otworami o pow. z fak-
turg grysowg mineralna gr 1 mm z malowa-
niem w kolorze istniejacych elewacji budynkéw
sgsiednich- ANALOGIA
obmiar =158.180 m2
-R--
1* robocizna r-g 317.9418 0.000 0.00
2.01 r-g/m2
- M --
2* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 1562.8184 0.000 0.00
9.88 kg/m?2
3* piyty styropianowe 10 cm m3 16.4507 0.000 0.00
0.104 m3/m2
4* siatka z wtékna szklanego St 17/1,1 m2 180.3252 0.000 0.00
1.14 m2/mz2
5* wyprawa tynkarska - sucha mieszanka "1 mm" | kg 632.7200 0.000 0.00
4 kg/m2
6* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 3.1636 0.000 0.00
0.02 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.3|0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm - podokienniki
obmiar =1.440 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.0960 0.000 0.00
2.15 r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 1.7712 0.000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 39.6000 0.000 0.00
27.5 szt./m2
4* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0115 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.3/1603-01 do 10 m
obmiar =79.520 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.5770 0.000 0.00
0.548 r-g/m?2
- M --
2* piyty pomostowe robocze m?2 1.1212 0.000 0.00
0.0141 m2/m2
3* plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.0318 0.000 0.00
0.0004 m2/m2
4* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.0159 0.000 0.00
0.0002 m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0024 0.000 0.00
0.00003 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0143 0.000 0.00
0.00018 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.0016 0.000 0.00
0.00002 m3/m2
8* haki do muru kg 0.9542 0.000 0.00
0.012 kg/m?2
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
o* drut stalowy okraglty 3 mm kg 0.7157 0.000 0.00

0.009 kg/m?2

10* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

11* rusztowanie rurowe m-g 12.4051 0.000 0.00
0.156 m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Elewacja budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4 Wiata
4.1 Fundamenty
26|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.4.1/0304-03 na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu 1V)
obmiar =1.728 m3
- R -
1* robocizna r-g 5.6678 0.000 0.00
3.28 r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.4.1/0203-01 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =1.728 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.8474 0.000 0.00
5.12 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.7539 0.000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0104 0.000 0.00
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.0397 0.000 0.00
0.023 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0225 0.000 0.00
0.013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0541 0.000 0.00
0.61 kg/m3
7* Kotwy do mocowania stupéw drewnianych szt 4.0090 0.000 0.00
2.32 szt/m3
8* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
9* srodek transportowy m-g 0.1901 0.000 0.00
0.11 m-g/m3
10* pompa do betonu m-g 0.1555 0.000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4.2 Konstrukcja wiaty z drewna struganego
28|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprze- | m3
d.4.2|0407-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
nej 16 x 16 w.
obmiar = 0.256 m3 drew.
- R -
1* robocizna r-g 5.4784 0.000 0.00
21.4 r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.2714 0.000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.2637 0.000 0.00
1.03 kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 7.3088 0.000 0.00
28.55 kg/m3 drew.
5* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.2432 0.000 0.00
0.95 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0.1894 0.000 0.00
0.74 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - m3
d.4.2|0406-06 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z | dre
tarcicy nasyconej 16 x 20 w.
obmiar =0.227 m3 drew.
- R -
1* robocizna r-g 3.7682 0.000 0.00
16.6 r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.2497 0.000 0.00
1.1 m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.2724 0.000 0.00
1.2 kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 0.6742 0.000 0.00
2.97 kg/m3 drew.
5* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.2020 0.000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0.2497 0.000 0.00
1.1 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - prze- m3
d.4.2/0408-05 kréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej 7 x 14
obmiar =0.490 m3
- R -
1* robocizna r-g 6.8600 0.000 0.00
14 r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.5096 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3* impregnat kg 0.1960 0.000 0.00
0.4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6170 0.000 0.00
3.3 kg/m3
5* Sruby podktadki i nakretki kg 0.9310 0.000 0.00
1.9 kg/m3
6* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
* wyciag m-g 0.4116 0.000 0.00
0.84 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.5047 0.000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.4.2|0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej 2x7*14
obmiar =0.784 m3
-R--
1* robocizna r-g 24.7744 0.000 0.00
31.6 r-g/m3
- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.8154 0.000 0.00
50-75 mm kLIl
1.04 m3/m3
3* impregnat kg 0.1725 0.000 0.00
0.22 kg/m3
4* Sruby podktadki i nakretki kg 29.1491 0.000 0.00
37.18 kg/m3
5* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.1054 0.000 0.00
1.41 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.5566 0.000 0.00
0.71 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.4.2|0410-01 conej- petne gr 25 mm
obmiar = 35.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.0050 0.000 0.00
0.31 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.9940 0.000 0.00
(Al
0.028 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.8400 0.000 0.00
0.08 kg/m?2
4* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.3550 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.0650 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-19 -




Wisniowa etap Il - roboty budowlane PODSUMOWANIE

Konstrukcja wiaty z drewna struganego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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0
1.5 %(od M)

~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4.3 Pokrycie dachu wraz z obrébkami i orynnowaniem
33|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o | m2
d.4.3|0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar = 35.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.8750 0.000 0.00
0.25 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.2130 0.000 0.00
kLT
0.006 m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38x50 mm KkL.II m3 0.2840 0.000 0.00
0.008 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4850 0.000 0.00
0.07 kg/m?2
5* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.3550 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3550 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkag w arku- m2
d.4.3|0519-01 szach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm
obmiar = 35.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.7822 0.000 0.00
0.4164 r-g/m?2
- M --
2% wkrety samogwintujgce z uszczelka' szt.| 248.5000 0.000 0.00
7 szt./m2
3* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) szt. 0.3550 0.000 0.00
0.01 szt./m2
4* Blacha dachéwkopodobna m2 37.2750 0.000 0.00
1.05 m2/m2
5* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 2.8187 0.000 0.00
0.0794 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1456 0.000 0.00
0.0041 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR 0-15 Utozenie gasiorow z blach ttoczonych powleka- | m
d.4.3|0521-01 nych akrylem lub plastisolem na dachu krytym
blachodachéwka o szerokosci modutu do 18.33
cm
obmiar =3.550 m
-R--
1* robocizna r-g 1.1271 0.000 0.00
0.3175 r-g/m
- M --
2* gasiory z blach tloczonych powlekanych m 3.6210 0.000 0.00
1.02 m/m
3* wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt. 19.5250 0.000 0.00
5.5 szt./m
4* uszczelka profilowana pod ggsior m 3.5855 0.000 0.00
1.01 m/m
5% % 1.5000 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
6* wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 0.2201 0.000 0.00
0.062 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.0075 0.000 0.00
0.0021 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4.3|0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar =6.775 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.5663 0.000 0.00
2.15 r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 8.3333 0.000 0.00
1.23 m2/mz2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 186.3125 0.000 0.00
27.5 szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0136 0.000 0.00
0.002 m3/m2
5% 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0542 0.000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rynny dachowe p6tokragte i rury spus- | m
d.4.3/0546-01 towez polichlorku winylu o $r. 115 mm faczone
na klej - montaz rynien
obmiar =13.100 m
-R--
1* robocizna r-g 4.0872 0.000 0.00
0.312 r-g/m
- M --
2* rynny dachowe z PVC $r. 115 mm m 13.3620 0.000 0.00
1.02 m/m
3* uchwyty rynnowe kpl. 26.2000 0.000 0.00
2 kpl./m
4* 15.1 szt. 3.2750 0.000 0.00
0.25 szt./m
5% klej dm3 0.0157 0.000 0.00
0.0012 dm3/m
6* 0 % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0079 0.000 0.00
0.0006 m-g/m
8* wyciag m-g 0.0052 0.000 0.00
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Stownie:

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu wraz z obrébkami i orynnowaniem

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 Utwardzenie terenu
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5/0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il
obmiar =62.800 m
-R--
1* robocizna r-g 4.7037 0.000 0.00
0.0749 r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =62.800 m
-R--
1* robocizna r-g 15.0971 0.000 0.00
0.2404 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 64.0560 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.3768 0.000 0.00
0.006 m3/m
4* 0 % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.5/0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar = 68.450 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.1500 0.000 0.00
0.0168 r-g/m2
- M --
2* kliniec m3 16.8045 0.000 0.00
0.2455 m3/m2
3* woda m3 1.3690 0.000 0.00
0.02 m3/m2
4* 0 % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1780 0.000 0.00
0.0026 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2458 0.000 0.00
0.0182 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej | m2
d.5/0302-05 0 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar = 68.450 m2
- R -
1* robocizna r-g 79.6210 0.000 0.00
1.1632 r-g/m2
- M --
2* kostka kamienna nieregularna 10 cm t 16.2227 0.000 0.00
0.237 t/m2
3* piasek m3 8.1182 0.000 0.00
0.1186 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.2725 0.000 0.00
0.0332 t/m2
5* woda ms3 6.0168 0.000 0.00
0.0879 m3/m2
6* 0 % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
-24 -
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Lp.

Podstawa Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2|Roboty wyko nczeniowe 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1|Tynki i okladziny $cienne 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2|Scianki dziatowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3|Podktady i posadzki 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4|Stolarka drzwiowa wew- 0.00 0.00 0.00 0.00
netrzna i zewn etrzna
2.5|Sufit podwieszony 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6|Malowanie i parapet wew- 0.00 0.00 0.00 0.00
netrzne
3|Elewacja budynku 0.00 0.00 0.00 0.00
4|Wiata 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1|Fundamenty 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 |Konstrukcja wiaty z drewna 0.00 0.00 0.00 0.00
struganego
4.3|Pokrycie dachu wraz z ob- 0.00 0.00 0.00 0.00
rébkami i orynnowaniem
5|Utwardzenie terenu 0.00 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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