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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
obmiar  = 18.872 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.2 r-g/m3
r-g 305.7264 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 255.915 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 84.4520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek  i ścian z płytek cera-
micznych
obmiar  = 27.071 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 14.0769 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych
obmiar  = 2.096 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63 r-g/m3
r-g 18.0885 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 10 km
obmiar  = 26.628 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/m3
r-g 33.5513 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.474+9*0.037=0.807 m-g/m3
m-g 21.4888 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty wyko ńczeniowe
2.1 Tynki i okładziny ścienne

6
d.2.1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach
płaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 295.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/m2
r-g 203.5500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5.2 kg/m2
kg 1534.0000 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
6.6 kg/m2

kg 1947.0000 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 7.8470 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 1.9765 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
0.03 szt./m2

szt. 8.8500 0.000 0.00

7* narożniki ochronne typu "Wema"
0.03 szt./m2

szt. 8.8500 0.000 0.00

8* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 11.8000 0.000 0.00

10* betoniarka 150 dm3
0.04 m-g/m2

m-g 11.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.2.1

KNR-W 4-01
0719-04

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm
tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych
na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o
powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu
obmiar  = 295.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m2
r-g 76.7000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

2.6 kg/m2
kg 767.0000 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
3.3 kg/m2

kg 973.5000 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0133 m3/m2

m3 3.9235 0.000 0.00

5* 0
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 8.8500 0.000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 8.8500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.2.1

KNR AT-22
0204-06

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych kształtach na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
20x40 cm
obmiar  = 102.312 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 125.8438 0.000 0.00
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 20x40 cm

1.08 m2/m2
m2 110.4970 0.000 0.00

3* zaprawa do spoinowania
0.46 kg/m2

kg 47.0635 0.000 0.00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.16 kg/m2

kg 425.6179 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 3.0694 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 3.0694 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny ścienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Ścianki działowe
9

d.2.2
KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej
grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym (system 3.40.03)
obmiar  = 41.910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.75 r-g/m2
r-g 115.2525 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5

mm
2.06 m2/m2

m2 86.3346 0.000 0.00

3* profil UW 100
0.84 m/m2

m 35.2044 0.000 0.00

4* profil  CW 100
2.08 m/m2

m 87.1728 0.000 0.00

5* płyty lub maty z wełny mineralnej skalnej gr 10
cm
1.05 m2/m2

m2 44.0055 0.000 0.00

6* taśma uszczelniająca piankowa  szer. 90 mm
1.16 m/m2

m 48.6156 0.000 0.00

7* wkrętTN 25
25 szt./m2

szt. 1047.7500 0.000 0.00

8* kołki rozporowe
1.6 szt./m2

szt. 67.0560 0.000 0.00

9* masa szpachlowa
0.52 kg/m2

kg 21.7932 0.000 0.00

10* taśma spoinowa
2.94 m/m2

m 123.2154 0.000 0.00

11* masa szpachlowa wykończeniowa
0.22 kg/m2

kg 9.2202 0.000 0.00

12* 0
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.6764 0.000 0.00

14* środek transportowy
0.029 m-g/m2

m-g 1.2154 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2.2

Kalkulacja
własna

Ścianki działowe węzłów sanitarnych z płyt
HPL gr 12 mm
obmiar  = 19.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 19.2200 0.000 0.00

-- M --
2* Przegrody z płyt HPL gr 12 mm

1 m2/m2
m2 19.2200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Podkłady i posadzki
11

d.2.3
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budo-
wnictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej na podłożu gruntowym
obmiar  = 23.803 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 102.8290 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka do betonów

1.08 m3/m3
m3 25.7072 0.000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2.3

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej przy zastoso-
waniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
gr. 10 cm
obmiar  = 9.521 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.9 r-g/m3
r-g 27.6109 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03 m3/m3
m3 9.8066 0.000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu

0.1 m-g/m3
m-g 0.9521 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar  = 95.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 34.2756 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.2 m2/m2
m2 114.2520 0.000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 1.0664 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.6474 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.2.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
obmiar  = 95.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 8.4832 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05 m2/m2
m2 99.9705 0.000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 0.3047 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.4475 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2.3

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 55 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 95.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356+3.5*0.0716=0.6066 r-g/m2
r-g 57.7544 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206+3.5*0.0105=0.05735 m3/m2
m3 5.4603 0.000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309+3.5*0.0158=0.0862 m-g/m2
m-g 8.2071 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.5713 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2.3

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
obmiar  = 95.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.02 r-g/m2
r-g 97.1142 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES'

1.02 m2/m2
m2 97.1142 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
7.22 kg/m2

kg 687.4162 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.2 kg/m2

kg 19.0420 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 2.8563 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 3.8084 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2.3

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar  = 190.420 m

m

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m
r-g 62.8386 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0.129 m2/m
m2 24.5642 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
0.54 kg/m

kg 102.8268 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.06 kg/m

kg 11.4252 0.000 0.00
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004 m-g/m
m-g 0.7617 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.006 m-g/m

m-g 1.1425 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Podkłady i posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Stolarka drzwiowa wewn ętrzna i zewn ętrzna
18

d.2.4
KNR-W 2-02
1022-01

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnetrzna fa-
brycznie wykończona z ościeżnicą regulowaną
obmiar  = 12.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 6.4260 0.000 0.00

-- M --
2* Drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżnica regulo-

waną
1 m2/m2

m2 12.6000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.5040 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.2520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.2.4

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne  o powierzchni ponad 1.5 m2
- grewniane przeszklone wykończone
obmiar  = 4.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.88 r-g/m2
r-g 18.7792 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.24 dm3/m2
dm3 1.1616 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.23 dm3/m2

dm3 1.1132 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.04 kg/m2

kg 0.1936 0.000 0.00

5* 0
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.000 0.00

6* ościeżnice drewniane
1 m2/m2

m2 4.8400 0.000 0.00

7* drzwi drewniane zewnętrzne
1 m2/m2

m2 4.8400 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.2420 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2904 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 Sufit podwieszony
20

d.2.5
KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartono-
wych  Ogień na metalowej konstrukcji nośnej
60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia
12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60
obmiar  = 95.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.65 r-g/m2
r-g 252.3065 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe  Ogień gr. 12,5 mm

2.06 m2/m2
m2 196.1326 0.000 0.00

3* profile stalowe  60CD
3.78 m/m2

m 359.8938 0.000 0.00

4* profil przyścienny  60UD
0.55 m/m2

m 52.3655 0.000 0.00

5* wieszak obrotowy noniuszowy
2.27 szt./m2

szt. 216.1267 0.000 0.00

6* wieszak górny noniusza
2.27 szt./m2

szt. 216.1267 0.000 0.00

7* łącznik poprzeczny jednostronny do systemu
60CD
5.1 szt./m2

szt. 485.5710 0.000 0.00

8* łącznik wzdłużny do systemu  60CD
0.62 szt./m2

szt. 59.0302 0.000 0.00

9* przetyczka do noniusza
4.53 szt./m2

szt. 431.3013 0.000 0.00

10* blachowkręty 3,5 x 25 mm
9 szt./m2

szt. 856.8900 0.000 0.00

11* blachowkręty 3,5 x 35 mm
19 szt./m2

szt. 1808.9900 0.000 0.00

12* kotwy metalowe
2.27 szt./m2

szt. 216.1267 0.000 0.00

13* gips szpachlowy
0.54 kg/m2

kg 51.4134 0.000 0.00

14* gips szpachlowy wykończeniowy
0.13 kg/m2

kg 12.3773 0.000 0.00

15* 0
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
16* wyciąg

0.053 m-g/m2
m-g 5.0461 0.000 0.00

17* środek transportowy
0.026 m-g/m2

m-g 2.4755 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sufit podwieszony
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.6 Malowanie i parapet wewn ętrzne
21

d.2.6
NNRNKB 202
2143-04

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z
płyt z konglomeratów  na spoiwie poliestrowym
obmiar  = 6.600 m

m

-- R --
1* robocizna

2.22 r-g/m
r-g 14.6520 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z konglomeratów

0.52 m2/m
m2 3.4320 0.000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.06 m-g/m
m-g 0.3960 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.05 m-g/m

m-g 0.3300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2.6

KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami latksowymi po-
wierzchni wewnętrznych wraz z ze szpachlowa-
niem i gruntowaniem
obmiar  = 295.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.225 r-g/m2
r-g 66.3750 0.000 0.00

-- M --
2* farba lateksowa w kolorach jasnych

0.373 dm3/m2
dm3 110.0350 0.000 0.00

3* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.1180 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie i parapet wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Elewacja budynku
23

d.3
NNRNKB 202
2608-02

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fak-
turą grysową mineralna gr 1 mm z malowa-
niem w kolorze istniejacych elewacji budynków
sąsiednich- ANALOGIA
obmiar  = 158.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 317.9418 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka

9.88 kg/m2
kg 1562.8184 0.000 0.00

3* płyty styropianowe 10 cm
0.104 m3/m2

m3 16.4507 0.000 0.00

4* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1.14 m2/m2

m2 180.3252 0.000 0.00

5* wyprawa tynkarska - sucha mieszanka "1 mm"
4 kg/m2

kg 632.7200 0.000 0.00

6* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.02 m-g/m2
m-g 3.1636 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki
obmiar  = 1.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2
r-g 3.0960 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 1.7712 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5 szt./m2

szt. 39.6000 0.000 0.00

4* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.0115 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 10 m
obmiar  = 79.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.548 r-g/m2
r-g 43.5770 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 1.1212 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.0318 0.000 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.0159 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.0024 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.0143 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0016 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 0.9542 0.000 0.00
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 0.7157 0.000 0.00

10* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 12.4051 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Elewacja budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Wiata
4.1 Fundamenty
26

d.4.1
KNR-W 2-01
0304-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)
obmiar  = 1.728 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.28 r-g/m3
r-g 5.6678 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.4.1

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 1.728 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/m3
r-g 8.8474 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015 m3/m3
m3 1.7539 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006 m3/m3

m3 0.0104 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.023 m3/m3

m3 0.0397 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.013 m3/m3

m3 0.0225 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61 kg/m3

kg 1.0541 0.000 0.00

7* Kotwy do mocowania słupów drewnianych
2.32 szt/m3

szt 4.0090 0.000 0.00

8* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.11 m-g/m3
m-g 0.1901 0.000 0.00

10* pompa do betonu
0.09 m-g/m3

m-g 0.1555 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Konstrukcja wiaty z drewna struganego
28

d.4.2
KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprze-
czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej 16 x 16
obmiar  = 0.256 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

21.4 r-g/m3 drew.
r-g 5.4784 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06 m3/m3 drew.
m3 0.2714 0.000 0.00

3* impregnat
1.03 kg/m3 drew.

kg 0.2637 0.000 0.00

4* śruby podkładki i nakrętki
28.55 kg/m3 drew.

kg 7.3088 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.95 m-g/m3 drew.
m-g 0.2432 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.74 m-g/m3 drew.

m-g 0.1894 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.4.2

KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m -
przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej 16 x 20
obmiar  = 0.227 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

16.6 r-g/m3 drew.
r-g 3.7682 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1 m3/m3 drew.
m3 0.2497 0.000 0.00

3* impregnat
1.2 kg/m3 drew.

kg 0.2724 0.000 0.00

4* śruby podkładki i nakrętki
2.97 kg/m3 drew.

kg 0.6742 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 0.2020 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.1 m-g/m3 drew.

m-g 0.2497 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.4.2

KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - prze-
krój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej 7 x 14
obmiar  = 0.490 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14 r-g/m3
r-g 6.8600 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04 m3/m3
m3 0.5096 0.000 0.00

3* impregnat
0.4 kg/m3

kg 0.1960 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3 kg/m3

kg 1.6170 0.000 0.00

5* śruby podkładki i nakrętki
1.9 kg/m3

kg 0.9310 0.000 0.00

6* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg

0.84 m-g/m3
m-g 0.4116 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.03 m-g/m3

m-g 0.5047 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.4.2

KNR-W 2-02
0408-02

Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej 2x7*14
obmiar  = 0.784 m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.6 r-g/m3
r-g 24.7744 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

50-75 mm kl.II
1.04 m3/m3

m3 0.8154 0.000 0.00

3* impregnat
0.22 kg/m3

kg 0.1725 0.000 0.00

4* śruby podkładki i nakrętki
37.18 kg/m3

kg 29.1491 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

1.41 m-g/m3
m-g 1.1054 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.71 m-g/m3

m-g 0.5566 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.4.2

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej- pełne gr 25 mm
obmiar  = 35.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/m2
r-g 11.0050 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.028 m3/m2

m3 0.9940 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 2.8400 0.000 0.00

4* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3550 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 1.0650 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane PODSUMOWANIE

Konstrukcja wiaty z drewna struganego
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Użytkownik: USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie  mgr inż. Jerzy Armata



Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 Pokrycie dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem
33

d.4.3
KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar  = 35.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 8.8750 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II'
0.006 m3/m2

m3 0.2130 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
0.008 m3/m2

m3 0.2840 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07 kg/m2

kg 2.4850 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3550 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.3550 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.4.3

KNR 0-15
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką w arku-
szach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm
obmiar  = 35.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4164 r-g/m2
r-g 14.7822 0.000 0.00

-- M --
2* wkręty samogwintujące z uszczelką'

7 szt./m2
szt. 248.5000 0.000 0.00

3* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op)
0.01 szt./m2

szt. 0.3550 0.000 0.00

4* Blacha dachówkopodobna
1.05 m2/m2

m2 37.2750 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

0.0794 m-g/m2
m-g 2.8187 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 0.1456 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.4.3

KNR 0-15
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powleka-
nych akrylem lub plastisolem na dachu krytym
blachodachówką o szerokości modułu do 18.33
cm
obmiar  = 3.550 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3175 r-g/m
r-g 1.1271 0.000 0.00

-- M --
2* gąsiory z blach tłoczonych powlekanych

1.02 m/m
m 3.6210 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące z uszczelką
5.5 szt./m

szt. 19.5250 0.000 0.00

4* uszczelka profilowana pod gąsior
1.01 m/m

m 3.5855 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.062 m-g/m

m-g 0.2201 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0021 m-g/m

m-g 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.4.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 6.775 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2
r-g 14.5663 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 8.3333 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5 szt./m2

szt. 186.3125 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002 m3/m2

m3 0.0136 0.000 0.00

5* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.0542 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.4.3

NNRNKB 202
0546-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe i rury spus-
towez polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż rynien
obmiar  = 13.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.312 r-g/m
r-g 4.0872 0.000 0.00

-- M --
2* rynny dachowe z PVC śr. 115 mm

1.02 m/m
m 13.3620 0.000 0.00

3* uchwyty rynnowe
2 kpl./m

kpl. 26.2000 0.000 0.00

4* 15.1
0.25 szt./m

szt. 3.2750 0.000 0.00

5* klej
0.0012 dm3/m

dm3 0.0157 0.000 0.00

6* 0
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0006 m-g/m
m-g 0.0079 0.000 0.00

8* wyciąg
0.0004 m-g/m

m-g 0.0052 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wiata
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Utwardzenie terenu
38

d.5
KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
obmiar  = 62.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0749 r-g/m
r-g 4.7037 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
obmiar  = 62.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404 r-g/m
r-g 15.0971 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 64.0560 0.000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.3768 0.000 0.00

4* 0
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 68.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0168 r-g/m2
r-g 1.1500 0.000 0.00

-- M --
2* kliniec

0.2455 m3/m2
m3 16.8045 0.000 0.00

3* woda
0.02 m3/m2

m3 1.3690 0.000 0.00

4* 0
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0026 m-g/m2
m-g 0.1780 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182 m-g/m2

m-g 1.2458 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.5

KNR 2-31
0302-05

Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej
o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar  = 68.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1632 r-g/m2
r-g 79.6210 0.000 0.00

-- M --
2* kostka kamienna nieregularna 10 cm

0.237 t/m2
t 16.2227 0.000 0.00

3* piasek
0.1186 m3/m2

m3 8.1182 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0332 t/m2

t 2.2725 0.000 0.00

5* woda
0.0879 m3/m2

m3 6.0168 0.000 0.00

6* 0
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wiśniowa etap II - roboty budowlane TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z V RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Roboty wyko ńczeniowe 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Tynki i okładziny ścienne 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Ścianki działowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Podkłady i posadzki 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Stolarka drzwiowa wew-

nętrzna i zewn ętrzna
0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Sufit podwieszony 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Malowanie i parapet wew-

nętrzne
0.00 0.00 0.00 0.00

3 Elewacja budynku 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Wiata 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 Fundamenty 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Konstrukcja wiaty z drewna

struganego
0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Pokrycie dachu wraz z ob-
róbkami i orynnowaniem

0.00 0.00 0.00 0.00

5 Utwardzenie terenu 0.00 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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