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1. Dane ogolne

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania budowa wiezy
widokowej przy §ciezce w koronach drzew z infrastrukturg techniczng w Cigzkowicach.

1.1. Podstawa opracowania

1) Umowa z Inwestorem

2) Wizja lokalna

3) Wytyczne i uwagi Inwestora

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia wrze$nia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054 1 2269).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6) Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029 z p6zn. zm.)

7) Obowigzujace aktualnie normy i przepisy

8) Decyzja o ULICP nr 15/2023/CP z dnia 18 grudnia 2023r.

1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego bedzie shuzyé¢, jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej,
okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych, oraz
przygotowania oferty na realizacj¢ przedsigwzigcia.

2. CzeS¢ opisowa

2.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Szczegolowy zakres rzeczowy prac i robot przygotowawczych oraz robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w pkt.
3 niniejszego opracowania.
Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig opis

przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054 1 2269).
Realizacja zakresu zamowienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegac bedzie na:

— opracowaniu projektu budowlanego, poprzedzonego uzyskaniem odpowiednich
warunkow technicznych zasilania w media 1 innych niezbednych opracowan, w tym
materiatow niezbednych do projektowania;

— uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnien, ekspertyz i decyzji administracyjnych;

— opracowaniu projektu wykonawczego niezbednego do prowadzenia robdt budowlanych,
oraz niezbg¢dnych rysunkow warsztatowych;

— opracowaniu projektu gospodarki zielenig;




wykonaniu przedmiarow, kosztorysow i szczegdtowych specytikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych;

opracowaniu Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykonaniu elektronicznej wersji w/w projektow 1 opracowan, wszystkich opinii,
uzgodnien i decyzji w wersji edytowalnej oraz w formacie PDF na ptycie CD;
zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania inwestycji;

opracowaniu projektu organizacji robot;

wykonaniu niezbednych remontdéw 1 przektadek sieci infrastruktury podziemnej (w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci);

wykonaniu §ciezek z poszerzeniami pod tawki;

wykonaniu placu pod samochody tzw. food-tracki;

wykonaniu o$wietlenia i monitoringu w zakresie objetym koncepcja;

wykonanie instalacji wodociggowej (stuzacej utrzymaniu obiektu w czystosci);
wykonanie instalacji niezbednych do obstugi wiezy widokowej w tym systemu
biletowego;

wykonaniu elementow matej architektury w tym tawek i ogrodzenia catego terenu
inwestycji oraz terenu wokot wiezy widokowej z bramkami wej§ciowymi,
wykonaniu nasadzen zieleni wysokiej - drzew, zieleni niskiej - krzewdw oraz zieleni
ozdobnej komponowanej;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

Teren opracowania objety programem funkcjonalno-uzytkowym oznaczono na
rys.nr 1 — sytuacja.

2.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

Powierzchnia opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego to fragment dziatki nr

511/154 obregb 0001 Ciezkowice potozonej w Ciezkowicach, Gmina Cigzkowice o

powierzchni 1834,39m?’. Dzialka stanowi wtasno$¢ Gminy Cigzkowice.

Powierzchnia zabudowy wiezy widokowej ok. 76.30 m?

Szacunkowa powierzchnia nawierzchni utwardzonych taczenie z powierzchnig zabudowy

(bilans obejmuje docelowe zagospodarowanie terenu) — 818.01m?>.

Pozostata cze$¢ to tereny zielone stuzace rekreacji i wypoczynkowi.

Zakres robot budowlanych:

— roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe;

— przebudowa sieci technicznych (w razie koniecznosci);

— budowa instalacji zewng¢trznej elektroenergetycznej w tym o§wietlenia i monitoringu
terenu;

— budowa instalacji wodociggowej stuzgcej utrzymaniu obiektu;

— budowa wiezy widokowej;

— montaz zjezdzalni;

— budowa obiektow matlej architektury z dedykowanymi instalacjami;

— wykonanie podbudowy i nawierzchni $ciezek wraz z placem pod food-tracki;

— budowa ogrodzenia z bramkami wejSciowymi;

— roboty wykonczeniowe;

— uporzadkowanie terenu, humusowanie z obsianiem i nasadzeniami;




2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.3.1 Uwarunkowania ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczegolnosci dotyczace obszarow podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U.
z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890.

Dzialka objeta opracowaniem znajduje si¢ na w obszarze Cigzkowicko-Roznowskiego
Parku Krajobrazowego. Dla planowanej inwestycji nie obowigzujg zakazy obowigzujace
na terenie Parku okreslone w Uchwale nr XXXV1/546/17 Sejmiku Wojewodztwa
Matopolskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie Ciezkowicko-Roznowskiego Parku
Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj. z 2017r. poz.3894). Realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie wptynie negatywnie na walory przyrodniczo-krajobrazowe obszarow
podlegajacych ochronie. W trakcie postgpowania administracyjnego o uzyskanie decyzji
ULICP Regionalny dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie nie stwierdzit
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

2.3.2 Uwarunkowania aktualne oraz wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 15/2023/CP z dnia 18 grudnia 2023r.

Dziatka nr 511/15 obreb 0001 Cigzkowice jest w posiadaniu Inwestora 1 jest
zlokalizowana w miejscowos$ci Ciezkowice w gminie Cigzkowice w poblizu poczatku
istniejgcej Sciezki w koronach drzew.

Teren inwestycji plaski z niewielkim nachyleniem w kierunku péinocno-zachodnim. Do
terenu od strony zachodniej przylega istniejacy parking przeznaczony dla turystow
odwiedzajacych $ciezke w koronach drzew. Parking ten bedzie rowniez obstugiwatl wieze
widokowa. Dzietka od strony wschodniej graniczy z istniejgca droga gruntowa, od
potudnia z droga gminng natomiast od potnocy i p6t nocnego wschodu z dziatkami
rolnymi. W poblizu zlokalizowano budynek z toaletami i kasami dla $ciezki w koronach
drzew.

Dziatka stanowi grunty rolne o klasie RIVa oraz w czg$ci potnocno-zachodniej grunty o
klasie PsIV i jest obecnie nieuzytkiem porosni¢tym taka bez wystepowania zieleni
wysokiej 1 niskiej. W czesci poludniowo-wschodniej terenu przebiega istniejaca
napowietrzna teletechniczna linia kablowa, a w cze$ci potudniowej sie¢ wodociggowa
w063, w poblizu inwestycji przy istniejacej drodze gruntowej potozonej od strony
wschodniej znajduje si¢ hydrant zewnetrzny.

Uwarunkowania terminowe :

- harmonogram prac sporzadzony przez wykonawce powinien uwzglednia¢ czas na
uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

- koniecznos$¢ instalacyjnego podlaczenia obiektu i uzbrojenia terenu powoduje, ze nalezy
wystapi¢ o zapewnienie dostawy energii elektrycznej 1 wydanie warunkow technicznych
przytaczenia do sieci do odpowiednich jednostek.

Uwarunkowania wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy — 8.00 m od granicy z droga gminng dz.
511/4;

- ustalenie wysokosci zabudowy — do 33m;




- ustalenie przeznaczenia terenu wolnego od zabudowy — urzadzenia komunikacji (dojazd

1 doj$cie do wiezy) oraz zielen;

- ustalenie powierzchni zabudowy do 10% powierzchni terenu objetego inwestycja;

- ustalenie powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni terenu objetego

inwestycja;

- ustalenie dojazdu do dziatki — z drogi gminnej publicznej dz.nr 511/14;

- zaopatrzenie w media z istniejacych sieci infrastruktury w terenie na warunkach

ustalonych przez dysponentow tych sieci;

- projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ wykonany na aktualnej kopii zasadniczej

lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego przy

Starostwie Powiatowym w Tarnowie;

- projekt budowalny nalezy opracowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. ws szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2022r. poz.1679)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ws warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022r.
poz.1225)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. ws ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych;

e Projekt musi spelnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. p0z.682 z p6zn.zm.);

- projektowana inwestycja nie moze :

e utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek;

e pozbawia¢ ich mozliwosci korzystania z mediow

e powodowac ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne;
promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

2.3.3 Uwarunkowania dotyczace ochrony pozarowej wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w/s
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

- projekt architektoniczno-budowlany musi uwzgledniaé przepisy pozarowe wynikajace z
przepisOw prawa w tym w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych i zosta¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

2.4 Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opracowanie obejmuje wiez¢ widokowa przedstawiong w czes$ci rysunkowej niniejszego
opracowania, ze zjezdzalniami wraz z dojazdem poprowadzonym od strony istniejagcego
parkingu, $ciezka okalajaca 1 przecinajaca teren inwestycji, matg architektura,
ogrodzeniem, zielenig projektowang oraz instalacjami zewng¢trznymi.




2.5 Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.5.1 Wieza widokowa z windg i zjezdzalniami

Wieza widokowa bgdzie obok istniejagcej Sciezki w koronach drzew atrakcja turystyczna
regionu. Bedzie petnita funkcje platformy widokowej, z ktdrej rozcigga si¢ panorama na
pasma Pogorza i Beskidow. Przy wiezy bedzie urzadzony plac zabaw dla dzieci,
deszczochron oraz stanowiska dla pojazdow gastronomicznych - food truck (objete
odrebnym opracowaniem) Teren bedzie ogrodzony i monitorowany.

Na wieze prowadzg dwa niezalezne, splecione ze sobg biegi schodow. Jeden adresowany
dla uzytkownikow slizgawek, drugi dla podazajacych na platform¢ widokowa, na ktora
bedzie mozna réwniez wyjecha¢ windg. Winde zaprojektowano jako panoramiczng,
dostosowang dla os6b z niepetnosprawno$ciami. Niezalezne biegi schodow separuja
szybciej poruszajacych si¢ w kierunku podestéw zjezdzalni od 0sob korzystajacych z
platformy widokowe;j. Biegi przeplataja si¢ ze soba, tak ze uzytkownicy podazajacy w
dwoch kierunkach beda widzieli si¢ nawzajem. Kolorystyka biegéw i spocznikéw
kontrastujaca z uwagi na mozliwo$¢ korzystania z obiektu przez osoby z
niepetnosprawnosciami.

Podesty balkonowe stuza takze do mocowania urzadzen $lizgawek i ewentualnych innych
urzadzen. Projektuje si¢ trzy poziomy podestow na roznej wysokosci. Pochylenie 1 dtugos¢
slizgawek powinny by¢ ustalone na etapie projektu budowlanego. Podesty obstugujace
zjezdzalnie wyposazone bedg w bramki wejsciowe z czytnikami biletow.

Wieza o przestrzennej konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, zgodnej z koncepcja.
Schody i podesty zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunku razem z konstrukcja
$cian no$nych. Wykonczenie schodow beton monolityczny — zatarty na szorstko
(antyposlizgowy), nie przewiduje si¢ zadnej dodatkowej warstwy wykonczeniowej (w tym
pokrycia farbg). W celu zréznicowania kolorystycznego podestow i stopni w zwigzku z
udogodnieniami dla oséb niedowidzacych, biegi schodowe nalezy wykona¢ z
jasniejszego betonu niz Sciany i podesty. Beton $cian i podestow nalezy barwi¢ w masie.
Przed przystapieniem do prac betoniarskich nalezy wykonac¢ trzy probne bloki betonu w
r6znych odcieniach (mock-up po wymiarach 1,2x0,6 x 0.3m) w celu zatwierdzenia rdznicy
w kolorze betonu. Zatozony odcien dla betonu barwionego w masie: podesty 1 $ciany
(ciemniejszy beton w odcieniu szarozielnym w nawigzaniu do koloru naturalnego
piaskowca fiszu podkarpackiego - zblizony do NCS S 3005 B80G); biegi schodoéw odcien
zdecydowanie jasniejszy - jasnoszary w kolorze naturalnego betonu z bardzo jasnym
kruszywem.

Konstrukcja dachu drewniana, impregnowana, nawigzujaca do detalu regionalne;j
zabudowy, przekrycie z gontu barwionego na kolor czarny. Laczenie elementéw
drewnianych wig¢zby i1 kratowych pasow podwalin z uzyciem tradycyjnych potaczen,
zamkow ciesielskich na jaskoétczy ogon. Ziagcza na plytki stalowe i gwozdziowanie
wykluczone. Wymagany mock-up potaczenia weztowego taczacego elementy poziome
skos$ne 1 pionowe.

Balustrada schodéw — podkonstrukcja i pochwyt stalowe ocynkowane, dodatkowo
malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Podkonstrukcja mocowana do biegow i
spocznikdéw od zewnatrz, wytworzona w taki sposob aby deski balustrady przystaniaty
dolng krawedz podestow i biegéw schodowych. Pochwyt z rury fi. 50 mm mocowany do
podkonstrukcji od wnetrza. Deski mocowane po zewnetrznej stronie, szeroko$¢ ok. 12 cm,
grubos¢ 22 mm, przerwa ok. 3 cm— modrzew syberyjski, impregnowany. Deski
mocowane do podkonstrukeji stalowej od zewnatrz, (montaz widoczny) w rownym
rozstawie przy pomocy wkretow nierdzewnych, samowiercacych drewno-stal.
Podkonstrukcja stalowa oraz stalowa przy niewidocznych z zewnatrz biegach schodowych.
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Stal malowana na kolor RAL 7016 antracyt. Przeszklenie szybu windy — §lusarka
fasadowa aluminiowa stupowo-ryglowa, szer. stupkow 1 rygli S0mm, malowana w kolorze
antracytowym. Szklenie — zestaw szklany dwukomorowy, szkto szare, bezpieczne;
Kabina windy- jedna $ciana i drzwi przeszklone, drzwi do szybu przeszklone. Panel
przyzywowy dostosowany do 0sob niepetnosprawnych wbudowany w ramy drzwi. Kabina
wykonczona ze stali nierdzewnej z wyttoczonym wzorem (wzér nalezy dobrac na etapie
Projektu budowlanego). Panel wewnetrzny stalowy na pelng wysoko$¢ kabiny, porecze ze
stali nierdzewnej, sufit zintegrowany z kabing, o§wietlenie panel led. Posadzka stalowa,
ryflowana. Przewiduje si¢ montaz grzejnika elektrycznego w szybie windowym dla
utrzymania prawidlowej temperatury dla funkcjonowania urzadzenia.

Wieza widokowa:

Wysokos¢ 3191 m

Poziom platformy widokowej 25.60 m

Poziom platformy startowej zjezdzalni nr 1 7.68 m

Poziom platformy startowej zjezdzalni nr 2 17.92 m

Dtugos$¢ slizgu zjezdzalni nr 1 ok. 18,00 m
Dhugos¢ $lizgu zjezdzalni nr 2 ok. 44,20 m
Powierzchnia zabudowy ok. 76.30 m2
Poziom 0 — wysoko$¢ n.p.m. ok. 374.30 m n.p.m.

Wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw — 5%.

Wieza ma by¢ zgodna z koncepcja wiezy, ktora stanowi integralng cze¢$¢ niniejszego PFU i
zostata przedstawiona na rysunkach nr 1-10. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na odstgpstwa
od przedstawionej koncepcji architektoniczne;.

W zalgczeniu do niniejszego programu przedstawiono konstrukcyjng notg obliczeniowa,
uwiarygadniajgca przyjete rozwigzania architektoniczne.

2.5.2 Nawierzchnie utwardzone

Zaktada sie, ze do wiezy bedzie prowadzito dojscie i dojazd od strony zachodniej od
istniejgcego parkingu. Teren wokot wiezy bedzie ogrodzony, wejscie na teren bedzie
mozliwe poprzez bramke wejsciowa z kotowrotkiem i czytnikiem biletéw oraz bramke
uchylng dla oséb z niepelnosprawnosciami. W ogrodzeniu wiezy od strony zachodniej
zaprojektowano blokowang bramke, przez ktéra bedzie si¢ odbywato wyjscie z terenu
wiezy widokowej. Zakup biletéw bedzie realizowany w budynku kasowym przy $ciezce
w koronach drzew lub w stojacym przy dojsciu do wiezy kiosku multimedialnym. System
biletowy bedzie rowniez limitowal ilo$¢ osob znajdujacych si¢ jednoczesnie na obiekcie.
Kontrola wejécia i limitowanie 0sob bedzie dokonywane przed wejsciem do wiezy.
Sciezki wraz z poszerzeniami pod lokalizacje tawek pokazane na rysunku sytuacji $ciezki
o szer. 1.5 m, dtugo$¢ 147m, powierzchnia 216 m?, poszerzenia pod tawki — powierzchnia
139m?* zaklada si¢ wykonanie z kostki betonowej wibroprasowanej 18.5 x 18.5¢m,
ekologicznej, umozliwiajacej odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do podtoza
poprzez szerokie spoiny zarosni¢te trawg (powierzchnia biologicznie czynna ok. 23%.).
Teren utwardzony wokot wiezy oraz nawierzchnia parteru wiezy -kostka ekologiczna j.w.
— lecz spoiny wysypane drobnym zwirem, krawezniki betonowe.

Dojazd do wiezy o powierzchni 55m? od strony parkingu oraz plac pod samochody tzw.
food-trucki o powierzchni 133.36m? zaktada si¢ z kostki betonowej wibroprasowane;j
gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej, podtoze o nosnosci umozliwiajacej przejazd
pojazddéw o nacisku osi na nawierzchni¢ o najmniej 100 kN, krawezniki betonowe
najazdowe.




Nawierzchnia bezpieczna pod zjezdzalniami zaprojektowano ze zr¢bkow drzewnych
wykonanych w 100% z naturalnych, wysuszonych zrebkow drewna li§ciastego,
zmigkczonych technologicznie wzdtuz widkien o frakeji 5-50 mm, grubos¢ warstwy
zrgbkow min. 35cm. Warstwa uzytkowa zrebkéw oczyszczona jest ze statych i
organicznych zanieczyszczen . Kolor naturalny.

Podtoze nalezy przygotowac usuwajgc trawe 1 korzenie, rOwnomiernie wyréwnac teren,
utozy¢ geowldkning, po wykonaniu nawierzchni wyréwnaé powierzchni¢ aby byta ptaska
1 jednolita.

Wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow — 5%.

2.5.3 Ogrodzenie terenu i wiezy

Teren objety opracowaniem oraz teren wokot wiezy ogrodzone beda ogrodzeniem
(tacznie 226.35mb) z paneli z ocynkowanych pretéw o wysokosci 1,7m jednostronnie
zakonczonym ostrymi pionowymi koncowkami o dtugosci 30mm. Poziome profilowanie,
wymiary oczek 100 x 50 mm, $rednica preta - 4,5mm.

Montowane na spawanych stupach o wymiarach 60 x 5S0mm wyposazonych w plastikowy
kapturek. Panele montowane sa do bokow stupa poprzez zatrzaskiwanie. Stupki osadzone
w betonowych fundamentach.

Wjazd na teren przez bram¢ dwuskrzydlowa (z mozliwoscig zamknigcia poza godzinami
zwiedzania), z profili stalowych zamknietych z wypehlieniem z elementow
ogrodzeniowych — paneli . Szerokos¢ w §wietle 4 m, przesuwna, wyposazona w sitownik.
Kolor antracyt.

W poblizu bramy umieszczono kiosk multimedialny z mozliwos$cig zakupu biletow
zawierajacy rowniez informacje o regionie 1 jego atrakcjach.

System biletowy powinien by¢ kompatybilny z systemem biletowym obstugujagcym
sciezke w koronie drzew.

Za brama, ktéra pozostanie w czasie godzin zwiedzania w pozycji otwartej, w ogrodzeniu
okalajacym wieze zaprojektowano bramke wejsciowg w postaci kotowrotu niskiego z
obudowg ze stali nierdzewnej, ergonomicznie uksztattowanego do optymalnego
przeplywu oséb, wersja z trzema rzgdami pretow , wysokos¢ 1380mm, wyposazony w
czytnik biletow, zasilany elektrycznie. Obok kotowrotu zaprojektowano uchylng bramke
przeznaczong dla oséb z niepelnosprawnosciami poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich réwniez ze stali nierdzewne;.

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow 5%.

2.5.4 FElementy malej architektury

Na terenie inwestycji planuje si¢ rozmieszczenie nastepujacych elementdw malej
architektury zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

Lawki proste di.3.5m z oparciami — 6 szt.

Lawki tukowe dt. 5Sm z oparciami — 4 szt.

Lawki proste bez opar¢ dt. 2.4m — 3 szt.

Lawki ze stolikami (piknikowe) — 6szt.

Kosze na $mieci — 8szt.

Kiosk multimedialny z mozliwo$cig zakupu biletow — 1 szt.

Tablice informacyjne — szt.3




Latarnie jednostronne— szt.12
Latarnie dwustronne — szt.4

- Lawki: nalezy zastosowac z profili stalowych i szczebelkow z drewna modrzew
syberyjski w kolorze naturalnym, zaimpregnowanego.

- Kosze na $mieci :konstrukcja stalowa i z drewna modrzew syberyjski w kolorze
naturalnym impregnowanego. Pojemnik i daszek blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo w kolorze antracytowym.

- Kiosk multimedialny — zlokalizowany przy wejsciu na teren wiezy widokowej;

- Tablice informacyjne — usytuowane przy wejsciach do poszczegoélnych czesci terenu;

- latarnie — wysokos$¢ 4.0m, forma wspotczesna, prosta, proponowana zasada lokalizacji
na rys. nr 1, decyzje o umiejscowieniu i rozstawie lamp nalezy podja¢ na etapie Projektu
Budowlanego.

2.5.6 Gospodarka zielenia

Wzdtuz ogrodzenia projektuje si¢ zielen wysoka i niska. Proponuje si¢ wykorzystanie do
kompozycji zieleni rodzimych, lesnych gatunkéw wiasciwych dla miejsca (siedliska), jako
uzupehnienie tresci edukacyjnych Sciezki przyrodniczej. Zielen ozdobng nalezy
zaprojektowac na skrzyzowaniu $ciezek wewngtrznych — zgodnie z rys. nr 1. Na $cianach
zelbetowej konstrukcji windy nalezy rozpia¢ pionowe ciggna pod projektowane pnacza.

2.5.7 Instalacje

Na potrzeby wykonania wiezy widokowej nalezy zaprojektowac przytacza i instalacje
zewngtrzne elektryczne i stabopragdowe niezbedne do zasilania oswietlenia terenu typu
parkowego, obstugi wiezy wraz z systemem biletowym, instalacje odgromowe, przytacze
1 instalacje wodociggowe umozliwiajgce prace porzadkowe przy obiekcie — hydrant
ogrodowy, odwodnienie dachu wiezy, instalacje dla podtaczenia food-truckow
zakonczony skrzynkami elektrycznymi ukrytymi w zieleni.

Nalezy zastosowac o$§wietlenie niskie o wys. okoto 4.0m , ze strumieniem $wiatta
skierowanym na $ciezke¢ oraz na $ciezke i plac przy food-truckach. Na wiezy nalezy
stosowa¢ o$wietlenie wbudowane w stropy — liniowe. Nalezy przewidzie¢ gniazda
wneki, rurarz i puszki dla instalacji elektrycznej umieszczone w szalunkach. Projekt
tych elementow nalezy nanies$¢ i zwymiarowac na planach szalunkow.

Zaktada si¢ wykonanie monitoringu catego terenu i wiezy widokowej z podtaczeniem do
budynku kas przy $ciezce w koronach drzew. Rozmieszczenie kamer oraz urzadzen
kontroli biletow i rurarz i puszki dla instalacji stabopradowych nalezy uwzgledni¢ w
planach szalunkow. Plany szalunkow, beda roéwniez przedmiotem odbioru przez
Zamawiajacego.

3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodny z zaakceptowanym projektem
zagospodarowania terenu budowy. Dojazd do placu budowy moze by¢ realizowany za
posrednictwem istniejacej drogi gruntowej. Wykonawca musi zapewni¢ przytaczenia
wszelkich czynnikow 1 medidw energetycznych do zaplecza 1 placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, , teletechnika. Koszty doprowadzenia mediéw oraz oplaty za
ich wykorzystywanie obcigzaja w catosci wykonawce.
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Woz gruzu i odpadow budowlanych nie nadajacych si¢ do odsprzedazy nalezy
zrealizowac¢ na najblizsze wysypisko komunalne. Odpady budowlane nie podlegajace
wywozowi na wysypisko nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach.

Wszelkie prace rozbiorkowe, wyburzeniowe oraz wycinka drzew powinny zostac¢
wykonane w ramach niniejszego zmowienia.

3.2 Wymagania architektoniczne

Ze wzgledu na lokalizacje jak i charakter, wieza powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z
zaakceptowana koncepcja w sposob wpisujacy ja w otoczenie, z detalem nawigzujagcym
do architektury regionalnej ale przy uzyciu nowoczesnych materiatow.

Zaktada si¢ wykonanie zelbetowej konstrukcji wiezy ze schodami zelbetowymi
przewieszonymi wspornikowo. Sciany, podesty, spoczniki z betonu barwionego w masie
(kolor zblizony do naturalnego piaskowca — szarozielony) Biegi schodowe z jasnego
betonu o bardzo jasnym kruszywie. Na elementach konstrukcyjnych beda widoczne
odciski 1 podziaty szalunkéw. Instalacje beda prowadzone w szalunkach, Przed
przystapieniem do betonowania nalezy umiejscowi¢ rurarz, puszki i podej$cia pod osprzet
elektryczny i staboprgdowy. Przed przystagpieniem do szalowania nalezy przedstawic¢
plany szalunkdéw z naniesionym osprzetem elektrycznym i stabopradowym, w tym
oswietleniem. Balustrady z pionowych desek drewnianych na podkonstrukcji stalowej,
konstrukcja dachu - drewniana, drewno o klasie C24 lub wyzsze;.

Nalezy zastosowac bezbarwny impregnat, ktorego aplikacja nie powinna zmienia¢ koloru
ani struktury powierzchni drewna.

Dach kryty gontem impregnowanym, w kolorze naturalnym.

Rura zjezdzalni oraz wszystkie materiaty wsporcze za stali nierdzewnej gatunku AISI
1.4201. Konstrukcje wsporczg zjezdzalni nalezy odseparowac od konstrukcji zelbetowe;j
wiezy za pomocg przektadek z wytrzymalego materiatu nieprzewodzacego tadunkow
elektrycznych. Zjezdzalnia na kazdym z etapdw realizacji musi by¢ uziemiona —
stosowane rozwigzania nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym i wykonawczym
wiezy.

3.3 Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja no$na wiezy bedzie miata posta¢ pionowego trzpienia zelbetowego
sktadajacego si¢ ze $cian i stupow powigzanych ze sobg za pomocg platform zelbetowych.
Przeplatajace si¢ zelbetowe biegi schodowe zaprojektowano jako wspornikowe oraz
pltytowe. Nalezy zaprojektowac konstrukcje monolityczng, Sciany-ptyty bez podciggow 1
belek wspornikowych, ktore bytyby widoczne pod ptytami i biegami schodowymi. Szyb
windy panoramicznej o konstrukcji Scianowej zelbetowe;.

Projektowane zjezdzalnie beda dostepne z dwoch platform . Schody, spocznik i platformy
wyposazone w pochwyty i balustrady drewniane o podkonstrukcji stalowe;.

Rura zjezdzalni grawitacyjnej ze stali nierdzewnej o wlasnej podkonstrukcji niemalowana.
Planowane gabaryty elementéw konstrukcyjnych:

— shupy zelbetowe 30x30cm;

— §ciany zelbetowe — 30cm;

- pomosty — zelbetowe — gr. ptyty okoto 25¢cm;

— krokwie - 8x20cm, $ciggi — 4x16¢cm;

W zalgczeniu, ponizej przedstawiamy not¢ obliczeniowa.

3.4 Wymagania instalacyjne
Instalacja elektryczna i urzadzenia elektryczne powinny spetni¢ warunki adekwatne do
celu jakiemu maja shuzy¢ z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkowania.
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W szczeg6lnosci lampy oswietlajace schody, spoczniki i podesty powinny by¢
wbudowane w stropy i nie wystawacé poza lico sufitéw — sugerowane oswietlenie
liniowe, wzdhuz krawedzi sufitow. Tablice rozdzielcze i ztgcza pomiarowe nalezy ukry¢é w
grubosci muru zelbetowego, ze wzgledow estetycznych, niedopuszczalne jakiekolwiek
ryzalitowanie.

Wszystkie wolnostojace skrzynki elektryczne nalezy zamaskowac zielenig projektowang.

3.5 Wymagania w zakresie wykonczenia

Nalezy zastosowac wysoki standard wykonczenia elementow wiezy majacych
bezposredni kontakt z uzytkownikami oraz elementoéw matej architektury, z uzyciem
materialow o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych. W szczegdlnosci
trzeba pamigtac, ze podziaty szalunkow bedg widoczne, nalezy zachowac kontynuacje
linii poziomych i pionowych, beton musi by¢ dobrze zggszczony, podzialy ptyt
szalunkowych widoczne z bliskiej odlegtosci raki nieakceptowalne.

Drewniana wi¢zba dachowa i deski podgontowe beda widoczne, drewno
wyselekcjonowane, klasa drewna, WBO0 1 wyzsza. Gont na pokrycie ze wzgledu na
trwalo$¢ powinien by¢ tupany (szczypany), impregnowany prozniowo. Pokrycie dachu z
dwoéch warstw gontow drewnianych z przektadka z papy, na tatach, bitych do kontrtat, w
miejscu podparcia desek krokwiami. Deskowanie ciagle na krokwiach, krokwie widoczne
od spodu.

Deski stanowigce wypehienie balustrad nalezy przed impregnacja zeszlifowa¢ na
krawedziach pod katem 45 stopni, szeroko$¢ szlifu okoto Smm (dla trwatos$ci i
bezpieczenstwa uzytkownikow).

Beton na podestach, spocznikach i stopniach o fakturze antyposlizgowej (beton
szczotkowany).

3.6 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Nawierzchnie $ciezek wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej. Nawierzchnig

nalezy wykonac¢ jako przepuszczalng (kostka brukowa ekologiczna, umozliwiajaca
odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do podtoza poprzez szerokie spoiny
zaro$nigte trawa, powierzchnia biologicznie czynna ok. 23%.). Na terenie nalezy
zaprojektowac zielen, elementy matej architektury i oswietlenie zewn¢trzne. Otaczajacy
teren powinien rowniez by¢ dostepny dla 0séb z niepelnosprawnosciami. Nalezy stworzy¢
indywidualny nastroj otoczenia obiektu, nawigzujac do wyrazu architektonicznego wiezy.

3.7 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej:

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa zgodnie z umowa i obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi.

Dokumentacja powinna zawierac:

3.7.1 Projekt zagospodarowania terenu
- musi by¢ podporzagdkowany uwarunkowaniom krajobrazowym oraz zwigzanym z

decyzja o ULICP - zgodnie z zatagczong koncepcja;

3.7.2 Projekt architektoniczno-budowlany
a) Projekt przektadek uzbrojenia i projekty przytaczy w niezbednym zakresie

b) Projekt sciezek i1 uksztattowania terenu
c) Projekt elementow matej architektury i ogrodzenia
d) Architektura
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3.7.3 Projekt techniczny
a) Dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym lub

dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznos$ci od potrzeb)

b) Projekt przektadek uzbrojenia i projekty przylaczy w niezbednym zakresie

c) Projekt $ciezek i1 uksztattowania terenu

d) Projekt zieleni

e) Projekt elementow matej architektury i ogrodzenia

f) Projekt o§wietlenia

g) Architektura

h) Konstrukcje

1) Instalacje techniczne - zgodnie z zataczong koncepcja w zakresie niezbednym do
obstugi wiezy

3.7.4 Zalaczniki do projektu budowlanego

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy;

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1b ustawy

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. W/w opracowania w razie konieczno$ci musza zawierac
rysunki warsztatowe, dodatkowe ekspertyzy, badania opracowania oraz wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie. Jezeli w trakcie realizacji rob6t zajdzie koniecznosé
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetiajgcej, Wykonawca robdt wykona ja na
wlasny koszt. Prace projektowe wykonane zostang w jezyku polskim.

3.7.5 Projekt wykonawczy:

Powinien zawiera¢ projekty wykonawcze we wszystkich branzach z podziatem
odpowiadajagcym w/w projektowi budowlanemu, a takze:

- Przedmiary

- Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdej z branz
oddzielnie

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed
zatwierdzeniem Projektu Wykonawczego, jest zobowigzany przedstawi¢ instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

W/w dokumentacje projektowe beda przedmiotem akceptacji przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:
a) Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do prawidlowego
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamodwienia,

b) Wykonania niezbe¢dnego rozpoznania geologicznego,

c) Wykonania inwentaryzacji istniejagcych obiektow, urzadzen i sieci w zakresie
potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlano-wykonawczego,

d) Przygotowania dokumentéw potrzebnych do wykonania robot wymagajacych
pozwolenia na budowg. Opracowania projektow wykonawczych zgodnie z [6] dla
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wszystkich branz w formie plandw rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania

e) Roboty beda realizowane w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez
Wykonawcg i przyjete przez Inwestora w trybie przedstawionym ponize;.

f) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji technicznych
g) Wykonawca w ramach swoich obowiazkow zapewni sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajagcym czas na
ewentualne korekty 1 poprawki

3.7.6 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Prace projektowe wykonane zostang w jezyku polskim.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlno$ci Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1
Technologii z 12 lipca 2022r. r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z 29 grudnia 2021 w/s
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcja architektoniczng oraz wymaganymi przez
przepisy prawa normami.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci
opracowania, kompletnosci i zgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajaca(e) uprawnienia
budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego Zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z
obowigzujacymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza zostanie sporzadzona i przekazana
Zamawiajagcemu w pig¢ciu egzemplarzach wykonanych technikg tradycyjng na no$niku
papierowym, oraz jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na
odpowiednim no$niku (CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w
wykaz sktadajacych si¢ na nig opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest on
kompletny i wykonany z nalezytg starannoscia.

Poszczegolne etapy prac projektowych t.j. projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny, projekt wykonawczy oraz uj¢te w nich rozwigzania muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazanie prac projektowych do zatwierdzenia
nastgpi¢ winno, na co najmniej 7 dni przed datg zatwierdzenia. Przekazywanie prac
projektowych odbywac si¢ bedzie na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie
poszczegolnych etapow prac projektowych jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru
czesciowego.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegdlnosci do:

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
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przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub  inspektora
nadzoru inwestorskiego..
Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Dla potrzeb odbioru i rozliczania prac projektowych, Zamawiajacy ustala nastgpujace
elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i czgsciowym odbiorze, w ktorych beda
dokonywane kolejne ptatnosci:
projekt budowlany
uzyskanie pozwolenia na budowe
projekt wykonawczy
— nadzory autorskie
Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej przekazane zostang prawa autorskie
zgodnie z zapisami Umowy pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Sposob odbioru dokumentacji projektowej ma by¢ zgodny z zapisami Umowy
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

3.8 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

a) Wszelkie wykonane roboty winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg 1 innymi
przepisami obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci, wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenia w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego.

b) Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, §wiadectw dopuszczenia, nie wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych, a obowigzujacych, wykonawca ma rowniez
obowigzek stosowania si¢ do nich.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakichkolwiek bledoéw
spowodowanych przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

d) Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w PFU i1 dokumentacji projektowe;.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazane kwestie.

3.9 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, by organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i
wykonania byly na najwyzszym poziomie. Zamawiajacy wymaga aby przed
przystapieniem do prac zelbetowych przedstawi¢ do akceptacji rysunek planu szalunkow
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oraz trzy probki kolorystyczne betonow na biegi schodow i pozostatych elementow
zgodnie z opisem w punkcie 2.5.1.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem odpowiednie cze¢sci terenu objetego zakresem
inwestycji. Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja posiada zapewniony dojazd.
Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ koszty zwigzane z poborem mediéw na czas
budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw z
a wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich

- ochrony §rodowiska

- warunkow bezpieczenstwa pracy

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

- zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0séb trzecich

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na

wysypisko komunalne, badZ w inne uzgodnione i wykazane w projekcie miejsce, koszty

wywozu pokrywa wykonawca.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja

spelnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty

potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;
lub specyfikacji technicznej beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze spetiaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan pokrywa
wykonawca. Potrzebg tych badan i ich czestotliwos¢ okresli specyfikacja techniczna.

Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze przekraczac
dopuszczalnego obcigzenia na drogach publicznych przylegtych do terenu inwestycji. W
przypadku konieczno$ci transportu wigkszych od dopuszczalnych ciezardw, moze to si¢
odbywa¢ wylacznie na warunkach wlasciwego zarzadcy drogi. Wymagane jest usuwanie
z jezdni zanieczyszczen powodowanych ruchem samochodow budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezacag kontrolg wykonywanych robéot budowlanych, a w
szczegolnosci:

- kontrol¢ stosowanych gotowych wyrobow budowlanych — w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych
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- kontrole wyrobow lub elementow wytworzonych na budowie (np. beton konstrukcyjny)
— na okoliczno$¢ zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych - kontrole sposobu wykonywania robét
budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespoltu specjalistow petlnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane 1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior probek betonu, probek wigzan ciesielskich (mock-upy), planow szalunkéw;

- odbior czgsciowy;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny (po okresie gwarancji).

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy

- jakos$¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- poprawnos¢ polaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby
cis$nieniowe) w sieciach 1 instalacjach.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy zgodnie z zapisami
Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Platno$¢ za elementy rozliczeniowe bedzie obejmowac rowniez zaptate za wykonanie
dokumentacji projektowej w tym rysunkéw warsztatowych, zwigzanych z realizacja
robdt objetych elementem rozliczeniowym oraz przeniesienie praw autorskich.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienia robocze itp. ROwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w cato$ci
do Wykonawcy.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

Planowana inwestycja jest objeta decyzja o ULICP nr 15/2023/CP z dnia 18.12.2023r.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Inwestor dostarczy nastgpujace dokumenty :

a) Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu

W= A

zamierzenia budowlanego w zalaczniku nr 1.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia speiniajgc wymagania
ustaw, rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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Nalezy rozpatrywac powyzsze przepisy wraz z innymi przepisami lub normami
przywolanymi tymi przepisami. Nie wymienienie jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowani wymogow
okreslonych prawem polskim.

mgr inz. architekt Jerzy Wowczak
Krakéw, grudzien 2023r.
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5. Spis zalacznikow:
1. Przepisy prawne i normy

2. Koncepcja programowo - przestrzenna budowy wiezy widokowej z infrastrukturg
techniczng
3. Nota konstrukcyjna
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Zatacznik nr 1
Wykaz przepisow prawnych i norm

Przepisy dotyczace budownictwa

1 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Ustawa 2003.03.27 Dz.U.2023 poz.977,
15061 1597 z p6zn.
zm.

4 | Prawo budowlane. Ustawa 1994.07.07 Dz.U.2023 p0z.682 z
pozn. zm.

5 | Szczegotowy zakres i forma projektu rozp. 2020.09.11 Dz.U.2022.p0z.1679

budowlanego.

6 | Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa 1989.05.17 Dz.U.2020 poz.276 i
284 z p6zn. zmianami

7 | Dziennik budowy, oraz system elektroniczny rozp. 2023.01.09 Dz.U.2023 poz. 45

dziennik budowy.

8 | Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas rozp. 2020.08.27 Dz.U.2020 poz. 1461

eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1
drogowych.

9 | Ksigzka obiektu budowlanego oraz system rozp. 2022.12.27 Dz.U.2022 p0z.2778

cyfrowa ksigzka obiektu budowlanego.

10 | Przygotowanie zawodowe do wykonywania rozp. 2019.05.06 Dz.U.2019 poz.831

samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

11 | Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Ustawa 2022.04.19 Dz.U.2022p0z.840

12 | Samorzady zawodowe architektow, inzynierow Ustawa 2001.01.24 Dz.U.2001 nr5

budownictwa. poz.42

13 | Wykaz dyplomow, certyfikatow i innych rozp. 2004.07.19 Dz.U.2004 nr 179

dokumentow oraz tytutow naukowych poz. 1848z p6zn. zm
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji

zawodowych w dziedzinie architektury, ktore sg

uznawane w Rzeczypospolitej Polskie;j.

14 | Ustalanie geotechnicznych warunkow rozp. 2012.04.25 Dz.U.2012 poz.463

posadawiania obiektow budowlanych

15 | Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych rozp. 2023.04.28 Dz.U 2023 nr 822

obiektéw budowlanych i terenow.

16 | Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz rozp. 2009.07.24 Dz.U 2009 nr 124

drogi pozarowe. poz.1030

17 | uzgadnianie projektu zagospodarowania dziatki | rozp. 2023.08.08 Dz.U.2023.poz. 1563

lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz

projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzglgedem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej
18 | Ustawa o drogach publicznych ustawa 2023.04.05 Dz.U.2023 poz.645
19 | Ustawa z dnia 27.04.2001 r._ ustawa 2001.04.27 Dz.U.2024 poz.54

Prawo ochrony $rodowiska

20 | Wyroby budowlane. ustawa 2004.04.16 Dz.U.2021 poz.1213
Z pézn.zm.

21 | Aprobaty techniczne oraz jednostki rozp. 2004.11.08 Dz.U.Dz. U. 2014 r.

organizacyjne uprawnione do ich wydawania. poz. 1040

22 | Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie rozp. 2004.10.14 Dz.U.2004 nr 237

jednostki organizacyjne upowaznione do ich poz.2375
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wydawania.

23 | Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobow rozp. 2021.07.12 Dz.U.2021 poz.2260
budowlanych oraz sposdb znakowania ich
znakiem budowlanym.

24 | w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco rozp. 2022.05.20 Dz.U.2022 nr 1071
oddziatywa¢ na srodowisko.

25 | Dopuszczalne poziomy pol rozp. 2022.11.21 Dz.U.2022 nr 2630
elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposoby sprawdzania dotrzymania tych
poziomow.

26 | Sposob udostepniania informacji o Srodowiskui | Ustawa 2023.07.13 Dz.U.2023 poz.1890
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

27 | W sprawie programu ochrony $rodowiska przed | rozp. 2021.08.03 Dz.U.2021 poz.1409
hatasem

28 | Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku. rozp. 2014.01.22 Dz.U.2014 poz.112

29 | Zasadnicze wymagania dla urzadzen uzywanych | rozp. 2005.12.21 Dz.U.2005 nr 263
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji poz.2202
hatasu do $rodowiska.

30 | Najwyzsze dopuszczalne st¢zenia i natgzenia rozp. 2018.07.03 Dz.U.2018 poz.1286
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.

31 | Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie Norma PN-EN 1176

32 | Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce Norma PN-EN 1177

upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokos$ci
upadku.

Aktualne Polskie Normy i europejskie
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