

Granowo, 27.06.2023r.

IRŚ.271.0.4.2023

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, na zadanie:

**„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie”**

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp., zamawiający odpowiada na zadane pytania w dniu 26.06.2023r.:

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie zapisem w SWZ Rozdziału XVIII ust.1 pkt 3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej Opis spełnienia warunku: „W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **3 000.000,00 zł**”, prosimy o zmianę zapisu na :” W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **1 500.000,00 zł**”. Wykonawca wskazuje, iż zakres robót przedmiotowej inwestycji znacznie został zmniejszony w stosunku do ostatniego, ogłoszenia i zarazem unieważnionego przetargu. Zatem proporcjonalnie Wykonawca prosi o dopuszczenie proponowanej zmiany.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę SWZ.

**Pytanie nr 2:**

Zgodnie zapisem w SWZ Rozdziału XXV ust.1 Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium **w kwocie: 100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych), prosimy o zmianę zapisu na :”Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium **w kwocie: 50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).” Wykonawca wskazuje, iż zakres robót przedmiotowej inwestycji znacznie został zmniejszony w stosunku do ostatniego, ogłoszenia i zarazem unieważnionego przetargu. Zatem proporcjonalnie Wykonawca prosi o dopuszczenie proponowanej zmiany.

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę SWZ.

### **Pytanie nr 3:**

Działając na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Ustawy PZP, tj. przesunięcie określonego terminu z dnia 10.07.2023 r. , na dzień 20.07.2023 r.

Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz niewyłącznie szerokim zakresem i stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie. Wykonawca wskazuje, iż zarówno czas oczekiwana na oferty ewentualnych potencjalnych podwykonawców, jak i dokonywanie wycen własnych jest przedłużony również z uwagi na obecną sytuację w kraju i zagranicą związaną z nią ograniczeniami i obostrzeniami w przypadku dostawców, hurtowni związanych z wycenami materiałowymi, a co za tym idzie możliwość modyfikacji cen , co ma ogromne znaczenie na końcową wartość Oferty oraz otrzymanie gwarancji na podtrzymanie cen materiałowych, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły i cały czas trwa tendencja zwyżkowa na robociznę i materiały. Ponadto zaczął się okres urlopowy.

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, których konieczność wprowadzenia może być niewątpliwym efektem oczekiwanych wyjaśnień Zamawiającego.

Wykonawca podkreśla również, iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem jak największej ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, niezbędnymi dla rozwiania wszelkich wątpliwości, w szczególności w kontekście zasady, iż wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Wykonawcy.

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

*Wójt Gminy Granowo*