

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa części budynku Przedszkola nr 3 „BAJKA” przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstancynie Łódzkim wraz z niezbędną infrastrukturą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Konstancynów Łódzki
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 472057690
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Zgierska 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Konstancynów Łódzki
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 95-050
- 1.4.4.) **Województwo:** Łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL712 - Łódzki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@konstancynow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.konstancynow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00203950/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-06-10 11:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00178964/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 8.1. Termin składania ofert
- Przed zmianą:
2022-06-13 12:00
- Po zmianie:
2022-06-15 12:00
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 8.3. Termin otwarcia ofert
- Przed zmianą:
2022-06-13 12:15
- Po zmianie:
2022-06-15 12:15
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 8.4. Termin związania ofertą
- Przed zmianą:
2022-07-12

Po zmianie:
2022-07-14