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Gąsawa dnia 28-04-2020 r. 
Arkadiusz Mazany                                                        
(imię i nazwisko)  

KUP/0027/POOD/11                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BD/3606/02                                         
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

 „Przebudowa drogi gminnej  nr 130531C na tzw. Małej Cegielni” 
 

sporządzony dla: 

Gmina Rogowo  
ul. Kościelna 8  
88-420 Rogowo  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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Gąsawa dnia 28-04-2020 r. 
Sławomir Witek 
(imię i nazwisko)  

KUP/0047/PBD/17                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BO/0005/04                                         
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

 „Przebudowa drogi gminnej  nr 130531C na tzw. Małej Cegielni” 
 

sporządzony dla: 

Gmina Rogowo  
ul. Kościelna 8  
88-420 Rogowo  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
do projektu budowlanego na przebudowa drogi gminnej  nr 130531C na tzw. 

Małej Cegielni 
 

1. Podstawa opracowania, inwestor, zamawiający 
 
            Umowa nr ZP.271.2.135.2019 z dnia 25-09-2019 r. pomiędzy Gminą Rogowo, a firmą Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz 
Mazany.      
 

Inwestor: Gmina Rogowo  
ul. Kościelna 8  
88-420 Rogowo  

    
MATERIAŁY  WYJŚCIOWE 

 
• mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 
• wypis z rejestru gruntów, 
• pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe, 
• uzgodnienia z zainteresowanymi branżami i instytucjami, 
• przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe 

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) 
[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389 
[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego Dz. U. z 2013 r poz. 1129 ze zm. 
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) 
[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016 r. poz. 124 
[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 

2. Przedmiot inwestycji 
 
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 130531C w miejscowości Cegielnia. Opracowanie swoim obejmuje wykonanie 
jezdni o nawierzchni bitumicznej, poboczy utwardzonych kruszywem oraz rowów odparowujących.  

 Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1; obręb Cegielnia (041905_2.0003), gmina Rogowo, 
powiat żniński, województwo kujawsko - pomorskie. 

 Zasadniczym zadaniem projektowanej budowy drogi gminnej jest zwiększenie nośności nawierzchni i poprawa komfortu i 
bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników drogi, jak i pieszych oraz rowerzystów. Realizacja inwestycji wpłynie na 
poprawę warunków bezpieczeństwa i komfortu jazdy.  Wykonana budowa nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze.  

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
3.1 Stan istniejący 

Droga gminna zaczyna się od drogi powiatowej nr 2351C relacji Ryszewo – Gościeszyn, a kończy na drodze gminnej na działce nr 10.  
Przebiega odcinkami prostymi, początkowo o kątach załamania trasy od 20° do 83° następnie od 1,5° do 12°. 
 Droga przebiega w terenie równinnym. Posiada nawierzchnię tłuczniową (kruszywo kamienne sortowane, gruz betonowy, 
kruszywo kamienne niesortowane) o średniej grubości 15 cm i średniej szerokości 3,0 do 4,0 m. Szerokość pasa drogowego wynosi od 
5,5 do 10,5 m. Posiada przekrój drogowy w odcinkami rowów przydrożnych odparowujących. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie 
technicznym z licznymi ubytkami. 
Woda opadowa odprowadzana jest na przyległe tereny zielone i do istniejących rowów przydrożnych. 
 Istniejąca organizacja ruchu. 
Istniejące oznakowanie stanowi drogowskaz strzałowy E-4 „Cegielnia” ustawiony przy włączeniu do drogi powiatowej nr 2351C relacji 
Ryszewo – Gościeszyn. 
 

3.2 Uzbrojenie terenu 
W otoczeniu drogi gminnej nr 130531C występuje następujące uzbrojenie techniczne 
• Sieć wodociągowa 
• Doziemne linie telekomunikacyjne i teletechniczne 
• Linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napięcia 
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4. Warunki gruntowo wodne 

Prace terenowe wykonano w listopadzie 2019 roku. Na podstawie planu sytuacyjnego wytyczono 3 punkty pomiarowe, wiercenia 
wykonano do głębokości od 2,0 m p.p.t. 
Określono rodzaj gruntów, domieszki, barwę, wilgotność i stan oraz miąższość poszczególnych warstw. Prowadzono obserwacje 
hydrogeologiczne. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Grunty występujące w dokumentowanym podłożu zaliczono do 
mineralnych rodzimych, nieskalistych niespoistych i spoistych. W otworach badawczych poniżej warstw nawierzchni stwierdzono 
występowanie piasków drobnych, średnich z przewarstwieniami piaskami pylastymi, piaskami grubymi i żwirami w stanie od średnio 
zagęszczonego do zagęszczonego oraz na odcinku od km 0+00 do km 0+310 gliny piaszczystej w stanie plastycznym.  Z analizy 
wykonanych prac wynika, że na dokumentowanym terenie istnieją proste warunki gruntowe. 
Biorąc pod uwagę stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane podłoże projektant może zaliczyć 
badany teren do I kategorii geotechnicznej (wg kryteriów przyjętych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012). 
Podczas prac nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
Głębokość przemarzania na analizowanym terenie to 0,80 m. 
Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH 
Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 warunki wodne należy przyjąć 
jako przeciętne na całym rozpatrywanym odcinku drogi.   
Na odcinku od km 0+000 do km 0+310 przyjęto grupę nośności podłoża G4 – warunki wodne: przeciętne; grunty wysadzinowe. 
Na odcinku od km 0+310 do km 0+990 przyjęto grupę nośności podłoża G1 – warunki wodne : przeciętne, grunty niewysadzinowe. 
 

5. Projektowane zagospodarowanie 
 
Zasadniczy przebieg drogi gminnej się nie zmieni. Początkowo od drogi powiatowej istnieje wąski pas drogowy wśród pól uprawnych i 
zachodzi konieczność wykupienia terenu i poszerzenia pasa drogowego. Na tym odcinku droga będzie miała szerokość 5,0 m. Dalej 
droga biegnie wśród zabudowań zagrodowych wąskim pasem drogowym więc jezdnia zwęża się stopniowo do 3,5 m w km 0+137,50 i 
następnie w km 0+198 zwęzić się do 3,0m. Już dalej do km 0+980 jezdnia ma szerokość 3,0 m by na końcu poszerzyć się do 3,5 m. 
Jezdnia biegnie odcinkami prostymi z osiemnastoma załamaniami  które w piętnastu przypadkach są wyokrąglone łukami o promieniach 
od 20 do 200 m, a w trzech przypadkach są to załamania o bardzo małym kącie zwrotu (poniżej 2°) bez wyokrąglenia. 
Na końcu droga gminna nr 130531C łączy się z sięgaczem dł. 70 m  od drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 10 objętej osobnym 
opracowaniem. 
Projektuje się wykonanie jezdni o przekroju drogowym daszkowym i jednostronnym, o nawierzchni bitumicznej szerokości od 5,0 do 3,0 
m z obustronnymi poboczami umocnionymi tłuczniem ja szerokości 0,5 m. 
Połączenie terenów przyległych (działek i dróg wewnętrznych) będzie realizowane poprzez poszerzone umocnione pobocze tłuczniowe  
umocnienie mieszanką mineralno– asfaltową .  
  
Całość rozwiązań pokazano na rysunku nr 2 Plan Zagospodarowania Terenu. 
 
Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie następujących robót podstawowych: 

• rozbiórkę nawierzchni tłuczniowej, 
• rozebranie istniejących zjazdów i ogrodzeń kolidujących z drogą,  
• wycinka drzew i krzewów oraz karczowanie pni,  
• wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu; koryto pod jezdnię, zjazdy i chodniki; studnie chłonne),   
• wykonanie warstwy odcinającej, 
• podbudowa zasadnicza gr. – 25 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, 
• oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, pod warstwę wiążącą i ścieralną, 
• wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16w, gr. – 5 cm,  
• wykonanie nawierzchni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. – 4 cm, 
• wykonanie poboczy tłuczniowych i zjazdów, 
• oznakowanie pionowe i poziome: 
- ustawienie oznakowania pionowego  
   
 
6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania   
• Wykonanie nawierzchni jezdni     3309,75 m2 
• Wykonanie nawierzchni poboczy umocnionych i zjazdów  990,00 m2 
 
7. Przewidywane adaptacje i rozbiórki 

7.1 projektuje się rozbiórkę 
• rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej    - 644,27 m3 

 
7.2   Do ponownego wykorzystania projektuje się 

• słupki do znaków i znaki drogowe 
Pozostałe materiały z rozbiórki po ocenie przydatności podlegają przekazaniu inwestorowi. 
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W pasie drogowym zostaje się istniejące uzbrojenie terenu.  
 

8. Kolejność realizacji. 
Przed przystąpieniem do realizacji zasadniczych robót konieczne jest wykonanie projektu organizacji 
ruchu na czas budowy. Należy zabezpieczyć strefę robót, zapewnić w miarę możliwości dojazd 
awaryjny do przyległych posesji. Należy również wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 
Następnie budowę należy wykonać z zachowaniem następującej kolejności robót: 

• Wykonanie robót pomiarowych 
• Wykonanie robót rozbiórkowych 
• Wykonanie zabezpieczenia kabli 
• Wykonanie robót ziemnych 
• Wykonanie urządzeń odwadniających – rowy odparowujące 
• Wykonanie warstw podbudowy 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej 
• Wykonanie oznakowania pionowego  

 
9. Charakterystyka archeologiczna 

Teren objęty projektowaną inwestycją nie jest położony na obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 
 

10. Charakterystyka ekologiczna 
Inwestycja nie jest całkowicie nowym przedsięwzięciem i należy ją traktować jako dostosowanie drogi do obecnych warunków 
ruchu i wymogów bezpieczeństwa. Charakter budowy nie powoduje negatywnych zmian wpływu na środowisko. Wykonanie 
nowej nawierzchni wpłynie korzystnie na poziom emitowanych do środowiska czynników niekorzystnych związanych z ruchem 
samochodowym takich jak hałas, spaliny i wibracje, poprawi estetkę otoczenia i zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa. 
Odprowadzenie wód opadowych będzie jak dotychczas poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych 
na tereny zielone przyległe do jezdni i do gruntu. 
Planowana budowa nawierzchni drogi nie zmieni jej obecnego charakteru i nie będzie wprowadzać do środowiska substancji i 
energii. Planowana przebudowa nie będzie wywoływać transgenicznego oddziaływania na środowisko. W efekcie realizacji 
przebudowy opisane wpływy spaliny i hałas ulegną redukcji. W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie 
znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie środowiska. 

 
11. Eksploatacja górnicza, zagrożenie powodzią. 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
Prawo geologiczne i górnicze, a zatem nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych. 
Wymieniony teren nie jest strefą przepływów zebrań powodziowych i nie leży w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

 
12. Inne dane. 

Dane dotyczące organizacji ruchu zawiera projekt stałej organizacji ruchu stanowiący odrębne 
opracowanie. 
 

13. Uwagi końcowe. 
Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z lokalizacją urządzeń 
obcych i zgłosić rozpoczęcie robót administratorom tych urządzeń zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. 
Wszystkie inne urządzenia obce napotkane na etapie realizacji należy uzgodnić dodatkowo z ich 
użytkownikami, a włazy i zasuwy należy podnieść do poziomu projektowanej niwelety. Wszelkie roboty 
w pobliżu urządzeń obcych, należy wykonać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności i pod 
nadzorem osób administrujących tymi urządzeniami. 

 
 
 
 
 

mgr inż. Arkadiusz Mazany 
 
…………………………    

/sporządził/ 
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Uzgodnienia
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
Nazwa i adres    obiektu 
budowlanego :                                                       

Przebudowa drogi gminnej  nr 130531C na tzw. Małej Cegielni 

 
Nazwa inwestora          
i adres :              

Gmina Rogowo  
ul. Kościelna 8  
88-420 Rogowo 

 
                                                                                            Gąsawa, 28 kwietnia  2020r. 

CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

       Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Cegielnia, droga gminna nr 130531C na działkach 
nr 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1. 
 
Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1; obręb Cegielnia (041905_2.0003), 
gmina Rogowo, powiat żniński, województwo kujawsko - pomorskie. 
 
Roboty będą prowadzone na terenie działek 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1.  
Zasadniczym zadaniem projektowym  jest budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej. 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

• Wykonanie robót pomiarowych 
• Wykonanie robót rozbiórkowych 
• Wykonanie zabezpieczenia kabli 
• Wykonanie robót ziemnych 
• Wykonanie urządzeń odwadniających – rowy odparowujące 
• Wykonanie warstw podbudowy 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej 
• Wykonanie oznakowania pionowego 

 
3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna,       
      sieć wodociągowa,  co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót  ziemnych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
    

4. Przewidywane zagrożenia 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 
1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 

teren budowy 
czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 
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5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z 
ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy Częste teren budowy czas wykonywania  
pracy 

         
5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń oraz środki profilaktyczne: 
Wykonanie wykopów i nasypów. 
Zagrożenie: 
- najechanie, potrącenie przez maszynę lub samochód ciężarowy. 
Zastosowanie  środków  profilaktycznych: 
- Wykonawca   winien    zabezpieczyć    oznakowanie  robót budowy zjazdu  zgodnie  z projektem  
  czasowej  organizacji  ruchu i zabezpieczenia robót   lub według   typowego  schematu    
  oznakowania   robót, 
- stosowanie znaków ostrzegawczych, informacyjnych, zapór, świateł  ostrzegawczych, 
- stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi, 
- zachowanie ostrożności i uwagi 
- szkolenie w zakresie BHP 
Zagrożenie: 
- potknięcie, poślizgnięcie podczas poruszania się po płaszczyźnie. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- wyznaczenie ciągów komunikacyjnych o równej nawierzchni, 
- zapewnianie ładu i porządku na budowie, 
- stosowanie odpowiedniego obuwia do warunków pracy ( z podeszwami  przeciwpoślizgowymi), 
- szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie. 
Zagrożenie: 
- uderzenie sprzętem maszyn do robót ziemnych. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- praca w bezpiecznej odległości od pracującej maszyny, 
- nadzór nad wykonywanymi robotami i właściwa organizacja pracy, 
- przestrzeganie przepisów przez operatorów maszyn, 
- stosowanie przez pracowników odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu, 
- szkolenie w zakresie BHP 
Obsługa maszyn i urządzeń. 
Zagrożenie: 
- ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- stosowanie właściwych osłon części ruchomych np. osłon tarcz do pił, napędów 
  tarczowych, pasowych itp, 
- dobra znajomość instrukcji obsługi, 
- oznakowanie osłon oraz wystających poza gabaryt części maszyn i urządzeń zgodnie z PN, 
- odpowiednia odzież robocza bez zwisających elementów, 
- stosowanie odpowiednich narzędzi tnących np. kompletna tarcza piły itp. 
- porządek na stanowisku, 
- właściwy nadzór. 
Prace przeładunkowe przy pomocy dźwigów. 
Zagrożenie: 
- uderzenia hakami lub zawieszonym ciężarem, 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- stosowanie urządzeń dźwignicowych posiadających aktualny odbiór przez UDT, 
- terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglądów urządzeń   dźwignicowych, 
- obsługiwanie urządzeń dźwignicowych przez operatorów posiadających właściwe uprawnienia, 
- stosowanie sprzętu podnośnego zgodnie z instrukcją obsługi. 
Obsługa i cięcie piłą do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych. 
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Zagrożenie: 
- zaprószenie oczu i wprowadzenie pyłu do dróg oddechowych. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- stosowanie okularów, gogli lub osłon przeciwodpryskowych, 
- stosowanie masek przeciwpyłowych, 
- stosowanie wody przy cięciu nawierzchni i elementów betonowych. 
Zagrożenie: 
- hałas 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- dobór odpowiednich ochron słuchu, 
- wyposażenie pracowników i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron słuchu, 
- oznakowanie strefy hałasu tablicami ostrzegawczymi, 
- systematycznie badania lekarskie. 
Obsługa elektronarzędzi. 
Zagrożenie: 
- porażenie prądem elektrycznym. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- dokonywanie konserwacji i przeglądów elektronarzędzi zgodnie z instrukcją, 
- zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- wykonywanie badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń i rezystencji izolacji instalacji   
  elektrycznej, 
- wykonywanie robót instalacyjnych przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia , 
- szkolenia BHP 
Obsługa zagęszczarki ubijakowej i płytowej. 
Zagrożenie: 
- wibracja. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- stosowanie właściwie dobranych amortyzatorów, 
- wprowadzanie nowoczesnych narzędzi ręcznych o obniżonym poziomie drgań, 
- ograniczenie czasu eksploatacji na drgania, 
- stosowanie ochron indywidualnych (rękawice antywibracyjne). 
Zagrożenie: 
- hałas. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- jak wyżej. 
Układanie drobnych elementów betonowych. 
Zagrożenie: 
- przygniecenie kończyn dolnych lub górnych spowodowane transportowanym ręcznie lub układanym  
  elementem. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- przestrzeganie norm przenoszenia ciężarów, 
- stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rękawic, 
- stosowanie przy podnoszeniu krawężników kleszczy, 
- przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespołowego przenoszenia ciężarów, 
- zachowanie ostrożności, 
- szkolenie BHP. 
Układanie mieszanek mineralno-bitumicznych. 
Zagrożenie: 
- wibracja. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- stosowanie właściwie dobranych amortyzatorów, 
- wprowadzanie nowoczesnych narzędzi ręcznych o obniżonym poziomie drgań, 
- ograniczenie czasu eksploatacji na drgania, 
- stosowanie ochron indywidualnych (rękawice antywibracyjne). 
Zagrożenie: 
- ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy. 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- stosowanie właściwych osłon części ruchomych np. osłon tarcz do pił, napędów 
  tarczowych, pasowych itp, 
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- dobra znajomość instrukcji obsługi, 
- oznakowanie osłon oraz wystających poza gabaryt części maszyn i urządzeń zgodnie z PN, 
- odpowiednia odzież robocza bez zwisających elementów, 
- stosowanie odpowiednich narzędzi tnących np. kompletna tarcza piły itp. 
- porządek na stanowisku, 
- właściwy nadzór. 
Zagrożenie: 
- hałas 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- dobór odpowiednich ochron słuchu, 
- wyposażenie pracowników i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron słuchu, 
- oznakowanie strefy hałasu tablicami ostrzegawczymi, 
- systematycznie badania lekarskie. 
Zagrożenie: 
- poparzenie 
Zastosowanie środków profilaktycznych: 
- dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej, 
- wzmożona ostrożność, 
- oznakowanie strefy niebezpiecznej tablicami ostrzegawczymi, 
- stosowanie odpowiednich narzędzi. 
 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych 
należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni 
nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

• imienny podział pracy, 
• kolejność wykonywania robót, 
• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 
• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 

 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  

 
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     7.1. Środki organizacyjne 
 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót. 
 
    7.2. Środki techniczne  
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

                                                                      
                                                                                Opracował : 
                  mgr inż. Arkadiusz Mazany 

                                                                                                        


