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A. Opis rozwigzan projektowych

1. Trasa sieci wodociagowe;.
Trase sieci wodociggowej pokazano na mapach sytuacyjnych Rys. nr 1 w skali
1:500.

2. Zestawienie dtugosci rurociagow

Sie¢ wodociggowa:

Rurociggi @160 PE 100-RC PN16, SDR 11 370,4 mb
Rurociggi @110 PE 100-RC PN16, SDR 11 204,1,mb
Hydranty nadziemne 7 kpl.
Hydranty podziemne 1 kpl.
Zasuwa @150 mm 8 szt.
Zasuwa @100 mm 3 szt.
Trojnik DN 100/100/100 zel. 1 szt.
Tréjnik DN 150/150/100 zel. 1 szt.
Tréjnik PE 160/110 8 szt.
Trojnik PE 110/110 1 szt.

Przytacza wodociggowe:

llos¢ (do przebudowy oraz do przepiecia) 42 szt.
Opaska do nawiercania HAKU ¢160mm/1 1/2" (2") 28 szt.
Opaska do nawiercania HAKU ¢110mm/1 1/2" (2") 14 szt.
Zasuwa zeliwna do przytgczy domowych 42 szt.
Rurocigg @40 PEHD 427,5 mb

3. Realizacja zadania

Realizacja zadania polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcej sieci
wodociggowej na o0$. Rekuckiego oraz budowie odcinka sieci wodociggowej
taczgcej przebudowywang siec z istniejgcg siecig wodociggowg w ul. Willowej wraz
z przebudowsg istniejgcych przytgczy wodociggowych na 0$. Rekuckiego w Nowym
Targu.

4. Rurociagi
Sie¢ wodociggowag nalezy wykonac¢ z rur @160 mm, PE 100-RC, SDR 11 oraz
@110 mm, PE 100-RC, SDR 11 zgrzewanych doczotowo. Armatura na wodociggu
typu Hawle, AVK, AKWA lub réwnowazna. Armature wodociggowg montowaé na



podporach z bloczkéw betonowych i oznakowaé tabliczkami z domiarami. Nad
wodociggiem utozy¢ tasme oznacznikowg z wktadkg metalowa.

Przytacza nalezy wykona¢ z rur o srednicy @40 PEHD zgrzewanych
elektrooporowo zgodnie z rysunkiem nr 1. Armature na przytgczach oznakowac
tabliczkami z domiarami. Nad wodociggiem utozy¢ taSme oznacznikowg z wktadkg
metalowg. Nie dopuszcza sie potgczen skrecanych. Przejscie rurociggu przez
Sciane piwnicy wykonac¢ szczelne w rurze ochronnej. Wodomierze wymieni¢ na nowe
ze zdalnym dwukierunkowym odczytem radiowym typu walk-by o odpowiednich
parametrach hydraulicznych. Montowa¢ je na konsoli z dwoma zaworami
odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA.

Przed utozeniem rurociggdw w wykopie dno nalezy dokfadnie wyréwnaé. Rury
uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm. Powierzchnia
podsypki powinna by¢é zgodna 2z projektowanym spadkiem i odpowiednio
wyprofilowana stanowigc tozysko nosne dla rury wodociggowej. Utozony odcinek rury
po sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm
nad wierzch rury. Nad wodociggiem na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury utozyé
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowa.

5.Skrzyzowania i kolizje

5.1 Linie energetyczne i teletechniczne

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych i teletechnicznych z siecig
wodociggowg nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli.
Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN-76E-05125, a na odstoniete kable zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne typu AROT o dt. 2.0 m. W strefie napowietrznych linii
energetycznych i bezposrednio pod nimi nie wolno wykonywac¢ robét sposobem
mechanicznym. Wskazane by prace prowadzi¢ pod nadzorem branzowym, przed
planowanym rozpoczeciem roboét wystgpic z wnioskiem o realizacje nadzoru, zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w protokole Narady Koordynacyjnej.

5.2 Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan gazu z siecig wodociggowg nalezy wykonac¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji sieci i przytgczy gazowych. Skrzyzowanie
wykonac¢ zgodnie z normami branzowymi (PN-91/M-34501) sposobem recznym, pod
nadzorem witasciwego terenowego RDG, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
protokole Narady Koordynacyjne;.

5.4  Drogi.

Prace w ulicach miejskich na o0s. Rekuckiego oraz ul. Willowej wykonac
zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:
DIT.7230.302.2023 z dnia: 01.09.2023 r. Warunki odtworzenia jezdni z kostki
brukoweyj:

e Obsypka piaskowa wg norm branzowych
e Pospodtka kruszona 0-80 mm zageszczona mechanicznie warstwami po 20 cm
e Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm

e Kostka na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm, z wymiang uszkodzonych
kostek na nowe

Po wykonaniu sieci wraz z przytgczami pobocza odtworzy¢ do stanu poprzedniego.



6. Wykopy

6.1 Zabezpieczenie i budowa wykopow

Trasa projektowanego wodociggu przebiega w drogach, chodnikach, dojazdach
do posesji oraz terenach zielonych. Wykop nalezy prowadzi¢ jako wasko-
przestrzenny szalowany szalunkami ptytowymi stalowym rozpartymi rozpoérkami
stalowymi. Wykonywac zgodnie z normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999.

6.2 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

W zaleznosci od wystepowania warunkéw gruntowych przewiduje sie
odwodnienie wykopow za pomocg drenazu. Drenaz wykona¢ za pomocg rurek
drenazowych PVC @ 100 utozonych na warstwie zwiru o grubosci 20cm, po jednej
stronie wykopéw ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi wodociggu.
Ukfadanie rozpoczg¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie
umiesci¢ studzienke zbiorczg z ktorej odpompowac wode do istniejgcej kanalizacji
deszczowe).

7. Badanie szczelnosci przewodow

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10725 1997

8. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu inwestycji

Po wykonaniu sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkdéw na catej
szerokosci i dtugosci prowadzonych wykopdéw nalezy:

e Odtworzy¢ nawierzchnie jezdni i poboczy zgodnie z warunkami zawartymi w
Decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: DIT.7230.302.2023 z dnia:
01.09.2023 .

e Odtworzy¢ nawierzchnie placéw, dojazdéw, chodnikow do budynkdw.

e Tereny zielone przywréci¢ do poprzedniego stanu poprzez wyrownanie i
zasianie trawy.

9. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji

- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno
ogranicza¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia sanitarne TOY_TOY.

- nie nalezy pozostawia¢ jakichkolwiek odpadéw i materiatdw budowlanych w
wykopach

- nie nalezy tankowa¢ maszyn budowlanych, znajdujgcych sie w wykopie lub w
jego bezposrednim sasiedztwie, jak rowniez w sgsiedztwie ciekdw wodnych

- nie nalezy stosowac¢ maszyn w zty stanie technicznym.

- w zakresie zajetosci powierzchni ziemi oraz wptywu na obszary przyrodniczo
cenne, przestrzen budowlang ograniczy¢ do minimum

- prace budowlane w rejonie terenéw chronionych pod wzgledem oddziatywania
akustycznego mogg by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)



- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowa¢ sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jakos¢
srodowiska a takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny posiadaé
wiasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania techniczne
odnosnie do norm dotyczacych spalin.

- na samochodach przewozgcych materiaty pylgce lub emitujgce gazy nalezy
stosowac zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wod i drog gruntem
wywiezionym pod kofami pojazdéw obstugujgcych budowe, na wyjazdach z placu
budowy nalezy usytuowacC stanowiska do mycia kot i podwozi (z instalacjg
oczyszczajgcg Sciek), a jezdnia winna zostac posprzgtana z zalegajgcego btota.

- powstate odpady nalezy segregowaC selektywnie w wydzielonych
zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajgc ich odbior
przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny by¢
przekazane w pierwszej kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich
odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpadoéw, posiadajgcym stosowne
decyzje administracyjne wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami.

- transport odpaddéw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien by¢
realizowany przez wytwércow odpadédw Ilub przez podmioty odbierajgce
poszczegllne rodzaje odpaddéw, w sposOb nie powodujgcy zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow. Zlecajgcy ustuge transportu odpadow jest obowigzany wskazac
prowadzgcemu dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadéw miejsca odbioru odpadow
oraz posiadacza odpaddw, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

10. Tymczasowe zasilanie odbiorcéw

Z uwagi na zagtebienie istniejgcego wodociggu ok. 1.8 — 2,0 m, roboty
budowlano montazowe prowadzone bedg po trasie istniejgcego wodociggu bez
odcinania doptywu wody do budynkow. W przypadku koniecznosci odciecia dostaw
wody nalezy przewidzie¢ tymczasowe zasilanie budynkéw mieszkalnych za pomocg
tymczasowego rurociggu — bajpasu. Tymczasowy rurocigg nalezy utozy¢ na
powierzchni terenu, najlepiej w terenie zielonym, tak by nie jego lokalizacja nie
blokowata drog, dojazdéw oraz dojs¢ do budynkdéw. Nalezy go réwniez kontrolowaé
optycznie co kilka dni. W przypadku awarii lub koniecznosci chwilowego odciecia
wody dla mieszkancow nalezy zabezpieczy¢é dow6z wody do odbiorcow.

11.Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.



e Catos¢ prac nalezy wykonac i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych kanalizacyjnych.

e Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysztym uzytkownikiem
istnieje mozliwos¢ zmiany rur studzienek armatury. Przed realizacjg inwestycji
— przedstawi¢ wykaz materiatéw i armatury do zatwierdzenia przez
Uzytkownika.

e Proby i odbiory przy wspotudziale przedstawiciela MZWiK w Nowym Targu sp.
z0.0.

B. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)

Rys. nr 2 Profil podtuzny wodociggu (skala 1:100/500)

Rys. nr 3 Profil podtuzny przytgczy wodociggowych - schemat typowego rozwigzania
Rys. nr 4 Schematy weztéw

Rys. nr 5 Szczegot zabezpieczenia wykopdw skala (1:20)
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