Ogtoszenie nr 2021/BZP 00199221/01 z dnia 2021-10-01

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zad. ,,Rozbidrka istniejacego oraz budowa nowego
wiaduktu drogowego nad linig kolejowa nr 009 Warszawa Wschodnia—Gdansk Giéwny — ulica
Nowy Rynek w Tczewie”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zaktad Ustug Komunalnych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190047617
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Czatkowska 2e

1.5.2.) Miejscowosé: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zuktczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zad. ,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa nowego
wiaduktu drogowego nad linig kolejowg nr 009 Warszawa Wschodnia—Gdansk Gtoéwny — ulica
Nowy Rynek w Tczewie”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-807a8107-e548-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00199221/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-10-01 12:14
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00002913/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego:
Rozbidrka istniejgcego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linig kolejowg

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00115552/03

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZUK.271.3.7.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 246269,37 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji Inzyniera
Kontraktu nad wykonaniem umowy o roboty budowlane - realizacja zadania inwestycyjnego pn.
,Rozbidrka istniejgcego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linig kolejowg nr 009
Warszawa Wschodnia — Gdansk Gtéwny — ulica Nowy Rynek w Tczewie”. 2. Celem ogdlnym
Umowy jest Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu nad wykonaniem robot budowlanych oraz
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z2020r., poz.1333 z p6zn. zm.), podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbidérka
istniejgcego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linig kolejowg nr 009 Warszawa
Wschodnia — Gdansk Gtéwny — ulica Nowy Rynek w Tczewie” na ktore sktada sie Kontrakt -
umowa na wykonanie robot budowlanych, polegajacych na rozbidrce istniejgcego oraz budowie
nowego wiaduktu drogowego nad linig kolejowg nr 009 Warszawa Wschodnia — Gdansk Gtéwny
km 295,967, w ciggu drogi gminnej nr 198199G — ulicy Nowy Rynek w Tczewie, w zakresie
uwzgledniajagcym zmiany i/lub uzupetnienia w stosunku do przekazanej Wykonawcy robot
budowlanych dokumentacji projektowej, szczegotowo opisanej przez Zamawiajgcego w SWZ -
Opisie przedmiotu zamowienia prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie rob6t budowlanych. 3. Zakres obowigzkow Inzyniera Kontraktu
obejmuje w szczegodlnosci: 1) nadzér nad odbiorami rob6t zanikajgcych, czesciowych i odbiorem
koncowym, ze szczegolnym uwzglednieniem rozruchu technicznego urzadzen; 2) rozliczenie
rzeczowe i finansowe realizowanego w ramach Projektu Kontraktu na roboty budowlane; 3)
udziat w kontrolach realizacji Kontraktu, dokonywanych przez instytucje finansujace; 4)
zarzadzanie organizacyjne procesem inwestycyjnym; 5) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w
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procesie inwestycyjnym; 6) monitoring postepu umowy na roboty budowlane tagcznie z
raportowaniem, biorgc pod uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe (forma Raportéw powinna
by¢ zgodna z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiajgcym); 7) mediacje i rozjemstwo w
sporach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét budowlanych; 8) zapewnienie
przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego i przepisow BHP przez Wykonawce
robét; 9) w razie koniecznosci sporzadzanie opinii i porad prawnych, biezgce doradztwo prawne
w zakresie realizacji inwestycji.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71340000-3 - Zintegrowane ustugi inzynieryjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
2

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 246000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 861000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 246000,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Maurycjusz Niklas
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5831583886

7.3.3) Ulica: Swietojanska 65/8

7.3.4) Miejscowosé: Gdansk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-840

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?:
Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 246000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 450 dni
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