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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 1 356

1.1 PRZEPOMPOWNIA P3 Miłoradz - koło zakładu 1 30
1.1.

1
Roboty przygotowawcze 1 4

1.1.
2

Roboty demontażowe 5 8

1.1.
3

Renowacja zbiornika 9 17

1.1.
4

Montaż pomp i armatury 18 30

1.2 PRZEPOMPOWNIA P4 Miłoradz ul. Główna 31 63
1.2.

1
Roboty przygotowawcze 31 34

1.2.
2

Roboty demontażowe 35 39

1.2.
3

Renowacja zbiornika 40 45

1.2.
4

Montaż pomp i armatury 46 63

1.3 PRZEPOMPOWNIA P1 Miłoradz 64 78
1.3.

1
Roboty przygotowawcze 64 66

1.3.
2

Roboty demontażowe 67 67

1.3.
3

Montaż pomp i armatury 68 78

1.4 PRZEPOMPOWNIA P2 Stara Kościelnica - koło placu zabaw 79 109
1.4.

1
Roboty przygotowawcze 79 82

1.4.
2

Roboty demontażowe 83 86

1.4.
3

Renowacja zbiornika 87 95

1.4.
4

Montaż pomp i armatury 96 109

1.5 PRZEPOMPOWNIA P1 Stara Kościelnica 110 140
1.5.

1
Roboty przygotowawcze 110 113

1.5.
2

Roboty demontażowe 114 117

1.5.
3

Renowacja zbiornika 118 126

1.5.
4

Montaż pomp i armatury 127 140

1.6 PRZEPOMPOWNIA P18 Gnojewo 141 176
1.6.

1
Roboty przygotowawcze 141 144

1.6.
2

Roboty demontażowe 145 148

1.6.
3

Renowacja zbiornika 149 158

1.6.
4

Montaż pomp i armatury 159 176

1.7 PRZEPOMPOWNIA P16 Gnojewo 177 213
1.7.

1
Roboty przygotowawcze 177 180

1.7.
2

Roboty demontażowe 181 184

1.7.
3

Renowacja zbiornika 185 195

1.7.
4

Montaż pomp i armatury 196 213

1.8 PRZEPOMPOWNIA PG Główna Kończewice 214 249
1.8.

1
Roboty przygotowawcze 214 217

1.8.
2

Roboty demontażowe 218 221

1.8.
3

Renowacja zbiornika 222 231

1.8.
4

Montaż pomp i armatury 232 249

1.9 WYMIANA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ P1 Kończewice PGR 250 252
1.10 PRZEPOMPOWNIA P12 Kończewice 253 278
1.10

.1
Roboty przygotowawcze 253 255

1.10
.2

Roboty demontażowe 256 259
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1.10

.3
Roboty montażowe 260 260

1.10
.4

Montaż pomp i armatury 261 278

1.11 PRZEPOMPOWNIA P7 Kończewice 279 304
1.11

.1
Roboty przygotowawcze 279 281

1.11
.2

Roboty demontażowe 282 285

1.11
.3

Roboty montażowe 286 286

1.11
.4

Montaż pomp i armatury 287 304

1.12 PRZEPOMPOWNIA P6 Kończewice 305 330
1.12

.1
Roboty przygotowawcze 305 307

1.12
.2

Roboty demontażowe 308 311

1.12
.3

Roboty montażowe 312 312

1.12
.4

Montaż pomp i armatury 313 330

1.13 PRZEPOMPOWNIA P5 Kończewice 331 356
1.13

.1
Roboty przygotowawcze 331 333

1.13
.2

Roboty demontażowe 334 337

1.13
.3

Roboty montażowe 338 338

1.13
.4

Montaż pomp i armatury 339 356

2 WYMIANA DMUCHAWY 357 357
3 WYMIANA ARMATURY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ 358 394

3.1 Prace montażowe - nowe zasuwy DN100 2szt. 358 365
3.2 Prace montażowe - wymiana zasuw DN80 2szt. 366 375
3.3 Prace montażowe - wymiana zasuw DN100 2szt. 376 384
3.4 Prace montażowe - wymiana zasuw DN150 2szt. 385 394

4 WYMIANA POMP 395 397
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

1.1 PRZEPOMPOWNIA P3 Miłoradz - koło zakładu
1.1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie by-passu kpl 1.00

2
d.1.1.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Opróżnianie osadu ze zbiornika w sposób wymu-
szony

m3 7.36

3
d.1.1.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 7.36

4
d.1.1.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.1.2 Roboty demontażowe
5

d.1.1.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 3.00

6
d.1.1.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.114,30 mm i
168,3mm.Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 12.60

7
d.1.1.2

KNR 4-05I
0222-01

Demontaż armatury żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 6.00

8
d.1.1.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.60

1.1.3 Renowacja zbiornika
9

d.1.1.3 kalk. własna
Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych po-
wierzchni pompowni

m2 42.78

10
d.1.1.3

KNR-W 7-12
0301-05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skroba-
nie powierzchni betonowych pionowych, skośnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnętrza istniejącej
pompowni

m2 25.00

11
d.1.1.3

KNR 2-21
0101-01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 2.00

12
d.1.1.3

KNR 2-21
0101-04

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odl.do 1.0 km

m3 2.00

13
d.1.1.3

KNR 2-21
0101-05

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dod.za dalsze 0.5 km (faktyczną odległość uściśli
wykonawca w ofercie)

m3 2.00

14
d.1.1.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cemen-
towo-polimerową

m2 42.78

15
d.1.1.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy wygładzającej i naprawczej od
3 do 50mm zaprawą cementowo - polimerową

m2 42.78

16
d.1.1.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Malowanie emalią epoksydową chemoodporną po-
wierzchni betonowych  pionowych, skośnych i cylin-
drycznych/ izolacja chemoodporna odcinająca

m2 42.78

17
d.1.1.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Natrysk membrany polimocznikowej na ścieny,
strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
dość Shore'a 75-80D, Wytrzymałość na ściskanie
38MPa, Wydłużenie przy zerwaniu 7%, Moduł Yo-
unga 1350MPa, Odporność temperaturowa 75st.C,
Moduł przy zginaniu 1900MPa, Odporność che-
miczna powłoki po 28dniach działania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB

m2 42.78

1.1.4 Montaż pomp i armatury
18

d.1.1.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 3.00

19
d.1.1.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=15 dm3/s
Hmin=20 m P=do 10,0 kW z osprzętem

kpl. 3.00

20
d.1.1.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN100/150
łączonych przez spawanie

kpl. 1.00

21
d.1.1.4

KNR 7-09
2619-04

Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej
100 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - Za-
suwa nożowa DN100

szt. 3.00

22
d.1.1.4

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o średnicy nominalnej 100 mm na ciśnienie
nominalne do 1.6 MPa/ Zawór zwrotny kulowy
DN100

szt. 3.00

23
d.1.1.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej
do 168,3mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie
nominalne 1.6 MPa/ Złączka stal/PE 150/160

szt. 1.00

24
d.1.1.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
100 kg ze stali AISI 304.

t 0.60
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
25

d.1.1.4
KNR 7-03
0303-03
analogia

Żuraw ze stopą - udźwig do 250 kg ocynk szt 1.00

26
d.1.1.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

27
d.1.1.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp kpl 1.00

28
d.1.1.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 160 mm/ Kominek went. DN150 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

29
d.1.1.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

30
d.1.1.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.2 PRZEPOMPOWNIA P4 Miłoradz ul. Główna
1.2.1 Roboty przygotowawcze

31
d.1.2.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie by-passu kpl 1.00

32
d.1.2.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Opróżnianie osadu ze zbiornika w sposób wymu-
szony

m3 2.31

33
d.1.2.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 2.31

34
d.1.2.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.2.2 Roboty demontażowe
35

d.1.2.2
KNR-W 2-18
0521-03
analogia

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - demon-
taż istniejącej pokrywy o śr.zew.1450 mm

kpl. 1.00

36
d.1.2.2

KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

37
d.1.2.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.do 114,3
mm.Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 8.00

38
d.1.2.2

KNR 4-05I
0222-01

Demontaż armatury żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 4.00

39
d.1.2.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.16

1.2.3 Renowacja zbiornika
40

d.1.2.3
KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - krąg fi1800
H=500mm

stud. 1.00

41
d.1.2.3

KNR-W 2-18
0521-04

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - montaż
nowej pokrywy fi zew. 2100mm

kpl. 1.00

42
d.1.2.3

KNR-W 2-18
0521-04
analogia

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - podsta-
wa pod pompy na dnie zbiornika

kpl. 1.00

43
d.1.2.3 kalk. własna

Czyszczenie wewnętrznych powierzchni pompowni
metodą strumieniowo ścierną (piaskowanie, korun-
dowanie itp) do klasy czystości conajmniej Sa2,5,
odkurzenie i zmycie acetonem

m2 20.66

44
d.1.2.3 kalk. własna

Pokrycie podłoża środkiem gruntującym - szybko
sieciujący, poliuretanowy primer do stalowychh po-
wierzchni

m2 20.66

45
d.1.2.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Natrysk membrany polimocznikowej na ścieny,
strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
dość Shore'a 96A-45D, Wydłużenie przy zerwaniu
450%, wytrzymałość na rozciąganie 22MPa, przy-
czepność do podłoża (stal) >5MPa, przyczepność
do podłoża (betonl) >1,5MPa, ścieralność <100mg,
nasiąkliwość wodą (7dni) do 2%.

m2 20.66

1.2.4 Montaż pomp i armatury
46

d.1.2.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

47
d.1.2.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s
Hmin=9,0 m P=do 3,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

48
d.1.2.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN100/150
łączonych przez spawanie

kpl. 1.00
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
49

d.1.2.4
KNR 7-09
2619-04

Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej
100 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - Za-
suwa nożowa DN100

szt. 2.00

50
d.1.2.4

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o średnicy nominalnej 100 mm na ciśnienie
nominalne do 1.6 MPa/ Zawór zwrotny kulowy
DN100

szt. 2.00

51
d.1.2.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej
do 168,3mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie
nominalne 1.6 MPa/ Złączka stal/PE 150/160

szt. 1.00

52
d.1.2.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

53
d.1.2.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 150 kg stal nierdz. szt 1.00

54
d.1.2.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

55
d.1.2.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

56
d.1.2.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00

57
d.1.2.4 analiza indy-

widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

58
d.1.2.4 analiza indy-

widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

59
d.1.2.4

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach - właz (wyk. indywidualne)
stal nierdzewna

szt 1.00

60
d.1.2.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

61
d.1.2.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

62
d.1.2.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

63
d.1.2.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.3 PRZEPOMPOWNIA P1 Miłoradz
1.3.1 Roboty przygotowawcze

64
d.1.3.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Zatrzymanie napływu ścieków/Opróżnianie osadu
ze zbiornika w sposób wymuszony

m3 1.70

65
d.1.3.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 1.70

66
d.1.3.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.3.2 Roboty demontażowe
67

d.1.3.2
KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.3.3 Montaż pomp i armatury
68

d.1.3.3
KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

69
d.1.3.3

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 150 kg ocynk szt 1.00

70
d.1.3.3 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

71
d.1.3.3 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do regulatorów pływa-
kowych

kpl 1.00

72
d.1.3.3 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
73

d.1.3.3 analiza indy-
widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

74
d.1.3.3 analiza indy-

widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

75
d.1.3.3

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

76
d.1.3.3 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

77
d.1.3.3

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

78
d.1.3.3 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.4 PRZEPOMPOWNIA P2 Stara Kościelnica - koło placu zabaw
1.4.1 Roboty przygotowawcze

79
d.1.4.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie by-passu kpl 1.00

80
d.1.4.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Opróżnianie osadu ze zbiornika w sposób wymu-
szony

m3 3.82

81
d.1.4.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 3.82

82
d.1.4.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.4.2 Roboty demontażowe
83

d.1.4.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

84
d.1.4.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.114,3 mm i
168,3mm. Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 8.40

85
d.1.4.2

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 4.00

86
d.1.4.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.4.3 Renowacja zbiornika
87

d.1.4.3 kalk. własna
Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych po-
wierzchni pompowni

m2 28.83

88
d.1.4.3

KNR-W 7-12
0301-05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skroba-
nie powierzchni betonowych pionowych, skośnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnętrza istniejącej
pompowni

m2 28.83

89
d.1.4.3

KNR 2-21
0101-01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 1.00

90
d.1.4.3

KNR 2-21
0101-04

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odl.do 1.0 km

m3 1.00

91
d.1.4.3

KNR 2-21
0101-05

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dod.za dalsze 0.5 km (faktyczną odległość uściśli
wykonawca w ofercie)

m3 1.00

92
d.1.4.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cemen-
towo-polimerową

m2 28.83

93
d.1.4.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy wygładzającej i naprawczej od
3 do 50mm zaprawą cementowo - polimerową

m2 28.83

94
d.1.4.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Malowanie emalią epoksydową chemoodporną po-
wierzchni betonowych  pionowych, skośnych i cylin-
drycznych/ izolacja chemoodporna odcinająca

m2 28.83

95
d.1.4.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Natrysk membrany polimocznikowej na ścieny,
strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
dość Shore'a 75-80D, Wytrzymałość na ściskanie
38MPa, Wydłużenie przy zerwaniu 7%, Moduł Yo-
unga 1350MPa, Odporność temperaturowa 75st.C,
Moduł przy zginaniu 1900MPa, Odporność che-
miczna powłoki po 28dniach działania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB

m2 28.83

1.4.4 Montaż pomp i armatury
96

d.1.4.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00
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97

d.1.4.4
Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s

Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzętem
kpl. 2.00

98
d.1.4.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN100/150
łączonych przez spawanie

kpl. 1.00

99
d.1.4.4

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nożowa
DN100

szt. 2.00

100
d.1.4.4

KNR 7-09
2604-10

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN100

szt. 2.00

101
d.1.4.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 168.3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE150/160

szt. 1.00

102
d.1.4.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

103
d.1.4.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 150 kg ocynk szt 1.00

104
d.1.4.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

105
d.1.4.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

106
d.1.4.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

107
d.1.4.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

108
d.1.4.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

109
d.1.4.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.5 PRZEPOMPOWNIA P1 Stara Kościelnica
1.5.1 Roboty przygotowawcze

110
d.1.5.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie by-passu kpl 1.00

111
d.1.5.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Opróżnianie osadu ze zbiornika w sposób wymu-
szony

m3 3.82

112
d.1.5.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 3.82

113
d.1.5.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.5.2 Roboty demontażowe
114

d.1.5.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

115
d.1.5.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.114,3 mm i
168,3mm. Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 8.40

116
d.1.5.2

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 4.00

117
d.1.5.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.5.3 Renowacja zbiornika
118

d.1.5.3 kalk. własna
Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych po-
wierzchni pompowni

m2 28.26

119
d.1.5.3

KNR-W 7-12
0301-05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skroba-
nie powierzchni betonowych pionowych, skośnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnętrza istniejącej
pompowni

m2 28.26

120
d.1.5.3

KNR 2-21
0101-01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 1.00

121
d.1.5.3

KNR 2-21
0101-04

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odl.do 1.0 km

m3 1.00

122
d.1.5.3

KNR 2-21
0101-05

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dod.za dalsze 0.5 km (faktyczną odległość uściśli
wykonawca w ofercie)

m3 1.00
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123

d.1.5.3 kalk. własna
Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cemen-
towo-polimerową

m2 28.26

124
d.1.5.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy wygładzającej i naprawczej od
3 do 50mm zaprawą cementowo - polimerową

m2 28.26

125
d.1.5.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Malowanie emalią epoksydową chemoodporną po-
wierzchni betonowych  pionowych, skośnych i cylin-
drycznych/ izolacja chemoodporna odcinająca

m2 28.26

126
d.1.5.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Natrysk membrany polimocznikowej na ścieny,
strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
dość Shore'a 75-80D, Wytrzymałość na ściskanie
38MPa, Wydłużenie przy zerwaniu 7%, Moduł Yo-
unga 1350MPa, Odporność temperaturowa 75st.C,
Moduł przy zginaniu 1900MPa, Odporność che-
miczna powłoki po 28dniach działania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB

m2 28.26

1.5.4 Montaż pomp i armatury
127

d.1.5.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

128
d.1.5.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s
Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

129
d.1.5.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN100/150
łączonych przez spawanie

kpl. 1.00

130
d.1.5.4

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nożowa
DN100

szt. 2.00

131
d.1.5.4

KNR 7-09
2604-10

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN100

szt. 2.00

132
d.1.5.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 168.3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE150/160

szt. 1.00

133
d.1.5.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

134
d.1.5.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 150 kg ocynk szt 1.00

135
d.1.5.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

136
d.1.5.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

137
d.1.5.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

138
d.1.5.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

139
d.1.5.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

140
d.1.5.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.6 PRZEPOMPOWNIA P18 Gnojewo
1.6.1 Roboty przygotowawcze

141
d.1.6.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie by-passu kpl 1.00

142
d.1.6.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Opróżnianie osadu ze zbiornika w sposób wymu-
szony

m3 3.82

143
d.1.6.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 3.82

144
d.1.6.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.6.2 Roboty demontażowe
145

d.1.6.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

146
d.1.6.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.114,3 mm i
168,3mm. Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 8.40
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147

d.1.6.2
KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 4.00

148
d.1.6.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.6.3 Renowacja zbiornika
149

d.1.6.3
KNR-W 2-18
0521-04

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - montaż
nowej pokrywy fi zew. 2100mm

kpl. 1.00

150
d.1.6.3 kalk. własna

Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych po-
wierzchni pompowni

m2 28.26

151
d.1.6.3

KNR-W 7-12
0301-05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skroba-
nie powierzchni betonowych pionowych, skośnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnętrza istniejącej
pompowni

m2 28.26

152
d.1.6.3

KNR 2-21
0101-01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 1.00

153
d.1.6.3

KNR 2-21
0101-04

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odl.do 1.0 km

m3 1.00

154
d.1.6.3

KNR 2-21
0101-05

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dod.za dalsze 0.5 km (faktyczną odległość uściśli
wykonawca w ofercie)

m3 1.00

155
d.1.6.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cemen-
towo-polimerową

m2 28.26

156
d.1.6.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy wygładzającej i naprawczej od
3 do 50mm zaprawą cementowo - polimerową

m2 28.26

157
d.1.6.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Malowanie emalią epoksydową chemoodporną po-
wierzchni betonowych  pionowych, skośnych i cylin-
drycznych/ izolacja chemoodporna odcinająca

m2 28.26

158
d.1.6.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Natrysk membrany polimocznikowej na ścieny,
strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
dość Shore'a 75-80D, Wytrzymałość na ściskanie
38MPa, Wydłużenie przy zerwaniu 7%, Moduł Yo-
unga 1350MPa, Odporność temperaturowa 75st.C,
Moduł przy zginaniu 1900MPa, Odporność che-
miczna powłoki po 28dniach działania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB

m2 28.26

1.6.4 Montaż pomp i armatury
159

d.1.6.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

160
d.1.6.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=15 dm3/s
Hmin=20 m P=do10,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

161
d.1.6.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN100/ łą-
czonych przez spawanie

kpl. 1.00

162
d.1.6.4

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nożowa
DN100

szt. 2.00

163
d.1.6.4

KNR 7-09
2604-10

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN100

szt. 2.00

164
d.1.6.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 114,3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE100/110

szt. 1.00

165
d.1.6.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

166
d.1.6.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 250 kg ocynk szt 1.00

167
d.1.6.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

168
d.1.6.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

169
d.1.6.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00

170
d.1.6.4 analiza indy-

widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

171
d.1.6.4 analiza indy-

widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
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172

d.1.6.4
KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach - właz (wyk. indywidualne)
stal nierdzewna

szt 1.00

173
d.1.6.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

174
d.1.6.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

175
d.1.6.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

176
d.1.6.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.7 PRZEPOMPOWNIA P16 Gnojewo
1.7.1 Roboty przygotowawcze

177
d.1.7.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie by-passu kpl 1.00

178
d.1.7.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Opróżnianie osadu ze zbiornika w sposób wymu-
szony

m3 3.82

179
d.1.7.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 3.82

180
d.1.7.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.7.2 Roboty demontażowe
181

d.1.7.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

182
d.1.7.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.114,3 mm.
Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 8.40

183
d.1.7.2

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 4.00

184
d.1.7.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.7.3 Renowacja zbiornika
185

d.1.7.3
KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - krąg fi1800
H=500mm

stud. 1.00

186
d.1.7.3

KNR-W 2-18
0521-04

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - montaż
nowej pokrywy fi zew. 2100mm

kpl. 1.00

187
d.1.7.3 kalk. własna

Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych po-
wierzchni pompowni

m2 33.35

188
d.1.7.3

KNR-W 7-12
0301-05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skroba-
nie powierzchni betonowych pionowych, skośnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnętrza istniejącej
pompowni

m2 33.35

189
d.1.7.3

KNR 2-21
0101-01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 1.00

190
d.1.7.3

KNR 2-21
0101-04

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odl.do 1.0 km

m3 1.00

191
d.1.7.3

KNR 2-21
0101-05

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dod.za dalsze 0.5 km (faktyczną odległość uściśli
wykonawca w ofercie)

m3 1.00

192
d.1.7.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cemen-
towo-polimerową

m2 33.35

193
d.1.7.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy wygładzającej i naprawczej od
3 do 50mm zaprawą cementowo - polimerową

m2 33.35

194
d.1.7.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Malowanie emalią epoksydową chemoodporną po-
wierzchni betonowych  pionowych, skośnych i cylin-
drycznych/ izolacja chemoodporna odcinająca

m2 33.35

195
d.1.7.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Natrysk membrany polimocznikowej na ścieny,
strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
dość Shore'a 75-80D, Wytrzymałość na ściskanie
38MPa, Wydłużenie przy zerwaniu 7%, Moduł Yo-
unga 1350MPa, Odporność temperaturowa 75st.C,
Moduł przy zginaniu 1900MPa, Odporność che-
miczna powłoki po 28dniach działania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB

m2 33.35

1.7.4 Montaż pomp i armatury

- 11 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm



Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
196

d.1.7.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

197
d.1.7.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s
Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

198
d.1.7.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN100 łą-
czonych przez spawanie

kpl. 1.00

199
d.1.7.4

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nożowa
DN100

szt. 2.00

200
d.1.7.4

KNR 7-09
2604-10

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN100

szt. 2.00

201
d.1.7.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 114,3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE100/110

szt. 1.00

202
d.1.7.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

203
d.1.7.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 2150 kg ocynk szt 1.00

204
d.1.7.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

205
d.1.7.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

206
d.1.7.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00

207
d.1.7.4 analiza indy-

widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

208
d.1.7.4 analiza indy-

widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

209
d.1.7.4

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach - właz (wyk. indywidualne)
stal nierdzewna

szt 1.00

210
d.1.7.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

211
d.1.7.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

212
d.1.7.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

213
d.1.7.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.8 PRZEPOMPOWNIA PG Główna Kończewice
1.8.1 Roboty przygotowawcze

214
d.1.8.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie by-passu kpl 1.00

215
d.1.8.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Opróżnianie osadu ze zbiornika w sposób wymu-
szony

m3 12.06

216
d.1.8.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 12.06

217
d.1.8.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.8.2 Roboty demontażowe
218

d.1.8.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

219
d.1.8.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.114,3 mm i
168,3mm. Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 8.40

220
d.1.8.2

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 4.00

221
d.1.8.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.8.3 Renowacja zbiornika
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222

d.1.8.3
KNR-W 2-18
0521-04

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - montaż
nowej pokrywy fi zew. 3500mm

kpl. 1.00

223
d.1.8.3 kalk. własna

Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych po-
wierzchni pompowni

m2 60.29

224
d.1.8.3

KNR-W 7-12
0301-05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skroba-
nie powierzchni betonowych pionowych, skośnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnętrza istniejącej
pompowni

m2 60.29

225
d.1.8.3

KNR 2-21
0101-01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 1.00

226
d.1.8.3

KNR 2-21
0101-04

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odl.do 1.0 km

m3 1.00

227
d.1.8.3

KNR 2-21
0101-05

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dod.za dalsze 0.5 km (faktyczną odległość uściśli
wykonawca w ofercie)

m3 1.00

228
d.1.8.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cemen-
towo-polimerową

m2 60.29

229
d.1.8.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy wygładzającej i naprawczej od
3 do 50mm zaprawą cementowo - polimerową

m2 60.29

230
d.1.8.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Malowanie emalią epoksydową chemoodporną po-
wierzchni betonowych  pionowych, skośnych i cylin-
drycznych/ izolacja chemoodporna odcinająca

m2 60.29

231
d.1.8.3

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Natrysk membrany polimocznikowej na ścieny,
strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
dość Shore'a 75-80D, Wytrzymałość na ściskanie
38MPa, Wydłużenie przy zerwaniu 7%, Moduł Yo-
unga 1350MPa, Odporność temperaturowa 75st.C,
Moduł przy zginaniu 1900MPa, Odporność che-
miczna powłoki po 28dniach działania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB

m2 60.29

1.8.4 Montaż pomp i armatury
232

d.1.8.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

233
d.1.8.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=15 dm3/s
Hmin=20 m P=do10,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

234
d.1.8.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN100 łą-
czonych przez spawanie

kpl. 1.00

235
d.1.8.4

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nożowa
DN100

szt. 2.00

236
d.1.8.4

KNR 7-09
2604-10

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN100

szt. 2.00

237
d.1.8.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 114,3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE100/110

szt. 1.00

238
d.1.8.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

239
d.1.8.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 250 kg ocynk szt 1.00

240
d.1.8.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

241
d.1.8.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

242
d.1.8.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00

243
d.1.8.4 analiza indy-

widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

244
d.1.8.4 analiza indy-

widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

245
d.1.8.4

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach - właz (wyk. indywidualne)
stal nierdzewna

szt 3.00

246
d.1.8.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 160 mm/ Kominek went. DN150 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

- 13 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm



Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
247

d.1.8.4 wycena indy-
widualna

Sterowanie kpl 1.00

248
d.1.8.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

249
d.1.8.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.9 WYMIANA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ P1 Kończewice PGR
250

d.1.9 wycena indy-
widualna

Sterowanie kpl 1.00

251
d.1.9

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

252
d.1.9 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.10 PRZEPOMPOWNIA P12 Kończewice
1.10.1 Roboty przygotowawcze

253
d.1.10.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Zatrzymanie napływu ścieków/Opróżnianie osadu
ze zbiornika w sposób wymuszony

m3 3.82

254
d.1.10.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 3.82

255
d.1.10.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.10.2 Roboty demontażowe
256

d.1.10.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

257
d.1.10.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.114,3 mm.
Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 8.40

258
d.1.10.2

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 4.00

259
d.1.10.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.10.3 Roboty montażowe
260

d.1.10.3
KNR-W 2-18
0521-04

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - montaż
nowej pokrywy fi zew. 2100mm

kpl. 1.00

1.10.4 Montaż pomp i armatury
261

d.1.10.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

262
d.1.10.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s
Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

263
d.1.10.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN100 łą-
czonych przez spawanie

kpl. 1.00

264
d.1.10.4

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nożowa
DN100

szt. 2.00

265
d.1.10.4

KNR 7-09
2604-10

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN100

szt. 2.00

266
d.1.10.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 114,3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE100/110

szt. 1.00

267
d.1.10.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

268
d.1.10.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 2150 kg ocynk szt 1.00

269
d.1.10.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

270
d.1.10.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

271
d.1.10.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00

272
d.1.10.4 analiza indy-

widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
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273

d.1.10.4 analiza indy-
widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

274
d.1.10.4

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach - właz (wyk. indywidualne)
stal nierdzewna

szt 1.00

275
d.1.10.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

276
d.1.10.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

277
d.1.10.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

278
d.1.10.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.11 PRZEPOMPOWNIA P7 Kończewice
1.11.1 Roboty przygotowawcze

279
d.1.11.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Zatrzymanie napływu ścieków/Opróżnianie osadu
ze zbiornika w sposób wymuszony

m3 2.65

280
d.1.11.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 2.65

281
d.1.11.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.11.2 Roboty demontażowe
282

d.1.11.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

283
d.1.11.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.88,9 mm.
Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 9.00

284
d.1.11.2

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
80 mm

szt. 4.00

285
d.1.11.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.11.3 Roboty montażowe
286

d.1.11.3
KNR-W 2-18
0521-04

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - montaż
nowej pokrywy fi zew. 1800mm

kpl. 1.00

1.11.4 Montaż pomp i armatury
287

d.1.11.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

288
d.1.11.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s
Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

289
d.1.11.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN80 łą-
czonych przez spawanie

kpl. 1.00

290
d.1.11.4

KNR 7-09
2619-04

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 80 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - Zasuwa nożowa DN80

szt. 2.00

291
d.1.11.4

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 80 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN80

szt. 2.00

292
d.1.11.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 88,9mm łą-
czonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE80/90

szt. 1.00

293
d.1.11.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

294
d.1.11.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 150 kg ocynk szt 1.00

295
d.1.11.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

296
d.1.11.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

297
d.1.11.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00

298
d.1.11.4 analiza indy-

widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
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299

d.1.11.4 analiza indy-
widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

300
d.1.11.4

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach - właz (wyk. indywidualne)
stal nierdzewna

szt 1.00

301
d.1.11.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

302
d.1.11.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

303
d.1.11.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

304
d.1.11.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.12 PRZEPOMPOWNIA P6 Kończewice
1.12.1 Roboty przygotowawcze

305
d.1.12.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Zatrzymanie napływu ścieków/Opróżnianie osadu
ze zbiornika w sposób wymuszony

m3 2.65

306
d.1.12.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 2.65

307
d.1.12.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.12.2 Roboty demontażowe
308

d.1.12.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

309
d.1.12.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.88,9 mm.
Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 9.00

310
d.1.12.2

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
80 mm

szt. 4.00

311
d.1.12.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.12.3 Roboty montażowe
312

d.1.12.3
KNR-W 2-18
0521-04

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - montaż
nowej pokrywy fi zew. 1800mm

kpl. 1.00

1.12.4 Montaż pomp i armatury
313

d.1.12.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

314
d.1.12.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s
Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

315
d.1.12.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN80 łą-
czonych przez spawanie

kpl. 1.00

316
d.1.12.4

KNR 7-09
2619-04

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 80 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - Zasuwa nożowa DN80

szt. 2.00

317
d.1.12.4

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 80 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN80

szt. 2.00

318
d.1.12.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 88,9mm łą-
czonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE80/90

szt. 1.00

319
d.1.12.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

320
d.1.12.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 150 kg ocynk szt 1.00

321
d.1.12.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

322
d.1.12.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

323
d.1.12.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00

324
d.1.12.4 analiza indy-

widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
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325

d.1.12.4 analiza indy-
widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

326
d.1.12.4

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach - właz (wyk. indywidualne)
stal nierdzewna

szt 1.00

327
d.1.12.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

328
d.1.12.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

329
d.1.12.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

330
d.1.12.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

1.13 PRZEPOMPOWNIA P5 Kończewice
1.13.1 Roboty przygotowawcze

331
d.1.13.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Zatrzymanie napływu ścieków/Opróżnianie osadu
ze zbiornika w sposób wymuszony

m3 2.65

332
d.1.13.1

KNR 2-02
1927-10
analogia

Czyszczenie zbiornika wodą w sposób wymuszony m3 2.65

333
d.1.13.1

Kalkulacja
Własna.

Wywóz ścieków z opróżnianego zbiornika /niezi-
wentaryzowanych/ z utylizacją.

kpl. 1.00

1.13.2 Roboty demontażowe
334

d.1.13.2
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i głębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaż

kpl. 2.00

335
d.1.13.2

KNR 7-09
2101-04 -
analogia

Rurociągi stalowe spawane o śr.zewn.88,9 mm.
Grub.ścianki do 2.0 mm - demontaż

m 9.00

336
d.1.13.2

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
80 mm

szt. 4.00

337
d.1.13.2

KNR 02-05
0208-04 z.o.7.

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg - demontaż

t 0.20

1.13.3 Roboty montażowe
338

d.1.13.3
KNR-W 2-18
0521-04

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach - montaż
nowej pokrywy fi zew. 1800mm

kpl. 1.00

1.13.4 Montaż pomp i armatury
339

d.1.13.4
KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t

kpl. 2.00

340
d.1.13.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s
Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzętem

kpl. 2.00

341
d.1.13.4

KNR 07-09 21
wycena indy-
widualna

Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej DN80 łą-
czonych przez spawanie

kpl. 1.00

342
d.1.13.4

KNR 7-09
2619-04

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 80 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa - Zasuwa nożowa DN80

szt. 2.00

343
d.1.13.4

KNR 7-09
2604-09

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzo-
wych o śr.nom. 80 mm na ciśnienie nom.do 1.6
MPa - Zawór zwrotny DN80

szt. 2.00

344
d.1.13.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 88,9mm łą-
czonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa -
Złączka stal/PE80/90

szt. 1.00

345
d.1.13.4

KNR 02-05
0208-04

Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do
50 kg ze stali AISI 304.

t 0.20

346
d.1.13.4

KNR 7-03
0303-03
analogia

Stopa żurawia - udźwig do 150 kg ocynk szt 1.00

347
d.1.13.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż elementów złącznych na wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI304,

kpl 1.00

348
d.1.13.4 wycena indy-

widualna

Wymiana /montaż łańcuchów do pomp i regulato-
rów pływakowych

kpl 1.00

349
d.1.13.4 wycena indy-

widualna

Wymiana / montaż drabinek złazowych ze stopnia-
mi antypoślizgowymi na wykonane ze stali nie-
rdzewnej

kpl 1.00

350
d.1.13.4 analiza indy-

widualna

Montaż poręczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
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351

d.1.13.4 analiza indy-
widualna

Montaż podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00

352
d.1.13.4

KNNR 4
1429-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w
studzienkach i komorach - właz (wyk. indywidualne)
stal nierdzewna

szt 1.00

353
d.1.13.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 2.00

354
d.1.13.4 wycena indy-

widualna

Sterowanie kpl 1.00

355
d.1.13.4

Kalkulacja
własna.

Próba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00

356
d.1.13.4 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00

Razem dział: REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
2 WYMIANA DMUCHAWY

357
d.2

KNR 7-19
0417-01
analogia

Dmuchawa sprężonego powietrza
p max 2,86m3/min, 5,5kW/0,12kW

kpl. 2.00

Razem dział: WYMIANA DMUCHAWY
3 WYMIANA ARMATURY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

3.1 Prace montażowe - nowe zasuwy DN100 2szt.
358

d.3.1
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
Krotność = 2

m3 4.50

359
d.3.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linio-
wych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
Krotność = 2

m2 4.50

360
d.3.1

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa

szt. 2.00

361
d.3.1

KNR 7-09
2216-04
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 114.3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa

szt. 4.00

362
d.3.1 wycena indy-

widualna

Montaż elementów złącznych ze stali nierdzewnej
AISI304,

kpl 4.00

363
d.3.1

KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniako-
wymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1
km
Krotność = 2

m3 4.50

364
d.3.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III
Krotność = 2

m3 4.50

365
d.3.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-III
Krotność = 2

m2 4.50

3.2 Prace montażowe - wymiana zasuw DN80 2szt.
366

d.3.2
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
Krotność = 2

m3 4.50

367
d.3.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linio-
wych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
Krotność = 2

m2 4.50

368
d.3.2

KNR 4-05I
0222-01

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
80 mm

szt. 2.00

369
d.3.2

KNR 7-09
2619-04

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 80 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa

szt. 2.00

370
d.3.2

KNR 7-09
2216-03
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 88.9 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa

szt. 4.00

371
d.3.2

KNR 7-09
2216-04
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 114.3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa

szt. 4.00

372
d.3.2 wycena indy-

widualna

Montaż elementów złącznych ze stali nierdzewnej
AISI304,

kpl 4.00
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373

d.3.2
KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniako-
wymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1
km
Krotność = 2

m3 4.50

374
d.3.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III
Krotność = 2

m3 4.50

375
d.3.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-III
Krotność = 2

m2 4.50

3.3 Prace montażowe - wymiana zasuw DN100 2szt.
376

d.3.3
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
Krotność = 2

m3 4.50

377
d.3.3

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linio-
wych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
Krotność = 2

m2 4.50

378
d.3.3

KNR 4-05I
0222-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
100 mm

szt. 2.00

379
d.3.3

KNR 7-09
2619-05

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa

szt. 2.00

380
d.3.3

KNR 7-09
2216-04
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 114.3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa

szt. 4.00

381
d.3.3 wycena indy-

widualna

Montaż elementów złącznych ze stali nierdzewnej
AISI304,

kpl 4.00

382
d.3.3

KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniako-
wymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1
km
Krotność = 2

m3 4.50

383
d.3.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III
Krotność = 2

m3 4.50

384
d.3.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-III
Krotność = 2

m2 4.50

3.4 Prace montażowe - wymiana zasuw DN150 2szt.
385

d.3.4
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
Krotność = 2

m3 4.50

386
d.3.4

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linio-
wych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
Krotność = 2

m2 4.50

387
d.3.4

KNR 4-05I
0222-03

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom.
150 mm

szt. 2.00

388
d.3.4

KNR 7-09
2619-07

Montaż zasuw kołnierzowych o śr.nom. 150 mm na
ciśnienie nom. 1.0-1.6 MPa

szt. 2.00

389
d.3.4

KNR 7-09
2216-06
analogia

Montaż kształtek stalowych o śr.zew.do 168.3 mm
łączonych na kołnierze,na ciśnienie nom. 1.6 MPa

szt. 4.00

390
d.3.4 wycena indy-

widualna

Montaż elementów złącznych ze stali nierdzewnej
AISI304,

kpl 4.00

391
d.3.4 wycena indy-

widualna

Montaż elementów złącznych ze stali nierdzewnej
AISI304,

kpl 4.00

392
d.3.4

KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniako-
wymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1
km
Krotność = 2

m3 4.50

393
d.3.4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III
Krotność = 2

m3 4.50

394
d.3.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-III
Krotność = 2

m2 4.50

Razem dział: WYMIANA ARMATURY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
4 WYMIANA POMP
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
395
d.4

KNR-W 7-07
0204-02
z.o.3.10
z.o.3.12. 
analogia

Pompy głębinowe i podwodne agregaty pompowe o
masie do 0.300.t, dostarczane w kompletach (2-5
szt.w 1 obiekcie) (demontaż)

kpl 2.00

396
d.4

KNR 7-07
0107-02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z pod-
wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t -
montaż

kpl. 2.00

397
d.4

Materiał. Dostawa pomp zatapialnych z osprzętem, o para-
metrach:
1. Tłoczone medium - Ściek komunalny
2. Typ wirnika - o niskiej wrażliwości na zapychanie
( np.Vortex ) bez rozdrabniacza
3. Wysokość podnoszenia nie mniej niż  Hmax>=9,
0 m
4. Przybliżony punkt pracy Qn=20 m3/h     Hn=7,2
m
5. Średnica króćca wylotowego w zakresie DN50 -
DN80
6. Moc znamionowa silnika nie większa niż Pn<=1,
50 kW
7. Napięcie znamionowe Un=400 V, 3 faz
8. Częstotliwość znamionowa f=50 Hz
9. Pompa przystosowana do pracy z przetwornicą
częstotliwości

kpl. 2.00

Razem dział: WYMIANA POMP
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5039.1835

RAZEM

Słownie:  

- 21 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm



Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.2600 3.2600
2. Dmuchawa p max 2,86m3/min, 5,

5kW/0,12kW'
szt 2.0000 2.0000

3. Dokumentacja powykonawcza kpl. 13.0000 13.0000
4. Drabinka złazowa ze stopniami anty-

poślizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,0m

kpl. 2.0000 2.0000

5. Drabinka złazowa ze stopniami anty-
poślizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,1m

kpl. 1.0000 1.0000

6. Drabinka złazowa ze stopniami anty-
poślizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,2m

kpl. 1.0000 1.0000

7. Drabinka złazowa ze stopniami anty-
poślizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,4m

kpl. 1.0000 1.0000

8. Drabinka złazowa ze stopniami anty-
poślizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,5m

kpl. 3.0000 3.0000

9. Drabinka złazowa ze stopniami anty-
poślizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 5,0m

kpl. 1.0000 1.0000

10. Elementy złączne - stal nierdz. kpl. 4.0000 4.0000
11. Elementy złączne - stal nierdz.' kpl. 1.0000 1.0000
12. Elementy złączne - stal nierdz.'' kpl. 16.0000 16.0000
13. Elementy złączne - stal nierdz.''' kpl. 7.0000 7.0000
14. Elementy złączne - stal nierdz.'''' kpl. 4.0000 4.0000
15. emalia epoksydowa chemoodporna

czerwona,czarna
dm3 56.4931 56.4931

16. Kominek went. DN100 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 20.0000 20.0000

17. Kominek went. DN150 - stal nierdz./
przew.PVC

szt. 4.0000 4.0000

18. Konstrukcje wsporcze pomp o masie
elementu do 100 kg ze stali AISI304

kg 600.000
0

600.000
0

19. Konstrukcje wsporcze pomp o masie
elementu do 50 kg ze stali AISI 304

kg 2200.00
00

2200.00
00

20. kręgi betonowe wys.500 mm szt. 2.0000 2.0000
21. łańcuchy do pomp 150 kg  i regulato-

rów pływakowych
kpl. 9.0000 9.0000

22. łańcuchy do pomp 300 kg  - P3 kpl. 1.0000 1.0000
23. łańcuchy do pomp 300 kg  i regulato-

rów pływakowych
kpl. 2.0000 2.0000

24. Łącznik R-K DN100 szt 12.0000 12.0000
25. Łącznik R-K DN150 szt 4.0000 4.0000
26. Łącznik R-K DN80 szt 4.0000 4.0000
27. Materiały pomocnicze kpl 20.6600 20.6600
28. Materiały pomocnicze' kpl 20.6600 20.6600
29. Płyta pokrywowa demontaż szt 1.0000 1.0000
30. Płyta pokrywowa fi zew 1800 szt 3.0000 3.0000
31. Płyta pokrywowa fi zew 2100 szt 4.0000 4.0000
32. Płyta pokrywowa fi zew 3500 szt 1.0000 1.0000
33. Płyta przejściowa szt 1.0000 1.0000
34. Podest ze stali nierdzewej szt 8.0000 8.0000
35. Podest ze stali nierdzewej' szt 1.0000 1.0000
36. pompy zatapialne Qmax=12,0 dm3/s

Hmin=9,0 m P=do3,0 kW z wyposaże-
niem

kpl. 16.0000 16.0000

37. pompy zatapialne Qmax=15,0 dm3/s
Hmin=20 m P=do10,0 kW z wyposa-
żeniem

kpl. 3.0000 3.0000

38. pompy zatapialne Qmax=15,0 dm3/s
Hmin=20,0 m P=do10,0 kW z wyposa-
żeniem

kpl. 4.0000 4.0000

39. pompy zatapialne Qmax=20,0 dm3/s
Hmin=7,2 m P=do1,5 kW z wyposaże-
niem

kpl. 2.0000 2.0000

40. Poręcz ze stali nierdzewnej 1 9.0000 9.0000
41. Przewody tłoczne DN100 - stal nierdz.

- P12
kpl. 1.0000 1.0000
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

42. Przewody tłoczne DN100 - stal nierdz.
- P16

kpl. 1.0000 1.0000

43. Przewody tłoczne DN100 - stal nierdz.
- P18

kpl. 1.0000 1.0000

44. Przewody tłoczne DN100/150 - stal
nierdz. - P1

kpl. 1.0000 1.0000

45. Przewody tłoczne DN100/150 - stal
nierdz. - P2

kpl. 1.0000 1.0000

46. Przewody tłoczne DN100/150 - stal
nierdz. - P3

kpl. 1.0000 1.0000

47. Przewody tłoczne DN100/150 - stal
nierdz. - P4

kpl. 1.0000 1.0000

48. Przewody tłoczne DN100/150 - stal
nierdz. - PG Główna

kpl. 1.0000 1.0000

49. Przewody tłoczne DN80 - stal nierdz. -
P5

kpl. 1.0000 1.0000

50. Przewody tłoczne DN80 - stal nierdz. -
P6

kpl. 1.0000 1.0000

51. Przewody tłoczne DN80 - stal nierdz. -
P7

kpl. 1.0000 1.0000

52. rozcieńczalnik do wyrobów epoksydo-
wych

dm3 4.5027 4.5027

53. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 13.6800 13.6800
54. roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-

lacji ABIZOL R
kg 7.4600 7.4600

55. rury stalowe o śr.zewn.do 114,3 mm m 25.5440 25.5440
56. rury stalowe o śr.zewn.do 168,3 mm m 47.5860 47.5860
57. rury stalowe o śr.zewn.do 88,9 mm m 27.8100 27.8100
58. Sterowanie - P1 kpl 1.0000 1.0000
59. Sterowanie - P16 kpl 5.0000 5.0000
60. Sterowanie - P18 kpl 2.0000 2.0000
61. Sterowanie - P2 kpl 2.0000 2.0000
62. Sterowanie - P4 Miłoradz kpl 1.0000 1.0000
63. Sterowanie - P5 Miłoradz kpl 1.0000 1.0000
64. Stopa żurawia - udźwig do 150 kg

ocynk
kpl. 9.0000 9.0000

65. Stopa żurawia - udźwig do 250 kg
ocynk

kpl. 2.0000 2.0000

66. śruby montażowe zgrubne z łbem
sześciokątnym z gwintem na części
trzpienia z podkładkami i nakrętkami
M 30

kg 131.500
0

131.500
0

67. tlen techniczny m3 13.5200 13.5200
68. utwardzacz epoksydowy aminowy dm3 31.8441 31.8441
69. właz nierdzewny z kratą zabezpiecza-

jącą'
szt 1.0000 1.0000

70. właz ze stali nierdzewnej z krata za-
bezpieczającą'

szt 6.0000 6.0000

71. właz ze stali nierdzewnej z krata za-
bezpieczającą''

szt 5.0000 5.0000

72. Wydłużony trzpień szt 21.0000 21.0000
73. Wykonanie by-passu kpl. 6.0000 6.0000
74. Wykonanie by-passu kpl. 1.0000 1.0000
75. zaprawa cementowa M 7 m3 0.5870 0.5870
76. Zaprawa cementowo - polimerowa kg 443.540

0
443.540

0
77. Zasuwa nożowa DN100 szt 17.0000 17.0000
78. Zasuwa nożowa DN80 szt 6.0000 6.0000
79. zasuwy kołnierzowe o śr.nom. 100

mm, obudowa doziemna, skrzynka
uliczna

szt 4.0000 4.0000

80. zasuwy kołnierzowe o śr.nom. 150
mm, obudow doziemna, skrzynka
uliczna

szt 2.0000 2.0000

81. zasuwy kołnierzowe o śr.nom. 80 mm,
obudowa doziemna, skrzynka uliczna

szt 2.0000 2.0000

82. Zawór zwrotny DN80 szt 18.0000 18.0000
83. Zawór zwrotny kulowy DN100 szt. 5.0000 5.0000
84. Złączka stal/PE 100/110 szt 4.0000 4.0000
85. Złączka stal/PE 150/160 szt. 4.0000 4.0000
86. Złączka stal/PE 80/90 szt 3.0000 3.0000
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

87. Żuraw ze stopą - udźwig do 250 kg
ocynk

kpl. 1.0000 1.0000

88. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Całość Miłoradz ETAP II  pompownie, dmuchawy i zasuwy- Kosztorys inwestorski.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 37 kW. m-g 7.4176
2. pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h m-g 1.3922
3. przyczepa skrzyniowa 10 t. m-g 7.4176
4. samochód dostawczy m-g 0.6865
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 12.4600
6. samochód samowyładowczy 5 t m-g 2.1770
7. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 4.7000
8. samochód skrzyniowy 5 t m-g 63.6120
9. samochód WUKO-SC do 5 t m-g 12.6000

10. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 155.0320
11. środek transportowy m-g 0.0555
12. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1.0980
13. żuraw samochodowy m-g 6.1900
14. żuraw samochodowy 4 t m-g 73.1348
15. żuraw samojezdny m-g 0.9800
16. żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 9.7216

RAZEM

Słownie:  
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