Biuro Projektowo - Inwestycyjne "HYDRO- 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 90A/B

TERM"
NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W GMINIE MILORADZ
ADRES INWESTYCJI :  Gmina Mitoradz
INWESTOR : Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mitoradzu
ADRES INWESTORA  : ul. Gtéwna 5, Mitoradz
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. K. Wronska
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  : mgrinz. A. Papaj
DATA OPRACOWANIA : luty 2023
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Catosc¢ Mitoradz ETAP Il pompownie, dmuchawy i zasubyI KbSZkDBmoesy@tki.ath

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1{REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 1 356
1.1|PRZEPOMPOWNIA P3 Mitoradz - koto zaktadu 1 30
1.1.|Roboty przygotowawcze 1 4
1
1.1.|Roboty demontazowe 5 8
2
1.1.|Renowacja zbiornika 9 17
3
1.1.|Montaz pomp i armatury 18 30
4
1.2|PRZEPOMPOWNIA P4 Mitoradz ul. Gtéwna 31 63
1.2.|Roboty przygotowawcze 31 34
1
1.2.|Roboty demontazowe 35 39
2
1.2.|Renowacja zbiornika 40 45
3
1.2.|Montaz pomp i armatury 46 63
4
1.3|PRZEPOMPOWNIA P1 Mitoradz 64 78
1.3.|Roboty przygotowawcze 64 66
1
1.3.|Roboty demontazowe 67 67
2
1.3.|Montaz pomp i armatury 68 78
3
1.4 PRZEPOMPOWNIA P2 Stara Koscielnica - koto placu zabaw 79 109
1.4.|Roboty przygotowawcze 79 82
1
1.4.|Roboty demontazowe 83 86
2
1.4.|Renowacja zbiornika 87 95
3
1.4.|Montaz pomp i armatury 96 109
4
1.5|PRZEPOMPOWNIA P1 Stara Koscielnica 110 140
1.5.|Roboty przygotowawcze 110 113
1
1.5.|Roboty demontazowe 114 117
2
1.5.|Renowacja zbiornika 118 126
3
1.5.|Montaz pomp i armatury 127 140
4
1.6|PRZEPOMPOWNIA P18 Gnojewo 141 176
1.6.|Roboty przygotowawcze 141 144
1
1.6.|Roboty demontazowe 145 148
2
1.6.|Renowacja zbiornika 149 158
3
1.6.|Montaz pomp i armatury 159 176
4
1.7|PRZEPOMPOWNIA P16 Gnojewo 177 213
1.7.|Roboty przygotowawcze 177 180
1
1.7.|Roboty demontazowe 181 184
2
1.7.|Renowacja zbiornika 185 195
3
1.7.|Montaz pomp i armatury 196 213
4
1.8|PRZEPOMPOWNIA PG Gtéwna Konczewice 214 249
1.8.|Roboty przygotowawcze 214 217
1
1.8.|Roboty demontazowe 218 221
2
1.8.|Renowacja zbiornika 222 231
3
1.8.|Montaz pomp i armatury 232 249
4
1.9|WYMIANA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ P1 Konczewice PGR 250 252
1.10|PRZEPOMPOWNIA P12 Konczewice 253 278
1.10|Roboty przygotowawcze 253 255
A
1.10|Roboty demontazowe 256 259
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Catosc¢ Mitoradz ETAP Il pompownie, dmuchawy i zasubyI KbSZkDBmoesy@tki.ath

Lp. Nazwa dziatu Od
1.10|Roboty montazowe 260 260
3
1.10|Montaz pomp i armatury 261 278
4
1.11]PRZEPOMPOWNIA P7 Konczewice 279 304
1.11|Roboty przygotowawcze 279 281
A
1.11|Roboty demontazowe 282 285
.2
1.11|Roboty montazowe 286 286
3
1.11|Montaz pomp i armatury 287 304
4
1.12|PRZEPOMPOWNIA P6 Konczewice 305 330
1.12|Roboty przygotowawcze 305 307
A
1.12|Roboty demontazowe 308 311
.2
1.12|Roboty montazowe 312 312
3
1.12|Montaz pomp i armatury 313 330
4
1.13|PRZEPOMPOWNIA P5 Konczewice 331 356
1.13|Roboty przygotowawcze 331 333
A
1.13|Roboty demontazowe 334 337
.2
1.13|Roboty montazowe 338 338
3
1.13|Montaz pomp i armatury 339 356
4
2|WYMIANA DMUCHAWY 357 357
3|WYMIANA ARMATURY NA SIECI WODOCIAGOWEJ 358 394
3.1|Prace montazowe - nowe zasuwy DN100 2szt. 358 365
3.2|Prace montazowe - wymiana zasuw DN80 2szt. 366 375
3.3|Prace montazowe - wymiana zasuw DN100 2szt. 376 384
3.4|Prace montazowe - wymiana zasuw DN150 2szt. 385 394
4\ WYMIANA POMP 395 397
-3-
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Catos¢ Mitoradz ETAP I

pompownie, dmuchawy i zasQ8y- TKaRSrNWRE3I0REIKdth

Lp. Podstawa Opis |Jedn.obm.|  llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
1.1 PRZEPOMPOWNIA P3 Mitoradz - koto zaktadu
111 Roboty przygotowawcze
1 Wykonanie by-passu kpl 1.00
d.1.1.1|wycena indy-
widualna
2|KNR 2-02 Opréznianie osadu ze zbiornika w spos6b wymu-  |m3 7.36
d.1.1.1/1927-10 szony
analogia
3|KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |ms3 7.36
d.1.1.1]1927-10
analogia
4|Kalkulacja Wywédz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.1.1|Wiasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.1.2 Roboty demontazowe
5/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtebinowe z pod-  |kpl. 3.00
d.1.1.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2t - de-
montaz
6/KNR 7-09 Rurociggi stalowe spawane o $r.zewn.114,30 mmi |m 12.60
d.1.1.2/2101-04 - 168,3mm.Grub.scianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
7/KNR 4-051 Demontaz armatury zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. |szt. 6.00
d.1.1.2/0222-01 100 mm
8/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.60
d.1.1.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.1.3 Renowacja zbiornika
9 Czyszczenie hydrodynamiczne wewnetrznych po- |mz2 42.78
d.1.1.3|kalk. wtasna |wierzchni pompowni
10|KNR-W 7-12 |Czyszczenie rgczne przez szczotkowanie i skroba- |m?2 25.00
d.1.1.3/0301-05 nie powierzchni betonowych pionowych, skosnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnetrza istniejgcej
pompowni
11/KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy m3 2.00
d.1.1.3/0101-01
12|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na ms3 2.00
d.1.1.3/0101-04 odl.do 1.0 km
13/KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - m3 2.00
d.1.1.3/0101-05 dod.za dalsze 0.5 km (faktyczng odlegtosé uscisli
wykonawca w ofercie)
14 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach m?2 42.78
d.1.1.3|kalk. wtasna |konstrukcji betonowych pionowych zaprawg cemen-
towo-polimerowg
15 Wykonanie warstwy wygtadzajgcej i naprawczej od |m2 42.78
d.1.1.3|kalk. wtasna |3 do 50mm zaprawg cementowo - polimerowg
16/ KNR-W 7-12 |Malowanie emalig epoksydowg chemoodporng po- |m2 42.78
d.1.1.3/0403-02 wierzchni betonowych pionowych, skosnych i cylin-
analogia drycznych/ izolacja chemoodporna odcinajgca
17/ KNR-W 7-12 |Natrysk membrany polimocznikowej na $cieny, m?2 42.78
d.1.1.3/0403-02 strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
analogia dos$¢ Shore'a 75-80D, Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
38MPa, Wydtuzenie przy zerwaniu 7%, Modut Yo-
unga 1350MPa, Odpornos¢ temperaturowa 75st.C,
Modut przy zginaniu 1900MPa, Odpornos¢ che-
miczna powtoki po 28dniach dziatania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB
114 Montaz pomp i armatury
18/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z pod-  |kpl. 3.00
d.1.1.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
19| Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=15 dm3/s kpl. 3.00
d.1.1.4 Hmin=20 m P=do 10,0 kW z osprzetem
20|KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN100/150 |kpl. 1.00
d.1.1.4|wycena indy- |tgczonych przez spawanie
widualna
21|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej |szt. 3.00
d.1.1.4/2619-04 100 mm na cisnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - Za-
suwa nozowa DN100
22|KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 3.00
d.1.1.4/2604-09 wych o srednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie
nominalne do 1.6 MPa/ Zawor zwrotny kulowy
DN100
23|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej |szt. 1.00
d.1.1.4/2216-06 do 168,3mm taczonych na kotnierze, na cisnienie
analogia nominalne 1.6 MPa/ Ztgczka stal/PE 150/160
24/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.60
d.1.1.4/0208-04 100 kg ze stali AISI 304.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm




Catos¢ Mitoradz ETAP Il pompownie, dmuchawy i za§O8y- TKaRXSrid\W8F0RKIKdth

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
25/KNR 7-03 Zuraw ze stopg - udzwig do 250 kg ocynk szt 1.00
d.1.1.4/0303-03
analogia
26 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.1.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AlSI304,
widualna
27 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp kpl 1.00
d.1.1.4/wycena indy-
widualna
28/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.1.4/0213-05 $r. 160 mm/ Kominek went. DN150 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
29|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.1.4|wiasna.
30 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.1.4|wycena indy-
widualna
1.2 PRZEPOMPOWNIA P4 Mitoradz ul. Giéwna
1.21 Roboty przygotowawcze
31 Wykonanie by-passu kpl 1.00
d.1.2.1|\wycena indy-
widualna
32|KNR 2-02 Opréznianie osadu ze zbiornika w spos6b wymu-  |m3 2.31
d.1.2.1/1927-10 szony
analogia
33|KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |ms3 2.31
d.1.2.1/1927-10
analogia
34|Kalkulacja Wywoz $ciekdw z opréznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.2.1|Wiasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.2.2 Roboty demontazowe
35/KNR-W 2-18 |Ptyty zelbetowe przejsciowe na komorach - demon- |kpl. 1.00
d.1.2.2/0521-03 taz istniejgcej pokrywy o $r.zew.1450 mm
analogia
36|/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.2.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaz
37|KNR 7-09 Rurociagi stalowe spawane o $r.zewn.do 114,3 m 8.00
d.1.2.2/12101-04 - mm.Grub.$cianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
38|KNR 4-05I Demontaz armatury zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. |szt. 4.00
d.1.2.2/10222-01 100 mm
39/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.16
d.1.2.2/0208-04 z.0.7. |50 kg - demontaz
1.2.3 Renowacija zbiornika
40|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1800 |stud. 1.00
d.1.2.3/0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - krag fi1800
analogia H=500mm
41 KNR-W 2-18 |Ptyty zelbetowe przejsciowe na komorach - montaz |kpl. 1.00
d.1.2.3/0521-04 nowej pokrywy fi zew. 2100mm
42|KNR-W 2-18 |Ptyty zelbetowe przej$ciowe na komorach - podsta- |kpl. 1.00
d.1.2.3/0521-04 wa pod pompy na dnie zbiornika
analogia
43 Czyszczenie wewnetrznych powierzchni pompowni |m?2 20.66
d.1.2.3|kalk. wtasna |metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie, korun-
dowanie itp) do klasy czystosci conajmniej Sa2,5,
odkurzenie i zmycie acetonem
44 Pokrycie podtoza $rodkiem gruntujgcym - szybko  |m?2 20.66
d.1.2.3|kalk. wtasna |[sieciujacy, poliuretanowy primer do stalowychh po-
wierzchni
45|KNR-W 7-12 |Natrysk membrany polimocznikowej na $cieny, m?2 20.66
d.1.2.3/0403-02 strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
analogia dos$¢ Shore'a 96A-45D, Wydtuzenie przy zerwaniu
450%, wytrzymato$¢ na rozcigganie 22MPa, przy-
czepnos¢ do podtoza (stal) >5MPa, przyczepnosé
do podfoza (betonl) >1,5MPa, scieralnos¢ <100mg,
nasigkliwo$¢é wodg (7dni) do 2%.
1.24 Montaz pomp i armatury
46|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.2.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
47|Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s kpl. 2.00
d.1.24 Hmin=9,0 m P=do 3,0 kW z osprzetem
48|KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN100/150 |kpl. 1.00
d.1.2.4|wycena indy- |tgczonych przez spawanie
widualna
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Catos¢ Mitoradz ETAP I

pompownie, dmuchawy i zasQ8y- TKaRSrNWRE3I0REIKdth

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. Wartos¢
49|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej |szt. 2.00
d.1.2.4/2619-04 100 mm na cis$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa - Za-
suwa nozowa DN100
50|KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.2.4/2604-09 wych o srednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie
nominalne do 1.6 MPa/ Zawor zwrotny kulowy
DN100
51|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej |szt. 1.00
d.1.2.4/2216-06 do 168,3mm taczonych na kotnierze, na cisnienie
analogia nominalne 1.6 MPa/ Ztgczka stal/PE 150/160
52|KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.2.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
53|KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 150 kg stal nierdz. szt 1.00
d.1.2.4/0303-03
analogia
54 Wymiana / montaz elementow ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.2.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AISI304,
widualna
55 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.2.4\wycena indy- |row ptywakowych
widualna
56 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.2.4|wycena indy- | mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
57 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.2.4|analiza indy-
widualna
58 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.2.4|analiza indy-
widualna
59|KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w |szt 1.00
d.1.2.4/1429-01 studzienkach i komorach - wtaz (wyk. indywidualne)
analogia stal nierdzewna
60|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.2.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
61 Sterowanie kpl 1.00
d.1.2.4|wycena indy-
widualna
62|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.2.4|wiasna.
63 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.2.4|wycena indy-
widualna
1.3 PRZEPOMPOWNIA P1 Mitoradz
1.3.1 Roboty przygotowawcze
64|KNR 2-02 Zatrzymanie naptywu $ciekéw/Oprdznianie osadu  |m3 1.70
d.1.3.1/1927-10 ze zbiornika w sposéb wymuszony
analogia
65|KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |ms3 1.70
d.1.3.1/1927-10
analogia
66|Kalkulacja Wywéz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.3.1|Wiasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.3.2 Roboty demontazowe
67|KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.3.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.3.3 Montaz pomp i armatury
68/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.3.3/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
69|KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 150 kg ocynk szt 1.00
d.1.3.3/0303-03
analogia
70 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.3.3|wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AISI304,
widualna
71 Wymiana /montaz tancuchéw do regulatoréw ptywa- |kpl 1.00
d.1.3.3|wycena indy- |kowych
widualna
72 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.3.3|wycena indy- | mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
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Catos¢ Mitoradz ETAP Il pompownie, dmuchawy i za§O8y- TKaRXSrid\W8F0RKIKdth

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
73 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.3.3|analiza indy-
widualna
74 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.3.3|analiza indy-
widualna
75/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.3.3/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
76 Sterowanie kpl 1.00
d.1.3.3|wycena indy-
widualna
77|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.3.3|wiasna.
78 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.3.3|wycena indy-
widualna
1.4 PRZEPOMPOWNIA P2 Stara Koscielnica - koto placu zabaw
1.441 Roboty przygotowawcze
79 Wykonanie by-passu kpl 1.00
d.1.4.1|\wycena indy-
widualna
80|KNR 2-02 Opréznianie osadu ze zbiornika w sposéb wymu-  |m3 3.82
d.1.4.1/1927-10 szony
analogia
81|KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |ms3 3.82
d.1.4.1/1927-10
analogia
82|Kalkulacja Wywdz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.4.1|Wiasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.4.2 Roboty demontazowe
83|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.4.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2t - de-
montaz
84/ KNR 7-09 Rurociggi stalowe spawane o $r.zewn.114,3 mmi |m 8.40
d.1.4.2/12101-04 - 168,3mm. Grub.$cianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
85|KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. |szt. 4.00
d.1.4.2/0222-02 100 mm
86|KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.4.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
143 Renowacja zbiornika
87 Czyszczenie hydrodynamiczne wewnetrznych po- |mz2 28.83
d.1.4.3|kalk. wtasna |wierzchni pompowni
88/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skroba- |m2 28.83
d.1.4.3/0301-05 nie powierzchni betonowych pionowych, skosnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnetrza istniejgcej
pompowni
89|KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy m3 1.00
d.1.4.3/0101-01
90|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na ms3 1.00
d.1.4.3/0101-04 odl.do 1.0 km
91/ KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - m3 1.00
d.1.4.3/0101-05 dod.za dalsze 0.5 km (faktyczng odlegtosé uscisli
wykonawca w ofercie)
92 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach m?2 28.83
d.1.4.3|kalk. wtasna |konstrukcji betonowych pionowych zaprawg cemen-
towo-polimerowg
93 Wykonanie warstwy wygtadzajgcej i naprawczej od |m2 28.83
d.1.4.3kalk. wtasna |3 do 50mm zaprawg cementowo - polimerowg
94 KNR-W 7-12 |Malowanie emalig epoksydowg chemoodporng po- |m2 28.83
d.1.4.3/0403-02 wierzchni betonowych pionowych, skosnych i cylin-
analogia drycznych/ izolacja chemoodporna odcinajagca
95/KNR-W 7-12 |Natrysk membrany polimocznikowej na scieny, m2 28.83
d.1.4.3/0403-02 strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
analogia dos$¢ Shore'a 75-80D, Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
38MPa, Wydtuzenie przy zerwaniu 7%, Modut Yo-
unga 1350MPa, Odpornos¢ temperaturowa 75st.C,
Modut przy zginaniu 1900MPa, Odpornosc¢ che-
miczna powtoki po 28dniach dziatania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB
144 Montaz pomp i armatury
96|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.4.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
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wykonawca w ofercie)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. Wartos¢
97|Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s kpl. 2.00
d.1.4.4 Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzetem
98|KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN100/150 |kpl. 1.00
d.1.4.4|wycena indy- |tgczonych przez spawanie
widualna
99|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 100 mm na |szt. 2.00
d.1.4.4/2619-05 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nozowa
DN100
100/KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.4.4/12604-10 wych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN100
101|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 168.3 mm [szt. 1.00
d.1.4.4/12216-06 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE150/160
102/ KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.4.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
103/KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 150 kg ocynk szt 1.00
d.1.4.4/0303-03
analogia
104 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.4.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AlSI304,
widualna
105 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.4.4\wycena indy- |row ptywakowych
widualna
106 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.4.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
107 Sterowanie kpl 1.00
d.1.4.4\wycena indy-
widualna
108|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.4.4|wiasna.
109 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.4.4\wycena indy-
widualna
15 PRZEPOMPOWNIA P1 Stara Koscielnica
1.5.1 Roboty przygotowawcze
110 Wykonanie by-passu kpl 1.00
d.1.5.1|wycena indy-
widualna
111|KNR 2-02 Oproznianie osadu ze zbiornika w sposéb wymu-  |m3 3.82
d.1.5.1/1927-10 szony
analogia
112/KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |ms3 3.82
d.1.5.1|1927-10
analogia
113|Kalkulacja Wywéz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.5.1|Wiasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.5.2 Roboty demontazowe
114/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.5.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaz
115/KNR 7-09 Rurociaggi stalowe spawane o $r.zewn.114,3 mmi |m 8.40
d.1.5.2/2101-04 - 168,3mm. Grub.$cianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
116/ KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. |szt. 4.00
d.1.5.2/0222-02 100 mm
117/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.5.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.5.3 Renowacja zbiornika
118 Czyszczenie hydrodynamiczne wewnetrznych po- |m?2 28.26
d.1.5.3|kalk. wtasna |wierzchni pompowni
119/KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skroba- |m?2 28.26
d.1.5.3/0301-05 nie powierzchni betonowych pionowych, skosnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnetrza istniejgcej
pompowni
120 KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy ms3 1.00
d.1.5.3/0101-01
121/KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczehn samochodami na m3 1.00
d.1.5.3/0101-04 odl.do 1.0 km
122/ KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczehn samochodami - ms3 1.00
d.1.5.3/0101-05 dod.za dalsze 0.5 km (faktyczng odlegtosé uscisli
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123 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach m?2 28.26
d.1.5.3|kalk. wtasna |konstrukcji betonowych pionowych zaprawg cemen-
towo-polimerowg
124 Wykonanie warstwy wygtadzajacej i naprawczej od |m?2 28.26
d.1.5.3|kalk. wtasna |3 do 50mm zaprawg cementowo - polimerowg
125/KNR-W 7-12 |Malowanie emalig epoksydowg chemoodporng po- |m?2 28.26
d.1.5.3/0403-02 wierzchni betonowych pionowych, skosnych i cylin-
analogia drycznych/ izolacja chemoodporna odcinajaca
126/ KNR-W 7-12 |Natrysk membrany polimocznikowej na $cieny, m?2 28.26
d.1.5.3/0403-02 strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
analogia dos$¢ Shore'a 75-80D, Wytrzymato$¢ na Sciskanie
38MPa, Wydtuzenie przy zerwaniu 7%, Modut Yo-
unga 1350MPa, Odpornos¢ temperaturowa 75st.C,
Modut przy zginaniu 1900MPa, Odpornos¢ che-
miczna powtoki po 28dniach dziatania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB
154 Montaz pomp i armatury
127|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.5.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
128 |Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s kpl. 2.00
d.1.5.4 Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzetem
129/ KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN100/150 |kpl. 1.00
d.1.5.4|wycena indy- |tgczonych przez spawanie
widualna
130/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 100 mm na |szt. 2.00
d.1.5.4/2619-05 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nozowa
DN100
131/KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.5.4/12604-10 wych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN100
132|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 168.3 mm |szt. 1.00
d.1.5.4/2216-06 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE150/160
133|KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.5.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
134/ KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 150 kg ocynk szt 1.00
d.1.5.4/0303-03
analogia
135 Wymiana / montaz elementow zigcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.5.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AISI304,
widualna
136 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.5.4\wycena indy- |row ptywakowych
widualna
137|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.5.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
138 Sterowanie kpl 1.00
d.1.5.4|wycena indy-
widualna
139|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.5.4|wiasna.
140 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.5.4|wycena indy-
widualna
1.6 PRZEPOMPOWNIA P18 Gnojewo
1.6.1 Roboty przygotowawcze
141 Wykonanie by-passu kpl 1.00
d.1.6.1|\wycena indy-
widualna
142/ KNR 2-02 Opréznianie osadu ze zbiornika w sposéb wymu-  |m3 3.82
d.1.6.1/1927-10 szony
analogia
143|KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |ms3 3.82
d.1.6.1/1927-10
analogia
144 Kalkulacja Wywdz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.6.1|Wiasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.6.2 Roboty demontazowe
145/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.6.2|0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2t - de-
montaz
146/ KNR 7-09 Rurociggi stalowe spawane o $r.zewn.114,3 mmi |m 8.40
d.1.6.2|12101-04 - 168,3mm. Grub.Scianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
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147 KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. |szt. 4.00
d.1.6.2/0222-02 100 mm
148 KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.6.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.6.3 Renowacja zbiornika
149|KNR-W 2-18 |Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach - montaz |kpl. 1.00
d.1.6.3/0521-04 nowej pokrywy fi zew. 2100mm
150 Czyszczenie hydrodynamiczne wewnetrznych po- |m?2 28.26
d.1.6.3|kalk. wtasna |wierzchni pompowni
151 KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skroba- |m?2 28.26
d.1.6.3/0301-05 nie powierzchni betonowych pionowych, skosnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnetrza istniejgcej
pompowni
152/ KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy ms3 1.00
d.1.6.3/0101-01
153|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na m3 1.00
d.1.6.3/0101-04 odl.do 1.0 km
154 KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczehn samochodami - ms3 1.00
d.1.6.3/0101-05 dod.za dalsze 0.5 km (faktyczng odlegtosé uscisli
wykonawca w ofercie)
155 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach m?2 28.26
d.1.6.3|kalk. wtasna |konstrukcji betonowych pionowych zaprawg cemen-
towo-polimerowg
156 Wykonanie warstwy wygtadzajacej i naprawczej od |m?2 28.26
d.1.6.3|kalk. wtasna |3 do 50mm zaprawg cementowo - polimerowg
157/KNR-W 7-12 |Malowanie emalig epoksydowg chemoodporng po- |m?2 28.26
d.1.6.3|0403-02 wierzchni betonowych pionowych, skosnych i cylin-
analogia drycznych/ izolacja chemoodporna odcinajaca
158 KNR-W 7-12 |Natrysk membrany polimocznikowej na $cieny, m?2 28.26
d.1.6.3/0403-02 strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
analogia dos$¢é Shore'a 75-80D, Wytrzymato$¢ na Sciskanie
38MPa, Wydtuzenie przy zerwaniu 7%, Modut Yo-
unga 1350MPa, Odpornos¢ temperaturowa 75st.C,
Modut przy zginaniu 1900MPa, Odpornos¢ che-
miczna powtoki po 28dniach dziatania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB
1.6.4 Montaz pomp i armatury
159/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.6.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
160|Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=15 dm3/s kpl. 2.00
d.1.6.4 Hmin=20 m P=do10,0 kW z osprzetem
161 KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN100/ ta- |kpl. 1.00
d.1.6.4|wycena indy- |czonych przez spawanie
widualna
162|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 100 mm na |szt. 2.00
d.1.6.4/2619-05 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nozowa
DN100
163/ KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.6.4/2604-10 wych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN100
164 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 114,3 mm |szt. 1.00
d.1.6.4/2216-06 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE100/110
165/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.6.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
166 KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 250 kg ocynk szt 1.00
d.1.6.4/0303-03
analogia
167 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.6.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AISI304,
widualna
168 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.6.4|wycena indy- |row ptywakowych
widualna
169 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.6.4|wycena indy- | mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
170 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.6.4|analiza indy-
widualna
171 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.6.4|analiza indy-
widualna
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172/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w |szt 1.00
d.1.6.4/1429-01 studzienkach i komorach - wtaz (wyk. indywidualne)
analogia stal nierdzewna
173|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.6.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
174 Sterowanie kpl 1.00
d.1.6.4\wycena indy-
widualna
175|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.6.4|wiasna.
176 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.6.4\wycena indy-
widualna
1.7 PRZEPOMPOWNIA P16 Gnojewo
1.741 Roboty przygotowawcze
177 Wykonanie by-passu kpl 1.00
d.1.7.1|wycena indy-
widualna
178/ KNR 2-02 Oproznianie osadu ze zbiornika w sposéb wymu-  |m3 3.82
d.1.7.1]1927-10 szony
analogia
179/KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |m3 3.82
d.1.7.1|1927-10
analogia
180|Kalkulacja Wywéz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.7.1|Wiasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.7.2 Roboty demontazowe
181|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.7.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaz
182|/KNR 7-09 Rurociaggi stalowe spawane o $r.zewn.114,3 mm. |m 8.40
d.1.7.2/2101-04 - Grub.$cianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
183|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. |szt. 4.00
d.1.7.2/0222-02 100 mm
184/ KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.7.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.7.3 Renowacija zbiornika
185/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1800 |stud. 1.00
d.1.7.3/0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - krag fi1800
analogia H=500mm
186/ KNR-W 2-18 |Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach - montaz |kpl. 1.00
d.1.7.3/0521-04 nowej pokrywy fi zew. 2100mm
187 Czyszczenie hydrodynamiczne wewnetrznych po- |m?2 33.35
d.1.7.3|kalk. wtasna |wierzchni pompowni
188/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skroba- |m?2 33.35
d.1.7.3/0301-05 nie powierzchni betonowych pionowych, skosnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnetrza istniejgcej
pompowni
189/ KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy ms3 1.00
d.1.7.3|0101-01
190|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na m3 1.00
d.1.7.3/0101-04 odl.do 1.0 km
191 KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczehn samochodami - ms3 1.00
d.1.7.3/0101-05 dod.za dalsze 0.5 km (faktyczng odlegtosé uscisli
wykonawca w ofercie)
192 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach m?2 33.35
d.1.7.3|kalk. wtasna |konstrukcji betonowych pionowych zaprawg cemen-
towo-polimerowg
193 Wykonanie warstwy wygtadzajacej i naprawczej od |m?2 33.35
d.1.7.3|kalk. wtasna |3 do 50mm zaprawg cementowo - polimerowg
194 KNR-W 7-12 |Malowanie emalig epoksydowg chemoodporng po- |m?2 33.35
d.1.7.3/0403-02 wierzchni betonowych pionowych, skosnych i cylin-
analogia drycznych/ izolacja chemoodporna odcinajaca
195/ KNR-W 7-12 |Natrysk membrany polimocznikowej na $cieny, m?2 33.35
d.1.7.3/0403-02 strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
analogia dos$¢ Shore'a 75-80D, Wytrzymato$¢ na Sciskanie
38MPa, Wydtuzenie przy zerwaniu 7%, Modut Yo-
unga 1350MPa, Odpornos¢ temperaturowa 75st.C,
Modut przy zginaniu 1900MPa, Odpornos¢ che-
miczna powtoki po 28dniach dziatania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB
1.74 Montaz pomp i armatury
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196 KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.7.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
197|Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s kpl. 2.00
d.1.7.4 Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzetem
198/ KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN100 f3- | kpl. 1.00
d.1.7.4|wycena indy- |czonych przez spawanie
widualna
199/ KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 100 mm na |szt. 2.00
d.1.7.4/2619-05 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nozowa
DN100
200|KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.7.4/12604-10 wych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN100
201/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 114,3 mm |szt. 1.00
d.1.7.4/2216-06 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE100/110
202/ KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.7.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
203|KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 2150 kg ocynk szt 1.00
d.1.7.4/0303-03
analogia
204 Wymiana / montaz elementow ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.7.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AISI304,
widualna
205 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.7.4\wycena indy- |row ptywakowych
widualna
206 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.7.4|wycena indy- | mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
207 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.7.4|analiza indy-
widualna
208 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.7.4|analiza indy-
widualna
209/ KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w |szt 1.00
d.1.7.4/1429-01 studzienkach i komorach - wtaz (wyk. indywidualne)
analogia stal nierdzewna
210|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.7.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
211 Sterowanie kpl 1.00
d.1.7.4|wycena indy-
widualna
212|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.7.4|wiasna.
213 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.7.4|wycena indy-
widualna
1.8 PRZEPOMPOWNIA PG Gitowna Konczewice
1.8.1 Roboty przygotowawcze
214 Wykonanie by-passu kpl 1.00
d.1.8.1|\wycena indy-
widualna
215/KNR 2-02 Opréznianie osadu ze zbiornika w sposéb wymu-  |m3 12.06
d.1.8.1/1927-10 szony
analogia
216/KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |ms3 12.06
d.1.8.1/1927-10
analogia
217|Kalkulacja Wywédz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.8.1|Wiasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.8.2 Roboty demontazowe
218/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.8.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2t - de-
montaz
219/KNR 7-09 Rurociagi stalowe spawane o $r.zewn.114,3 mmi |m 8.40
d.1.8.2/12101-04 - 168,3mm. Grub.Scianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
220|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. |szt. 4.00
d.1.8.2/0222-02 100 mm
221/ KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.8.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.8.3 Renowacja zbiornika
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222|KNR-W 2-18 |Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach - montaz |kpl. 1.00
d.1.8.3/0521-04 nowej pokrywy fi zew. 3500mm
223 Czyszczenie hydrodynamiczne wewnetrznych po- |mz2 60.29
d.1.8.3|kalk. wtasna |wierzchni pompowni
224/KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skroba- |m?2 60.29
d.1.8.3/0301-05 nie powierzchni betonowych pionowych, skosnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnetrza istniejgcej
pompowni
225/KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy m3 1.00
d.1.8.3/0101-01
226|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na ms3 1.00
d.1.8.3/0101-04 odl.do 1.0 km
227 KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczeh samochodami - m3 1.00
d.1.8.3/0101-05 dod.za dalsze 0.5 km (faktyczng odlegtosé uscisli
wykonawca w ofercie)
228 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach m?2 60.29
d.1.8.3|kalk. wtasna |konstrukcji betonowych pionowych zaprawg cemen-
towo-polimerowg
229 Wykonanie warstwy wygtadzajgcej i naprawczej od |m2 60.29
d.1.8.3|kalk. wtasna |3 do 50mm zaprawg cementowo - polimerowg
230/ KNR-W 7-12 |Malowanie emalig epoksydowg chemoodporng po- |m2 60.29
d.1.8.3/0403-02 wierzchni betonowych pionowych, skosnych i cylin-
analogia drycznych/ izolacja chemoodporna odcinajgca
231/KNR-W 7-12 |Natrysk membrany polimocznikowej na $cieny, m?2 60.29
d.1.8.3/0403-02 strop i dno pompowni - parametry membrany: Twar-
analogia dos$¢ Shore'a 75-80D, Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
38MPa, Wydtuzenie przy zerwaniu 7%, Modut Yo-
unga 1350MPa, Odpornos¢ temperaturowa 75st.C,
Modut przy zginaniu 1900MPa, Odpornos¢ che-
miczna powtoki po 28dniach dziatania 20% roztwo-
ru kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB
1.84 Montaz pomp i armatury
232/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.8.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
233|Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=15 dm3/s kpl. 2.00
d.1.8.4 Hmin=20 m P=do10,0 kW z osprzetem
234/KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN100 fa-  |kpl. 1.00
d.1.8.4|wycena indy- |czonych przez spawanie
widualna
235/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 100 mm na |[szt. 2.00
d.1.8.4/2619-05 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nozowa
DN100
236|KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.8.4/2604-10 wych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN100
237/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 114,3 mm |[szt. 1.00
d.1.8.4/2216-06 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE100/110
238/ KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.8.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
239/KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 250 kg ocynk szt 1.00
d.1.8.4/0303-03
analogia
240 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.8.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AlSI304,
widualna
241 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.8.4|wycena indy- |réw ptywakowych
widualna
242 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.8.4|wycena indy- | mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
243 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.8.4|analiza indy-
widualna
244 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.8.4|analiza indy-
widualna
245/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w |szt 3.00
d.1.8.4/1429-01 studzienkach i komorach - wtaz (wyk. indywidualne)
analogia stal nierdzewna
246/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.8.4/0213-05 $r. 160 mm/ Kominek went. DN150 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
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247 Sterowanie kpl 1.00
d.1.8.4\wycena indy-
widualna
248 |Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.8.4|wiasna.
249 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.8.4\wycena indy-
widualna
1.9 WYMIANA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ P1 Konczewice PGR
250 Sterowanie kpl 1.00
d.1.9|wycena indy-
widualna
251 |Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.9|wiasna.
252 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.9|wycena indy-
widualna
1.10 PRZEPOMPOWNIA P12 Konczewice
1.10.1 Roboty przygotowawcze
253|KNR 2-02 Zatrzymanie naptywu $ciekéw/Opréznianie osadu  |m3 3.82
d.1.10.1/1927-10 ze zbiornika w sposéb wymuszony
analogia
254/ KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |ms3 3.82
d.1.10.1/1927-10
analogia
255|Kalkulacja Wywédz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.10.1|Wtasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.10.2 Roboty demontazowe
256 KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.10.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2t - de-
montaz
257|KNR 7-09 Rurociagi stalowe spawane o $r.zewn.114,3 mm. |m 8.40
d.1.10.2/2101-04 - Grub.$cianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
258 KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o §r.nom. |szt. 4.00
d.1.10.2|0222-02 100 mm
259/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.10.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.10.3 Roboty montazowe
260 KNR-W 2-18 |Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach - montaz |kpl. 1.00
d.1.10.3/0521-04 nowej pokrywy fi zew. 2100mm
1.104 Montaz pomp i armatury
261 KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.10.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
262|Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s kpl. 2.00
d.1.10.4 Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzetem
263/ KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN100 fa-  |kpl. 1.00
d.1.10.4|/wycena indy- |czonych przez spawanie
widualna
264/ KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 100 mm na |szt. 2.00
d.1.10.4/12619-05 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - zasuwa nozowa
DN100
265/KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.10.4/2604-10 wych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN100
266/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 114,3 mm |[szt. 1.00
d.1.10.4/2216-06 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE100/110
267 KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.10.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
268 KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 2150 kg ocynk szt 1.00
d.1.10.4/0303-03
analogia
269 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.10.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AlSI304,
widualna
270 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.10.4\wycena indy- |réw ptywakowych
widualna
271 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.10.4|/wycena indy- |mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
272 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.10.4|analiza indy-
widualna
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273 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.10.4|analiza indy-
widualna
274 KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w |szt 1.00
d.1.10.4/1429-01 studzienkach i komorach - wtaz (wyk. indywidualne)
analogia stal nierdzewna
275/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.10.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
276 Sterowanie kpl 1.00
d.1.10.4|wycena indy-
widualna
277|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.10.4|wtasna.
278 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.10.4\wycena indy-
widualna
1.11 PRZEPOMPOWNIA P7 Konczewice
1.11.1 Roboty przygotowawcze
279/KNR 2-02 Zatrzymanie naptywu $ciekéw/Oprdznianie osadu  |m3 2.65
d.1.11.1]1927-10 ze zbiornika w sposéb wymuszony
analogia
280|KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |m3 2.65
d.1.11.1]1927-10
analogia
281|Kalkulacja Wywéz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.11.1|Wtasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.11.2 Roboty demontazowe
282|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.11.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2t - de-
montaz
283/KNR 7-09 Rurociagi stalowe spawane o $r.zewn.88,9 mm. m 9.00
d.1.11.2/2101-04 - Grub.$cianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
284|KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. |szt. 4.00
d.1.11.2/0222-02 80 mm
285/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.11.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.11.3 Roboty montazowe
286/ KNR-W 2-18 |Plyty zelbetowe przejsciowe na komorach - montaz |kpl. 1.00
d.1.11.3/0521-04 nowej pokrywy fi zew. 1800mm
1.11.4 Montaz pomp i armatury
287/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.11.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
288|Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s kpl. 2.00
d.1.11.4 Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzetem
289/KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN8O tg- kpl. 1.00
d.1.11.4|wycena indy- |czonych przez spawanie
widualna
290/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 80 mm na |szt. 2.00
d.1.11.4/2619-04 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - Zasuwa nozowa DN80
291/KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.11.4/2604-09 wych o $r.nom. 80 mm na cisnienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN80O
292/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 88,9mm ta- |szt. 1.00
d.1.11.4/2216-06 czonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE80/90
293|KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.11.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
294/ KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 150 kg ocynk szt 1.00
d.1.11.4/0303-03
analogia
295 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.11.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AlSI304,
widualna
296 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.11.4\wycena indy- |réw ptywakowych
widualna
297 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.11.4|/wycena indy- |mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
298 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.11.4|analiza indy-
widualna
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299 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.11.4|analiza indy-
widualna
300 KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w |szt 1.00
d.1.11.4/1429-01 studzienkach i komorach - wtaz (wyk. indywidualne)
analogia stal nierdzewna
301|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.11.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
302 Sterowanie kpl 1.00
d.1.11.4\wycena indy-
widualna
303|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.11.4|wtasna.
304 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.11.4\wycena indy-
widualna
1.12 PRZEPOMPOWNIA P6 Konczewice
1.12.1 Roboty przygotowawcze
305/KNR 2-02 Zatrzymanie naptywu $ciekéw/Oprdznianie osadu  |m3 2.65
d.1.12.1/1927-10 ze zbiornika w sposéb wymuszony
analogia
306/ KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |m3 2.65
d.1.12.1|1927-10
analogia
307|Kalkulacja Wywéz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.12.1|Wtasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.12.2 Roboty demontazowe
308/ KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.12.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2t - de-
montaz
309/KNR 7-09 Rurociagi stalowe spawane o $r.zewn.88,9 mm. m 9.00
d.1.12.2/2101-04 - Grub.$cianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
310/ KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. |szt. 4.00
d.1.12.2/0222-02 80 mm
311/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.12.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.12.3 Roboty montazowe
312|KNR-W 2-18 |Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach - montaz |kpl. 1.00
d.1.12.3/0521-04 nowej pokrywy fi zew. 1800mm
1.12.4 Montaz pomp i armatury
313|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.12.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
314|Material. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s kpl. 2.00
d.1.12.4 Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzetem
315/KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN8O ta- kpl. 1.00
d.1.12.4|/wycena indy- |czonych przez spawanie
widualna
316/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 80 mm na |szt. 2.00
d.1.12.4/12619-04 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - Zasuwa nozowa DN80
317/KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.12.4/2604-09 wych o $r.nom. 80 mm na cisnienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN80O
318/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 88,9mm ta- |szt. 1.00
d.1.12.4|2216-06 czonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE80/90
319/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.12.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
320|KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 150 kg ocynk szt 1.00
d.1.12.4/0303-03
analogia
321 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.12.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AlSI304,
widualna
322 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.12.4\wycena indy- |réw ptywakowych
widualna
323 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.12.4|/wycena indy- |mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
324 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.12.4|analiza indy-
widualna

-16-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm




Catos¢ Mitoradz ETAP I

pompownie, dmuchawy i zasQ8y- TKaRSrNWRE3I0REIKdth

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. Wartos¢
325 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.12.4|analiza indy-
widualna
326 KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w |szt 1.00
d.1.12.4/1429-01 studzienkach i komorach - wtaz (wyk. indywidualne)
analogia stal nierdzewna
327/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.12.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
328 Sterowanie kpl 1.00
d.1.12.4\wycena indy-
widualna
329|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.12.4|wtasna.
330 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.12.4\wycena indy-
widualna
1.13 PRZEPOMPOWNIA P5 Konczewice
1.13.1 Roboty przygotowawcze
331/KNR 2-02 Zatrzymanie naptywu $ciekéw/Oprdznianie osadu  |m3 2.65
d.1.13.1/1927-10 ze zbiornika w sposéb wymuszony
analogia
332|KNR 2-02 Czyszczenie zbiornika wodg w sposéb wymuszony |m3 2.65
d.1.13.1/1927-10
analogia
333|Kalkulacja Wywéz Sciekéw z oproznianego zbiornika /niezi- kpl. 1.00
d.1.13.1|Wtasna. wentaryzowanych/ z utylizacja.
1.13.2 Roboty demontazowe
334/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i gtgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.13.2/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaz
335/KNR 7-09 Rurociagi stalowe spawane o $r.zewn.88,9 mm. m 9.00
d.1.13.2/2101-04 - Grub.$cianki do 2.0 mm - demontaz
analogia
336/ KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. |szt. 4.00
d.1.13.2/0222-02 80 mm
337/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.13.2/0208-04 z.0.7.|50 kg - demontaz
1.13.3 Roboty montazowe
338/ KNR-W 2-18 |Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach - montaz |kpl. 1.00
d.1.13.3/0521-04 nowej pokrywy fi zew. 1800mm
1.13.4 Montaz pomp i armatury
339/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glgbinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.1.13.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t
340|Materiat. Dostawa pomp zatapialnych Qmax=12 dm3/s kpl. 2.00
d.1.13.4 Hmin=9 m P=do3,0 kW z osprzetem
341/KNR 07-09 21 |Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej DN8O ta- kpl. 1.00
d.1.13.4|/wycena indy- |czonych przez spawanie
widualna
342/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 80 mm na |szt. 2.00
d.1.13.4/12619-04 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa - Zasuwa nozowa DN80
343/KNR 7-09 Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzo- |szt. 2.00
d.1.13.4/2604-09 wych o $r.nom. 80 mm na cisnienie nom.do 1.6
MPa - Zawér zwrotny DN80O
344/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 88,9mm ta- |szt. 1.00
d.1.13.4/2216-06 czonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa -
analogia Ztaczka stal/PE80/90
345/KNR 02-05 Konstrukcje wsporcze pomp o masie elementu do |t 0.20
d.1.13.4/0208-04 50 kg ze stali AISI 304.
346/ KNR 7-03 Stopa zurawia - udzwig do 150 kg ocynk szt 1.00
d.1.13.4/0303-03
analogia
347 Wymiana / montaz elementéw ztgcznych na wyko- |kpl 1.00
d.1.13.4\wycena indy- |nane ze stali nierdzewnej AlSI304,
widualna
348 Wymiana /montaz tancuchéw do pomp i regulato-  |kpl 1.00
d.1.13.4\wycena indy- |réw ptywakowych
widualna
349 Wymiana / montaz drabinek ztazowych ze stopnia- |kpl 1.00
d.1.13.4|/wycena indy- |mi antyposlizgowymi na wykonane ze stali nie-
widualna rdzewnej
350 Montaz poreczy ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.13.4|analiza indy-
widualna
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351 Montaz podestu ze stali nierdzewnej kpl. 1.00
d.1.13.4|analiza indy-
widualna
352/ KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w |szt 1.00
d.1.13.4/1429-01 studzienkach i komorach - wtaz (wyk. indywidualne)
analogia stal nierdzewna
353|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt. 2.00
d.1.13.4/0213-05 $r. 110 mm/ Kominek went. DN100 - stal nierdz./
analogia przew.PVC
354 Sterowanie kpl 1.00
d.1.13.4\wycena indy-
widualna
355|Kalkulacja Préba i uruchomienie przepompowni. kpl. 1.00
d.1.13.4|wtasna.
356 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.00
d.1.13.4\wycena indy-
widualna
Razem dzial: REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
2 WYMIANA DMUCHAWY
357/KNR 7-19 Dmuchawa sprgzonego powietrza kpl. 2.00
d.2|0417-01 p max 2,86m3/min, 5,5kW/0,12kW
analogia
Razem dzial: WYMIANA DMUCHAWY
3 WYMIANA ARMATURY NA SIECI WODOCIAGOWEJ
3.1 Prace montazowe - nowe zasuwy DN100 2szt.
358/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ms3 4.50
d.3.110217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 2
359|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio-  |m?2 4.50
d.3.1/0322-02 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Krotnos¢ = 2
360 KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 100 mm na |szt. 2.00
d.3.1/2619-05 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa
361/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 114.3 mm |[szt. 4.00
d.3.1/2216-04 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
analogia
362 Montaz elementéw ztacznych ze stali nierdzewnej  |kpl 4.00
d.3.1|wycena indy- |AISI304,
widualna
363|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniako- |m3 4.50
d.3.1/0209-04 wymi 0.60 m3 w gruncie kat.lll z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
km
Krotnos$¢ = 2
364|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty ms3 4.50
d.3.1/0236-03 sypkie kat. |-l
Krotnos¢ = 2
365/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 4.50
d.3.1/0505-01 kat.I-1l
Krotnos¢ = 2
3.2 Prace montazowe - wymiana zasuw DN8O0 2szt.
366|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 4.50
d.3.2/0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 2
367 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- |m?2 4.50
d.3.2/0322-02 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Krotnos$¢ = 2
368 KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o §r.nom. |szt. 2.00
d.3.2/0222-01 80 mm
369 KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 80 mm na |szt. 2.00
d.3.2/12619-04 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa
370/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 88.9 mm  [szt. 4.00
d.3.2/12216-03 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
analogia
371/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 114.3 mm |szt. 4.00
d.3.2/2216-04 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
analogia
372 Montaz elementéw zlgcznych ze stali nierdzewnej | kpl 4.00
d.3.2|wycena indy- |AISI304,
widualna
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Krotnos¢ = 2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
373|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniako- |m3 4.50
d.3.2/0209-04 wymi 0.60 m3 w gruncie kat.lll z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
km
Krotnos$¢ = 2
374/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty ms3 4.50
d.3.2/0236-03 sypkie kat. |-l
Krotnos¢ = 2
375/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 4.50
d.3.2|0505-01 kat.I-1ll
Krotnos$¢ = 2
33 Prace montazowe - wymiana zasuw DN100 2szt.
376/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 4.50
d.3.3/0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 2
377|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- |m?2 4.50
d.3.3/0322-02 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Krotnos¢ = 2
378/ KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. |szt. 2.00
d.3.3/0222-02 100 mm
379/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 100 mm na |szt. 2.00
d.3.3/2619-05 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa
380|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 114.3 mm |[szt. 4.00
d.3.3/2216-04 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
analogia
381 Montaz elementéw ztacznych ze stali nierdzewnej  |kpl 4.00
d.3.3|wycena indy- |AISI304,
widualna
382|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniako- |m3 4.50
d.3.3/0209-04 wymi 0.60 m3 w gruncie kat.lll z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
km
Krotnos¢ = 2
383|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty ms3 4.50
d.3.3/0236-03 sypkie kat. I-lll
Krotnos¢ = 2
384|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 4.50
d.3.3|0505-01 kat.I-1ll
Krotnos$¢ = 2
34 Prace montazowe - wymiana zasuw DN150 2szt.
385 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 4.50
d.3.4/0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 2
386|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- |m?2 4.50
d.3.4/0322-02 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Krotnos¢ = 2
387/KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. |szt. 2.00
d.3.4/0222-03 150 mm
388/ KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 150 mm na |szt. 2.00
d.3.4/2619-07 cisnienie nom. 1.0-1.6 MPa
389/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 168.3 mm [szt. 4.00
d.3.4/2216-06 taczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
analogia
390 Montaz elementéw ztacznych ze stali nierdzewnej  |kpl 4.00
d.3.4|wycena indy- |AISI304,
widualna
391 Montaz elementéw zlgcznych ze stali nierdzewnej | kpl 4.00
d.3.4|wycena indy- |AISI304,
widualna
392/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniako- |m3 4.50
d.3.4/0209-04 wymi 0.60 m3 w gruncie kat.lll z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
km
Krotnos¢ = 2
393|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty m3 4.50
d.3.4/0236-03 sypkie kat. |-l
Krotnos¢ = 2
394 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 4.50
d.3.4/0505-01 kat.I-1ll

Razem dziat: WYMIANA ARMATURY NA SIECI WODOCIAGOWEJ

4]

[WYMIANA POMP
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d.4

metrach:

1. Ttoczone medium - Sciek komunalny

2. Typ wirnika - o niskiej wrazliwosci na zapychanie
( np.Vortex ) bez rozdrabniacza

3. Wysokos$¢ podnoszenia nie mniej niz Hmax>=9,
0om

4. Przyblizony punkt pracy Qn=20 m3/h  Hn=7,2
m

5. Srednica krééca wylotowego w zakresie DN5O0 -
DN80

6. Moc znamionowa silnika nie wigksza niz Pn<=1,
50 kW

7. Napiecie znamionowe Un=400 V, 3 faz

8. Czestotliwos¢ znamionowa =50 Hz

9. Pompa przystosowana do pracy z przetwornica
czestotliwosci

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. Wartos¢

395/ KNR-W 7-07 |Pompy gtebinowe i podwodne agregaty pompowe o |kpl 2.00
d.4/0204-02 masie do 0.300.t, dostarczane w kompletach (2-5

2.0.3.10 szt.w 1 obiekcie) (demontaz)

z.0.3.12.

analogia
396 KNR 7-07 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z pod-  |kpl. 2.00
d.4/0107-02 wodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.2t -

montaz

397 |Material. Dostawa pomp zatapialnych z osprzetem, o para-  |kpl. 2.00

Razem dziati: WYMIANA POMP

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 5039.1835
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

-21-




Catos¢ Mitoradz ETAP Il pompownie, dmuchawy | zZEE@HAWRHENGE MNTERICEK\Ath

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.2600 3.2600
2.|Dmuchawa p max 2,86m3/min, 5, szt 2.0000 2.0000
5kW/0,12kW'
3.|Dokumentacja powykonawcza kpl. | 13.0000 13.0000
4.|Drabinka ztazowa ze stopniami anty- |kpl. 2.0000 2.0000
poslizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,0m
5.|Drabinka ztazowa ze stopniami anty- |kpl. 1.0000 1.0000
poslizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,1m
6.|Drabinka ztazowa ze stopniami anty- |kpl. 1.0000 1.0000
poslizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,2m
7.|Drabinka ztazowa ze stopniami anty- |kpl. 1.0000 1.0000
poslizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,4m
8.|Drabinka ztazowa ze stopniami anty- |kpl. 3.0000 3.0000
poslizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 4,5m
9.|Drabinka ztazowa ze stopniami anty- |kpl. 1.0000 1.0000
poslizgowymi na wykonane ze stali
nierdzewnej - 5,0m
10.|Elementy ztgczne - stal nierdz. kpl. 4.0000 4.0000
11.|Elementy zigczne - stal nierdz.' kpl. 1.0000 1.0000
12.|Elementy ztgczne - stal nierdz." kpl. | 16.0000 16.0000
13.|Elementy zigczne - stal nierdz." kpl. 7.0000 7.0000
14.|Elementy ztgczne - stal nierdz."" kpl. 4.0000 4.0000
15.|emalia epoksydowa chemoodporna  |dm3 | 56.4931 56.4931
czerwona,czarna
16.|Kominek went. DN100 - stal nierdz./ |szt. | 20.0000 20.0000
przew.PVC
17.|Kominek went. DN150 - stal nierdz./ |szt. 4.0000 4.0000
przew.PVC
18.|Konstrukcje wsporcze pomp o masie |kg |600.000 600.000
elementu do 100 kg ze stali AISI304 0 0
19.|Konstrukcje wsporcze pomp o masie |kg |2200.00 2200.00
elementu do 50 kg ze stali AISI 304 00 00
20.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 2.0000 2.0000
21.|fancuchy do pomp 150 kg i regulato- |Kkpl. 9.0000 9.0000
row ptywakowych
22.|tancuchy do pomp 300 kg - P3 kpl. 1.0000 1.0000
23.|tancuchy do pomp 300 kg i regulato- |kpl. 2.0000 2.0000
réw ptywakowych
24./ktacznik R-K DN100 szt | 12.0000 12.0000
25.|kacznik R-K DN150 szt 4.0000 4.0000
26.|kacznik R-K DN80 szt 4.0000 4.0000
27.|Materiaty pomocnicze kpl | 20.6600 20.6600
28.|Materiaty pomocnicze' kpl | 20.6600 20.6600
29.| Ptyta pokrywowa demontaz szt 1.0000 1.0000
30. | Ptyta pokrywowa fi zew 1800 szt 3.0000 3.0000
31.|Ptyta pokrywowa fi zew 2100 szt 4.0000 4.0000
32.|Ptyta pokrywowa fi zew 3500 szt 1.0000 1.0000
33.|Piyta przejsciowa szt 1.0000 1.0000
34.|Podest ze stali nierdzewej szt 8.0000 8.0000
35.|Podest ze stali nierdzewej' szt 1.0000 1.0000
36.|pompy zatapialne Qmax=12,0 dm3/s |kpl. | 16.0000 16.0000
Hmin=9,0 m P=do3,0 kW z wyposaze-
niem
37.|pompy zatapialne Qmax=15,0 dm3/s |kpl. 3.0000 3.0000
Hmin=20 m P=do10,0 kW z wyposa-
zeniem
38.|pompy zatapialne Qmax=15,0 dm3/s |kpl. 4.0000 4.0000
Hmin=20,0 m P=do10,0 kW z wyposa-
zeniem
39.|pompy zatapialne Qmax=20,0 dm3/s |kpl. 2.0000 2.0000
Hmin=7,2 m P=do1,5 kW z wyposaze-
niem
40.|Porecz ze stali nierdzewnej 1 9.0000 9.0000
41.|Przewody ttoczne DN100 - stal nierdz. |kpl. 1.0000 1.0000
-P12
_00 .
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
42.|Przewody ttoczne DN100 - stal nierdz. |kpl. 1.0000 1.0000
- P16
43.|Przewody ttoczne DN100 - stal nierdz. |kpl. 1.0000 1.0000
-P18
44.|Przewody ttoczne DN100/150 - stal kpl. 1.0000 1.0000
nierdz. - P1
45.|Przewody ttoczne DN100/150 - stal kpl. 1.0000 1.0000
nierdz. - P2
46.|Przewody ttoczne DN100/150 - stal kpl. 1.0000 1.0000
nierdz. - P3
47.|Przewody ttoczne DN100/150 - stal kpl. 1.0000 1.0000
nierdz. - P4
48.|Przewody ttoczne DN100/150 - stal kpl. 1.0000 1.0000
nierdz. - PG Gtéwna
49.|Przewody ttoczne DN8O - stal nierdz. - |kpl. 1.0000 1.0000
P5
50.|Przewody ttoczne DN8O - stal nierdz. - |kpl. 1.0000 1.0000
P6
51.|Przewody ttoczne DN8O - stal nierdz. - |kpl. 1.0000 1.0000
P7
52.|rozcienczalnik do wyrobéw epoksydo- [dm3 | 4.5027 4.5027
wych
53. roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 13.6800 13.6800
54.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo-| kg 7.4600 7.4600
lacji ABIZOL R
55.|rury stalowe o $r.zewn.do 114,3 mm |m 25.5440 25.5440
56.|rury stalowe o $r.zewn.do 168,3mm |m 47.5860 47.5860
57.|rury stalowe o $r.zewn.do 88,9 mm m 27.8100 27.8100
58.|Sterowanie - P1 kpl 1.0000 1.0000
59.|Sterowanie - P16 kpl 5.0000 5.0000
60.| Sterowanie - P18 kpl 2.0000 2.0000
61.| Sterowanie - P2 kpl 2.0000 2.0000
62.|Sterowanie - P4 Mitoradz kpl 1.0000 1.0000
63.|Sterowanie - P5 Mitoradz kpl 1.0000 1.0000
64.|Stopa zurawia - udzwig do 150 kg kpl. 9.0000 9.0000
ocynk
65.|Stopa zurawia - udzwig do 250 kg kpl. 2.0000 2.0000
ocynk
66.|Sruby montazowe zgrubne z tbem kg [131.500 131.500
szesciokatnym z gwintem na czesci 0 0
trzpienia z podktadkami i nakretkami
M 30
67.|tlen techniczny m3 | 13.5200 13.5200
68.|utwardzacz epoksydowy aminowy dm3 | 31.8441 31.8441
69.|wtaz nierdzewny z kratg zabezpiecza- |szt 1.0000 1.0000
jaca'
70.|wlaz ze stali nierdzewnej z krata za-  |szt 6.0000 6.0000
bezpieczajgcy’
71.|wlaz ze stali nierdzewnej z krata za-  |szt 5.0000 5.0000
bezpieczajgcy”
72.|Wydtuzony trzpien szt | 21.0000 21.0000
73.|Wykonanie by-passu kpl. 6.0000 6.0000
74.|Wykonanie by-passu kpl. 1.0000 1.0000
75.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.5870 0.5870
76.|Zaprawa cementowo - polimerowa kg |443.540 443.540
0 0
77.|Zasuwa nozowa DN100 szt | 17.0000 17.0000
78.|Zasuwa nozowa DN80 szt 6.0000 6.0000
79.|zasuwy kotnierzowe o $r.nom. 100 szt 4.0000 4.0000
mm, obudowa doziemna, skrzynka
uliczna
80.|zasuwy kotnierzowe o $r.nom. 150 szt 2.0000 2.0000
mm, obudow doziemna, skrzynka
uliczna
81.|zasuwy kotnierzowe o $r.nom. 80 mm, |szt 2.0000 2.0000
obudowa doziemna, skrzynka uliczna
82.| Zawdr zwrotny DN8O szt | 18.0000 18.0000
83.|Zawor zwrotny kulowy DN100 szt. 5.0000 5.0000
84.| Ztagczka stal/PE 100/110 szt 4.0000 4.0000
85.| Ztgczka stal/PE 150/160 szt. 4.0000 4.0000
86.| Ztgczka stal/PE 80/90 szt 3.0000 3.0000
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87.|Zuraw ze stopg - udzwig do 250 kg kpl. 1.0000 1.0000

ocynk
88./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Catosc¢ Mitoradz ETAP Il pompownie, dmuchawy i zas&ias KOARONIE iBREXIEEKI. ath

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 37 kW. m-g 7.4176
2.|pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h m-g 1.3922
3.|przyczepa skrzyniowa 10 t. m-g 7.4176
4.|samochdéd dostawczy m-g 0.6865
5.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 12.4600
6./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 2.1770
7./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.7000
8.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 63.6120
9.|samochéd WUKO-SC do 5t m-g 12.6000
10.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 155.0320
11.|$rodek transportowy m-g 0.0555
12.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.0980
13.]|zuraw samochodowy m-g 6.1900
14.|zuraw samochodowy 4 t m-g 73.1348
15.|zuraw samojezdny m-g 0.9800
16.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 9.7216
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm
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