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Dział
Grupa 
czynn.

Leśnictwo/Szkółka/In
wentarz

Adres
Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 
trudności

J.M. Ilość
Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności do 
rozliczenia 

Jaworzec 04-05-2-09-17    -a   -00 CP>05D<40
CP-nach <40%, II 

Gr.gat, 6-30%
2 HA 3,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-17    -f   -00 CP>05D>41
CP-nach >40%, II 

Gr.gat, 6-30%
2 HA 2,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 GODZ DSIA
Godz. transp. siatki 

po rozb.
----- H 15,00 153 GRODZ-DEM

Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 6,35 153 GRODZ-DEM

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 GODZ KGR
Godz. transp. 

konserw. grodz.
----- H 10,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 K GRODZEŃ
Napr. (kons.) ogr. 

upraw leśn.
----- H 50,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 WYK-SLUPI
Przygotowanie 
słupków iglasty.

----- SZT 130,00 152 WYK-SLUPI

Jaworzec 04-05-2-09-17    -a   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 800,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 800,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -f   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 342,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 342,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-18    -a   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 192,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 192,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ MH8
prace godz. wyk. 

ciągnikiem
----- H 10,00 403 GODZ MH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ PILA
Prace godz. wyk. 

pilarką
----- H 10,00 397 GODZ PILA

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8
Prace godzinowe 

ręczne
----- H 10,00 396 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 90,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 49,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -d   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 20,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 75,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 30,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV - Leśnictwo Jaworzec 3

HOD CP



Jaworzec 04-05-2-09-      -    - REM SZLZR
Napr. szlaku 

operacyjnego góry
----- M 1100,00 7 REM SZLZR

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M 10,00 10 WYK-DYL

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - WYK SZLG
Wyk. szlaku oper. 

war. górskie
----- M 100,00 6 WYK-SZLG

Legenda:

ZS






