

NliPP.271.26.2024

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na część I, II, III zamówienia

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branży drogowej” w zakresie:

- **części I** zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej nr 250047P”,
- **części II** zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce”,
- **części III** zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa chodnika - ul. Nadbrzeżna w m. Wronki”.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie na część I, II, III zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne na część I zamówienia

Na część I zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej nr 250047P” w wymaganym terminie, tj. do dnia 2 września 2024 roku do godz. 08:00 złożone zostały trzy oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto
1	MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski sp.k. z siedzibą w Mosinie pl. 20 Października 14 62-050 Mosina	209.715,00

2	PP MOST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Wargowo Wargowo 88 64-605 Wargowo	388.680,00
4	Dolnośląska Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Jana Długosza 2-6 51-162 Wrocław	602.700,00

Postępowanie na część I zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (209.715,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (170.000,00 zł brutto).

Uzasadnienie faktyczne na część II zamówienia

Na część II zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce” w wymaganym terminie, tj. do dnia 2 września 2024 roku do godz. 08:00 złożone zostały trzy oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto
1	MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski sp.k. z siedzibą w Mosinie pl. 20 Października 14 62-050 Mosina	228.780,00
2	PP MOST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Wargowo Wargowo 88 64-605 Wargowo	268.140,00
4	Dolnośląska Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Jana Długosza 2-6 51-162 Wrocław	455.100,00

Postępowanie na część II zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (228.780,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (123.000,00 zł brutto).

Uzasadnienie faktyczne na część III zamówienia

Na część III zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa chodnika - ul. Nadbrzeżna w m. Wronki” w wymaganym terminie, tj. do dnia 2 września 2024 roku do godz. 08:00 złożone zostały trzy oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto
2	PP MOST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Wargowo Wargowo 88 64-605 Wargowo	196.800,00
3	Inżynier Wojciech Sobolewski z siedzibą w Szczecinie ul. M. Gorkiego 3/5 70-390 Szczecin	151.782,00
4	Dolnośląska Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Jana Długosza 2-6 51-162 Wrocław	388.680,00

Postępowanie na część III zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (151.782,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (100.000,00 zł brutto).

BURMISTRZ

Rafał Zimny

