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Opis techniczny dla zadania:

Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie

1. Opis Stanu istniejącego
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne modernizacji /remontu odcinka kolektora kanalizacji deszczowej  grawitacyjnej w ulicy Za Dworcem w Tczewie. Niniejszy odcinek stanowi część kolektora deszczowego, który zbiera wody opadowe ze Śródmieścia. Kanalizacja deszczowa stanowi majątek własny Gminy Miejskiej Tczew a jej zarządcą jest ZWIK Tczew, który to przeprowadził kamerowanie odcinka KD od studni w ulicy Południowej do separatora. Na podstawie materiałów wizyjnych dostarczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  przeprowadzonego monitoringu sieci wynika, że odcinek kanalizacji deszczowej pomiędzy studnia D12 a studnią D13 poprzedzającą separator jest w bardzo złym stanie- jest zdewastowany, nie  posiada przepustowości. Wykazano spękania oraz całkowite zarwanie kanału spowodowane wrastaniem się korzeni drzewa- lipy drobnolistnej na 8 kręgu od studni D13.  Pozostałe kręgi betonowe o średnicy 500 mm są w złym nastanie. Spękania i szczeliny o grubości 3 mm występują prawie na każdym kręgu. Liczne ubytki w spoinach łączących kręgi sprzyjają wrastaniu korzeni, które powodują zmniejszenie światła przewodu o 20 %.  
 Przedmiotowy odcinek stanowi część kolektora odbierającego wody opadowe z ternu nowego miasta. W rejonie mostu-Nowy Rynek- kolektor deszczowy przechodzi pod torowiskiem  a dalej równolegle do torowiska przebiega aż do ulicy Za Dworcem. Nie można całościowo i jednoznacznie ocenić stanu technicznego monitorowanego przewodu gdyż na niektórych odcinkach studnie są fatalne a na innych przewody. Odcinek kolektora, przebiegający pod torowiskiem wykonany jest z rur żeliwnych więc w obecnym czasie nie wymaga remontu ze względy na swoją trwałość materiału z jakiego został wykonany. Studnie pomiędzy torowiskiem są w stanie kiepskim ale ich remont/ naprawa nie jest możliwy ze względu na funkcjonowanie taboru kolejowego. W przypadku zapadnięcia, całkowitego uszkodzenia kolektora zalecane jest wykonie nowego kolektora metodą przecisku sterowanego. Odcinek usytuowany poza torowiskiem pomiędzy studnią D3 a  D9 przebiega po terenie należącym do kolei. Stan techniczny przewodów można określić jako średni, stan techniczny studni jako zły. Studnie D7 i D8 usytuowane są w odległości 1-1,5m filarów wiaduktu kolejowego ulicy 1 Maja. Prace przy tych studniach mogą doprowadzić do uszkodzenia filarów mostu. W najgorszym stanie jest studnia D9 znajdująca się w odległości około 1m od budynku stanowiącego własność kolei.  Studnia wykonana jest jako murowana z cegieł a kineta znajduje się powyżej podłogi piwnicy sąsiadującego budynku. Przy każdych opadach woda przenika do piwnic budynku, z którego wypompowywana jest przez pracowników Zwik. Stan techniczny odcinka rurociągu pomiędzy studnią D9 a D12 jest w stanie średnim lecz stan techniczny studni jest zły. 
Przy każdych ulewach deszczu wody opadowe zalegają w kanale do czasu przesiąknięcia/ przeniknięcia wód opadowych do gruntu poprzez spękania i ubytki kanału jak i poprzez nieszczelne studnie. 

2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowy odcinek znajduje się na obszarze pomiędzy ulica Za Dworcem i ulicą Łąkową. Studnia D13 zlokalizowana jest na działce 174 a studnia D12 na działce 178/2 w obrębie 7.

3. Opis istniejącego uzbrojenia, organizacja ruchu

W rejonie modernizowanego kolektora występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego:
-sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
- sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe i komora wodociągowa
- sieć energetyczna oświetlenia ulicznego
-sieci energetyczna niskiego napięcia
-sieci teletechniczne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielami sieci ich szczegółowe usytuowanie oraz uzyskanie pozwolenie Właścicieli Dróg miejskich na prowadzenie robót. Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi.
Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym planuje się zamknięcie przejazdu jedna strona drogi lub całkowite  z zaplanowaniem objazdu.
Aby umożliwić pieszym bezkolizyjne poruszanie się w obrębie robót ziemnych i instalacyjnych (jeżeli będzie taka koniczność), należy w miejscach skrzyżowania się ciągów pieszych z wykopem ułożyć kładki dla pieszych z balustradą.
Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. Oznakowanie należy bezzwłocznie usunąć w miarę postępu robót. W czasie inwestycji należy zapewnić mieszkańcom i służbą dojazd do budynków.

4. Opis robót
4.1 Kanały grawitacyjne i studnie

Do budowy kanałów grawitacyjnych kolektora deszczowego stosować PCV lite DN 500 mm, łączone na kielich z uszczelkami o wytrzymałości- sztywności obwodowej SN8.
Należy stosować rury posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terenie Polski. Rzędne modernizowanych rurociągów dostosować do istniejących. Ze względu na bardzo duże zagęszczenie sieci na odcinku około 20 m od studni D12 w kierunku D13 prace należy wykonać ręcznie, jedynie w obrębie istniejącego stupa oświetleniowego należy wykonać przeciska o długości 6m zwracając szczególna uwagę aby słup nie stracił stabilności.
Istniejące studnie pozostawić. Wykonać ręczne czyszczenie studni rewizyjnych- D12 i D13.
Studnia D12 pełniąca funkcje komory rewizyjnej wybudowana jest jako prostokątna w dolnej części a zbliżona kształtem do kwadratu w części włazowej. Wykonana jest z cegły klinkierowej, jej stan techniczny można określić jako dobry więc nie wymaga wymiany. W ramach zadania należy odsadzić w istniejącej komorze stopnie złazowe żeliwne z materiału kwasoodpornego. Dodatkowo należy zabezpieczyć nieczynne odpływy komory- w razie konieczności zmniejszyć objętość komory poprzez przemurowanie w dolnej części. 
Przejścia rur PCV Litych przez ściany istniejących studni wykonać w tulejach ochronnych, systemowych. Prace należy wykonać ze szczególna starannością aby nie uszkodzić studni. Jeżeli w trakcie robót okaże się, że kręgi studzienne są popękane, poniszczone - co było nie widoczne podczas monitorowania Wykonawca zobowiązany jest wymienić całe studnie lub tylko uszkodzone kręgi. W przypadku konieczności wymiany należy wymienić na studnie betonowe wykonane z betonu kl. B-45 o średnicy wewnętrznej 2000 mm z włazami DN600. Do wymiany studni stosować kręgi łączone na wpust z uszczelką gumową i zaprawą klejącą. Studnie wyposażyć we włazy typu ciężkiego o nośności 40t. Studnia D13 posiada przepławkę w kinecie, która ma być odtworzona w przypadku wymiany studni. Zejścia w studniach wykonywać z żeliwnych stopni włazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 0,3 m. Studnie należy posadowić w obudowanym grodzicami stalowymi lub szalunkami systemowymi z zastosowaniem podsypki żwirowej o dobrym uziarnieniu grubości 0,15 m lub na 0,15 m warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa.
Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,2 m ponad wierzch rury. Ponad obsypką wykop należy zasypywać gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu,  z domieszką 50% piasku dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Należy wykonywać całkowita wymianę gruntu rodzimego na pospółkę jeżeli grunt z wykopów nie będzie nadawał się do zagęszczania i uzyskania 100% wskaźnika zagęszczenia 
Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w  wykopach do zmodyfikowanej skali Proctora:
               - pod drogami, parkingami i placami I = 100%
               - w terenie zielonym I= 95% .  
Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur oraz pozostałego uzbrojenia  terenu. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich, żwirów  z  zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 20 do 30 cm  z zagęszczeniem  zasypki do 100%  wg skali Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,  pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn średnich i ciężkich.
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i studni. – obsługa geodezyjna.    
 
4.2 Roboty ziemne

Kanały należy układać w gotowym wykopie wąsko przestrzennym, o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek lub szalunkami systemowymi. 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami Dz.U. nr 4/83.
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610
W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić dozór.
[bookmark: __RefHeading___Toc101_1734564339]Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane rurociągi, kable i instalacje traktować jako czynne. Powiadamiając o ich odkryciu odpowiednich użytkowników, omawiając sposób wykonania i zabezpieczenia kolizji.
  
[bookmark: __RefHeading___Toc103_1734564339][bookmark: _Toc505931971] 4.3 Odtworzenie i uporządkowanie terenu budowy

Po wykonaniu robót ziemnych i montażowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Odtworzyć ogrodzenia placu zabaw, humusowanie terenu i wykonać roboty drogowe mające na celu przywrócenie przejezdności drogi.  Jeżeli w trakcie wykonywania robót ulegnie zniszczeniu ogrodzenie tuż przy studni D12 Wykonawca jest zobowiązany do jego odtworzenia.
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