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1.1.
Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wymianą odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem  w Tczewie
1.2.
Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powinna być stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową sieci wymienionej
w tytule.

1.3.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej, przełożeniem nawierzchni drogowej jak i przed 
wykonaniem lub w trakcie  przebudowy  w/w ulic.
W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w miejscu włączenia
- roboty ziemne,
- roboty drogowe demontaż i wykonanie nawierzchni wg obowiązujących warunków  

  technicznych i norm z pominięciem stanu istniejącego.
- ewentualne odwodnienia wykopów,
           - budowa kanałów deszczowych grawitacyjnych rur kanalizacyjnych kielichowych 
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           - roboty regulacyjne

           - próby szczelności,
      -  odbiór robót i kontrole jakości.
      -  regulacja pionowa skrzynek zasuw i hydrantów oraz włazów kanalizacyjnych 
         na studzienkach istniejących. 
.
   1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich   czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.2.  Przekazanie terenu budowy.

          Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
           teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
           i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
           dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

           Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
           pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
           geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.3   Dokumentacja projektowa.

           Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia uzgodnienia i dokumenty, zgodne z 

           wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

           dokumentację projektową :

           Zamawiającego ; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektowa 
           oraz projektową dokumentację  wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
           Wykonawcy.

           Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca
           opracuje  w ramach ceny kontraktowej.

1.4.4.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
           Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
           przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
           są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

           W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
           kolejność ich  ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
           warunkach umowy”.)
           Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
           kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
           podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

           W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
           określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

           Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja
           projektową i ST.

           Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
           od  których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji.   

           Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi   

           wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału  

           tolerancji.

           W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
           Projektową nie zostaną odebrane.       

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy podczas budowy i przebudowy sieci.
            Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów ( jezdnie, sieci kable, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia robót - nawet w przypadku, gdy w przedmiarach te roboty nie występują.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy
W zależności od potrzeb i postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp.; zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jak i organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm    dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

c/ zapewni stały odbiór ścieków  z budynków podlegających przełączeniu na czas prowadzenia robót.

    Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c/ możliwością powstania pożaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa.

         Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający

1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
         Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.
1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

           Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących   bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
           aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

           Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

           Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robót.

           Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robot przez Inspektora nadzoru.

           Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby sieci lub jej elementy jak studzienki i wpusty uliczne były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robot.    
           Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.   

1.4.14. Równoważność norm i zbiorów prawnych
           Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
           W przypadku gdy powołane normy i przepisy, są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.15. Wykopaliska.

           Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o  

           znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
           za  własność Zamawiającego.
           Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować 
           zgodnie z jego  poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
           i/lub wystąpią  opóźnienia w  robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
           Zamawiającym i Wykonawcą  ustali wydłużenie czasu wykonania robot i/lub wysokość 
           kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontrakt.

2.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
               Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność

           z rysunkami i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1.     Materiały

            Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysunków 

            i Specyfikacji.                                       

2.1.1.   Źródła uzyskania materiałów

           Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania  materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
           Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
           Wszystkie materiały powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytucje badawcze. 
2.1.2.  Pozyskiwanie materiałów wariantowych
          Jeżeli Projekt lub Specyfikacja, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

           materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo

           w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.
           Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę,
2.1.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

            W przypadku nie  zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca

            powinien   przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.

            Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
            z  terenu  budowy. Każdy rodzaj robót  w którym znajdują się nie zbadane i nie  

            zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na  własne ryzyko, licząc się z jego nie 
            przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
            Wszelkie zmiany projektowe wymagają pisemnej zgody uprawnionego branżysty  

            projektanta.

            Surowiec użyty do produkcji rur, kształtek i studni powinien gwarantować trwałość 

            większą od 50 lat.

2.1.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów.

           Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
           użyte do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość
           i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
           Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2.
Rury kanałowe

Kanały kanalizacji deszczowej grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych
 kielichowych PVC  LITYCH  klasy S-8 kN/m2 łączonych na uszczelki gumowe oraz

            z rur PVC  PROCOR klasy SN8 łączonych na uszczelki gumowe.
2.3.
Studzienki kanalizacyjne

W projekcie zastosowano typowe studnie kanalizacyjne ( rewizyjne )  z kręgów 

żelbetowych ( 1500mm wg BN-86/8971-08.
Studzienki należy przykryć płytą żelbetową okrągłą z otworem na właz żeliwny 

wg KB1 – 38.4.3./1/- 73. Pierścienie podtrzymujące płytę wg KB1 – 38.4.3.(10) 72.

2.3.1.  Włazy kanałowe
Włazy na studzienkach należy zastosować żeliwne D-400kN  z wentylacją z pokrywą 

wypełnioną betonem z zabezpieczeniem przed obrotem, z trzema ryglami.
2.3.2. Stopnie złazowe
    W studzienkach zamontować należy stopnie złazowe żeliwne.
2.3.3 . Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15cm i być wykonane z betonu 
klasy B-30.

2.3.4.  Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z pospółki lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112,

PN-87/B-01100, PN-B-11113:1996.
2.4.1.
Beton

Beton hydrotechniczny B-40 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

Powinien spełniać wymagania : 

 - stopień mrozoodporności ( badanie w wodzie) – nie mniejszy niż F150.

 - stopień wodoszczelności – nie mniejszy niż W8

 - nasiąkliwość betonu – nie większa niż 4%

Badania należy przeprowadzać wg normy PN-88/B-06250.

2.4.2.
Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501.

2.4.3.  Woda
           Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32259.

2.4.5. Piasek do zapraw.

            Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

2.4.6. Kruszywo mineralne

            Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
            PN-B/06712/A1:1997.
2.4.7. Cement portlandzki

          Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19701:1997.

2.4.8. Cement hutniczy

          Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-B-19701:1997. 

2.5.     Materiały izolacyjne i uszczelniające.
2.5.1.  Kit olejowy i poliestrowy – to kity budowlane trawle plastyczne służące do uszczelniania
           przejść przez ściany studzienek wg PN-B-30150:97.

2.5.2.  Papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615
2.5.3.  Lepik asfaltowy – wg PN-B-24620:98.

2.5.4.  Izoplast „R” – kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych.

2.5.5.  Izoplast „B” – kompozycja bitumiczno winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z izoplastu R.

2.7.     Ilość wód opadowych
2.7.1. Ilość wód opadowych uzależniona jest od natężenia deszczu. Do obliczeń średnic rurociągów przyjęto opady w ilości 165 litr/sek /ha- nawalnego deszczu z uwagi na 

           coraz częściej pojawiające się anomalia pogodowe. 
2.8.
Składowanie materiałów

2.8.1. Rury kanałowe

           Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

           użyte do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość

           i właściwości.

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych.

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych i wód opadowych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać + 30°C.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych w stosach o wysokości do 1,5m. Podobnie na podkładach drewnianych 
należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada 
w/w. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

W przypadku pionowego składowania rur betonowych ilość warstw nie może przekroczyć 

2,0m.

2.8.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów.

2.8.3. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane w pozycji wbudowania z dala od 
substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokości maksimum 1,5m.

2.8.5. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw.

2.8.6. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2m.

2.8.7. Pokrywy żelbetowe- należy składować poziomo.

2.8.8. Cement – materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować
          w magazynie zamkniętym.

2.8.9. Kruszywa  tj. pospółkę i piasek do zapraw składować należy w pryzmach. Zaleca się 

          sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 

          asortymentów.
2.8.10. Kształtki –oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.

2.9.    Odbiór  materiałów  na  budowie

          Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

          gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.

          Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności

          i zgodności z danymi producenta. 

          Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

          powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy  poddać badaniom 

          określonym przez Inspektora nadzoru

3.
SPRZĘT

3.1.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu

           Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca  będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

          Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
           po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

           Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2.
Sprzęt  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej

3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

łopaty, kilofy

-       piłę do cięcia asfaltu i betonu,

-       piłę motorową do cięcia drzew,

·  żurawi budowlanych samochodowych,

·  koparek przedsiębiernych, i podsiębiernych
·  spycharek kołowych lub gąsienicowych,

·  sprzętu do zagęszczania gruntu ( ubijaki  i zagęszczarki mechaniczne),

·  wciągarek  ręcznych,

·  wciągarek mechanicznych,

·  beczkowozów,

·  samochodów dostawczych, skrzyniowych, wywrotek,
·  samochodów skrzyniowych z dłużycą,

·  betoniarki,

·  pompy do odwadniania wykopów

·  urządzenia do  wykonania przewiertu

      Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
      technologii i warunków robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje inżynier.
4.
TRANSPORT

4.1.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

           Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

           Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych oraz BiHP.

           Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
           Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2.
Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
          transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej
niż 2m).

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny mieć powierzchnie

gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.

4.3.
Transport  kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca       dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m i 1,5m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu.

4.4.
Transport  włazów  kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

4.5.
Transport  wpustów  żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4.6.
Transport  mieszanki  betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.

4.7.
Transport  kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8.
Transport  cementu  i  jego  przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne  zasady  wykonania  robót

              Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia

           wszelkich niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów.

           Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień 

           dla tych projektów.

           Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących 

           polskich norm. Projekty podlegają akceptacji Inspektora nadzoru.

           Projekty konstrukcyjne zabezpieczeń winny zawierać co najmniej:

    -      projekty ścianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczających rozkopy przy 

           prowadzeniu robót ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urządzeń oczyszczających

    -      projekty tymczasowych odwodnień wykopów fundamentowych i rozkopów  w sposób nie 

           stwarzający zagrożeń dla istniejących obiektów  i urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.1.1.  Warunki  techniczne  wykonania  opracowań  projektowych.
            Wszystkie projekty muszą zawierać warunki techniczne wykonania, które zawierać będą:

           - badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektów 

             konstrukcyjnych,

           - dobór odpowiednich materiałów dla przewidzianych robót wraz z podaniem dla nich 
             wymaganych parametrów jakościowych, warunków ich stosowania, zakresu i sposobu 

             kontroli jakości oraz zasad ich odbioru,
           - dobór sprzętu,

           - normy i przepisy dotyczące materiałów i sposobu prowadzenia robót.

          Powyższe warunki po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru Stanowić będą podstawę

          wykonania robót, kontroli ich jakości oraz odbiorów .

5.1.2. Prace  wstępne

          Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

          i harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty

          związane z budowa kanalizacji deszczowej. Projekt ewentualnego odwodnienia wykopów 
          na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.

5.2.
Roboty  przygotowawcze

              Podstawę wytyczenia trasy rurociągów grawitacyjnych stanowi Projekt i Dokumentacja  

           prawna.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia osi rurociągów LISTNUM 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru.
Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki świadki jednostronne lub dwustronne w celu

umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych.

Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie drzewek i krzewów w pasie budowy kanału.

Usuniecie humusu spycharką lub ręcznie i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

O przystąpieniu do robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi 

zainteresowane instytucje uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robot.
5.3.
Roboty  ziemne

           W ulicach w pierwszej kolejności należy rozebrać istniejącą nawierzchnię uliczną

           i chodnikową. Materiały składować pod dozorem do ponownego ułożenia. Materiały 
           pochodzące z demontażu nawierzchni asfaltowej wywieźć należy na wysypisko do
           utylizacji.
           Wiąże się to z koniecznością dokonania regulacji poziomej istniejących skrzynek zasuw
          i hydrantów oraz włazów żeliwnych na studzienkach. 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych jako wykopy otwarte umocnione 
szalunkiem poziomym wg PN-B-06050 :1999 i PN-B- 10736:1999. Metody wykonania 
robót  - wykopu (ręcznie lub mechanicznie)powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz  posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykop w zasadzie można wykonywać mechanicznie jednakże w sąsiedztwie budynków,

ogrodzeń posesji zachować szczególną ostrożność aby nie powodować wibracji i drgań
gruntu.
Natomiast w sąsiedztwie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne

prowadzić należy ręcznie. 
Należy zapewnić bezpieczne zejście i wyjście z wykopu.

Zwraca się uwagę, że w przypadku zastosowania obudów zabezpieczających wykopy,  
Inspektor Nadzoru, przed dopuszczeniem do wykonania prac instalacyjnych, musi 
każdorazowo zaakceptować materiały użyte do wykonywania obudów i dokonać odbioru 
technicznego pod kątem prawidłowego ich montażu, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami.
Podczas robót ziemnych. Grunt z wykopów należy składować na poboczu wzdłuż 
wykopu, a nadmiar wywieźć na wskazane miejsce przez Inwestora. W przypadku braku 

miejsca wywieźć na czasowy odkład. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego
punktu od odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału.
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rur, do których 
dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Urobek wydobyty
z wykopów należy odłożyć poza wykopem w  odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu, lub wywieźć samochodami w miejsce wskazane 
przez Inwestora na czasowy odkład. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. Wykopy na odcinku D2-D4 prowadzić należy ręcznie z uwagi na 
           przebiegające wzdłuż wykopów sieci uzbrojenia podziemnego z jednej strony wodociąg
 z drugiej strony kanalizacja sanitarna.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 

i PN-B-10736:1999  przy braku wody gruntowej i usuwisk :

 - w gruntach bardzo spoistych 2:1,

-  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych  1:1,

 - w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych  1:1,25,

 - w gruntach niespoistych  1:1,50.

Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej

od 1,0 m  należy prowadzić wykopy umocnione.

O sposobie umocnienia wykopów decyduje Wykonawca. Dopuszcza się umocnienie 

wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów :

   - wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,

   - bali pionowych  (nakładek),

   - okrąglaków  jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie ścianką szczelną z grodzic stalowych wykonane będzie wg uprzednio 

wykonanej dokumentacji projektowej .

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze

Umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych

dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

A w szczególności na wszystkich kablach energetycznych i telekomunikacyjnych należy 

założyć rury ochronne  AROT PS 110.

Wyście ( zejście ) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20,0 m.

Napotkane kable energetyczne i telefoniczne krzyżujące się z projektowaną siecią 
należy zabezpieczyć poprzez założenie na nich rur osłonowych AROT PS 110 
o dług 2,0 m.
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, ogrodzić i oznakować
 a w miejscach przejść i przejazdów wykonać kładki komunikacyjne dla pojazdów
 i pieszych. 

5.4.
Przygotowanie  podłoża

Podłoże należy wykonać z materiałów sypkich (piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste 
zmieszane) o normalnej wilgotności o grubości 10-15cm.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Należy wykonać 

wyprofilowanie podłoża pod kielich rur, dla uniknięcia deformacji rury.
Dla rurociągów z PVC zastosowano podsypki piaskowo-żwirowe. Parametry według 
rozwiązań Projektowych  i danych Producenta rur. Obsypkę należy zagęścić ubijakami 

ręcznymi do wys 30cm min. ponad wierzch rurociągu . Powyżej 30cm obsypka może być

zagęszczana mechanicznie. Obsypka  dla średnic powyżej 400mm powinna być 
wykonana na wysokość ¾ średnicy przewodu.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

 a w szczególności do
- sprawdzenia rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

 punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- wykonania podłoża wykonanego z płyt drogowych w  komorze startowej jak i z dalszego 
 odcinka wymaganego w zależności od długości stosowanych rur do wykonania 

 przewiertu.
5.5.
Roboty  montażowe

           Posadowienie rurociągów należy wykonać według rysunków profilu podłużnego 
           poszczególnych kanałów z zachowaniem zaprojektowanych spadków, głębokości oraz ich 
           trasy. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
              posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

·   najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
·   przepływu,  tj. od 0,6 do 0,8m/s. 
     Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
     a) dla kanałów o średnicy do 0,4m - 3 (,
     b) dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ( (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5().

·      głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, 
·      od 1,0 do 1,3m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Głębokość 
·      posadowienia została określona w dokumentacji projektowej.

5.5.1. Rury  kanałowe
           Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC –grubościennych  gładkich o ściance litej grubościennej klasy SN8 łączonych na uszczelki gumowe  P wg PN-EN 1401;1999.          Przy układaniu kanału należy zachować prostolinijność osi  zarówno w płaszczyźnie            poziomej jak i pionowej. Budowę kanału prowadzić od odbiornika. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.

Poszczególne rury ułożone w wykopie powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać łączeniem doczołowym. Zwrócić
należy uwagę, aby w trakcie robot montażowych uszczelki gumowe były suche i czyste, 
podobnie jak rowek pod uszczelkę.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze.

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach  od 45 do 90o.

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

Przed wykonaniem obsypki rurociągu należy przeprowadzić kontrolę geodezyjną 
zachowania spadku przez każdy element kolektora, tj. zarówno studzienek, jak każdej rury 
kanalizacyjnej.

Układanie przewodów powinno być zgodne z normą PN-92/B-10735   
Kanalizacja. 
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed przystąpieniem do montażu rur należy codziennie sprawdzać niwelatorem

celowniki.

5.5.1.1. Opuszczanie  rur  do  wykopu
           Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych
           lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym.

           Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim 

           ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru 

           rur opuszczanych.
5.5.1.2. Układanie  rur

           Rury należy układać od najniższego punktu. Od odbiornika w kierunku przeciwnym do 

           spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem 

           celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału

           sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem 

           celowniczym lub łata mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki 

krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczonej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetkach. Najniższy punkt układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości. W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości ok.  10 cm
Rurę przewodową przechodzącą przez rury płaszczowe należy osadzić na opaskach dystansowych w odległości ci 1,0m a na końcówkach rur przewodowych należy założyć po dwie opaski z każdej strony.
Przed uszczelnieniem końcówek rur należy dokonać próbę szczelności .

Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych wymagań i wskazówek .
W praktyce najczęściej stosuje się połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić czy bosy koniec rury ( kształtki) jest sfazowany, jeśli nie-należy sfazować. Sfazowani powinno mieć kąt 15 o  w stosunku do osi rury i długości równa 2en .Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć takie sfasowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę.
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. 

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.
Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie podsypki i obsypki ochronnej z piasku lub pospółki,

Przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie obsypkę

Uzupełnić do 30 i 37 cm ponad wierzch rury. W zależności od średnicy przewodu.            Rurociągi układać należy ze spadkiem jak w projekcie, gdyż przyjęty spadek warunkuje dobór średnic kanałów. Odstępstwo od tego może nastąpić tylko za zgodą projektanta           i inspektora nadzoru.
5.5.1.3. Uszczelnienie rur

           Połączenia rur PVC za pomocą uszczelek gumowych. 

           Przy łączeniu rur umieszcza się w/w uszczelki w rowku kielicha. Podczas łączenia rur kielichowych z PVC należy:

        - usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca

          kolejnej rury.

        - ustawić współosiowo łączone elementy,

        - posmarować bosy koniec środkiem ułatwiającym poślizg

        - wcisnąć bosy koniec do kielicha

 Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, 
 ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach.
 Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączeń powinno być osiągnięcie przez czoło 
 kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
 Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki
 z pierścieniem gumowym, należy przy tym zwrócić uwagę na to , aby każdy bosy koniec 
 rury posiadał oznaczenie granicy wcisku oznaczenia te powinny być podane przez 
 producenta 
5.5.7. Przykanaliki

Podłączenia odwodnienia przykanalików do kanalizacji deszczowej należy wykonać

z rur kanalizacyjnych PVC PP ( 200 łączonych za pomocą uszczelek gumowych do 
granic wszystkich posesji nie mających odprowadzenia kanalizacji deszczowej do sieci..

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 

należy przestrzegać następujących zasad:

·  trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem   

·  łuków )

·      dla  podłączenia do wpustu bocznego w kanale),

·      przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,20m,

·      długości poszczególnych przykanalików od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do 

·      kanału  lub studzienki rewizyjnej połączeniowej zostały określone w dokumentacji

·      projektowej,

·      włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

·      rewizyjnej,  

·      studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,

·      spadki przykanalików powinny być zgodne z dokumentacją projektową,

·      kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

·      zbiorczego,

·      włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o   

·     (optymalnym 60o),

·      włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać

·      tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0cm.

5.5.8. Studzienki  kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z PN-B-10729:99,  PN-92/B-10735 jako typowe

 z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
Kręgi łączyć należy na uszczelki gumowe.
Średnice studzienek rewizyjnych kołowych wynoszą ( 1500,

Na istniejącej  sieci deszczowej  ( 500mm należy wybudować  studzienkę rewizyjne z 

kręgów żelbetowych o średnicy  ( 1500mm
Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych)
 z tym, że w pionie należy uwzględnić zmianę średnicy rurociągu. obniżając posadowienie  

 rurociągu o średnicy większej. 
Studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości  20 cm w gruncie suchym, ze żwiru 

z drenażem w gruncie nawodnionym.

Studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 
          w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w

wykopie wzmocnionym.

W uzasadnionych przypadkach pisemną zgodą przyszłego użytkownika dopuszcza się 

stosowania studzienek o mniejszych średnicach niż 1,50m.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.  / wg 

projektu/. Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm.

Dla studni zlokalizowanych w jezdni, na płycie osadzić właz żeliwny typu ciężkiego

D - 400 kN z pokrywa typ BEGU / wypełniona betonem / z wentylacją z 3-ma ryglami 

I wkładką MEIPREN. Na studniach poza jezdnią zastosować włazy jak wyżej lecz 

klasy C -250 kN .
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w

trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości

min. 8 cm ponad poziomem  terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe  żeliwne  wg PN-64/H-74086  w dwóch rzędach, w odległościach 

pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Włazy kanałowe należy 

usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian

studzienek. 

W agresywnym środowisku gruntowym zewnętrzne ściany studni zaizolować bitizolem 

R+2G. Łączenie elementów prefabrykowanych na uszczelkę gumową.

Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu

uniemożliwiającymi infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków poprzez zastosowanie

tulei z  PVC.

5.5.9. Studzienki  ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych tylko

 z ul. Sadowej  powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym  klasy D-400 kN z  osadnikiem
 i koszem. Kraty z ryglem na zawiasach. Podstawowe wymiary studzienek powinny 
wynosić:

· głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zgodnie 

· z dokumentacją projektową,

·  głębokość osadnika nie więcej niż 1,0m,

·  średnica osadnika (studzienki) 0,50m.

Lokalizacja studzienek wynika z usytuowania projektowego w nawiązaniu do stanu 

istniejącego nawierzchni ulicznej..

Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od 

wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że 

na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000m2 nawierzchni szczelnej.

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 

powinien znajdować się 0,5cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 

połączeniowej.

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 

powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów 

podwójnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu

nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do 

min. 0,60m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza 

kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem 

zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0m.

Zawias kraty rusztu winien znajdować się zawsze od strony najazdowej.

5.5.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
           Zasypka kanału może odbyć się po sprawdzeniu jego szczelności. ( np. wodą przy 
           ciśnieniu 0,5a ) dokonaniu jego inwentaryzacji i po odbiorze technicznym. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 10cm zagęszczając
każdą  warstwę. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany 
po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić  0,98- 100% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Sprawdzenie zagęszczenia co 25,0 m.
Obsypkę i zasypkę należy wykonać z materiałów sypkich (piaski grubo-, średnio-lub

drobnoziarniste zmieszane) o normalnej wilgotności nie zawierających kamieni oraz torfu.
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie 

Mechaniczne do wysokości strefy niebezpiecznej  /0,50 m nad przewodem/.

w/w/warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek wpustów . 

5.5.11.  Rozbiórka umocnienia ścian wykopu, deskowania

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie  unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.

W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1  wyprasce z obydwu stron wykopy..
 5.5.12. Roboty demontażowe
          Demontaż należy wykonać za pomocą wciagarek ręcznych lub dzwigów 
          przekazując elementy dobrej jakości Inwestorowi lub wywieźć na wysypisko.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/
Kierownika  projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· sposób zapewnienia b i h p.,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich  

wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
Częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.3.
Pobieranie próbek         

           Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie użytych materiałów  do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Projekcie.                                       
6.4.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/
Kierownika projektu.

6.5.
Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru projektu kopie raportów
 z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości.
6.6.
Badania zgodności z Projektem
 a/ sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty,                                        b/ sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,                            c/ sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez z inspektora nadzoru,                                                                                                    d/ sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, e/ sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.
6.6.1.  Badania wykonania wykopów

           Badanie wykopów otwartych umocnionych należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów oraz użytkowany sprzęt z cechami podanymi w Projekcie. 

6.6.2.  Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego

           Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż  50,0 m.
6.6.3.  Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego

           Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.6.4.  Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia. 

           Badanie przeprowadza się przez pomiar :                                                                            - rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,                                                                         - wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,                                                                 - obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy suma wyników pomiarów j.w. ,                                      a rzędną projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek          

6.6.5.1. Badanie ułożenia przewodu
           Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości co najmniej ¼ obwodu  rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.6.5.2. Badanie ułożenia przewodu w planie

           Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według projektu dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego.
6.6.5.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu
           Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w Projekcie, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Projektu. Pomiaru należy dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm,  po wierzchu do 5 mm. 
 6.6.5.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
           Badanie to należy przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.
6.6.5.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów

           Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.6.5.6. Badanie odbiorcze studzienek, komór zbiorczych i zbiorników

           Badania te polegają na:

           - sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,        - sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,                                - sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,                             - sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,         - sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi                               otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu,   - sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni.

6.6.5.7. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją.

           Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. Izolacje zewnętrzną powierzchni  ścian studzienek należy  opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. Pomiar wykonać z dokładnością do  1 cm. 
6.6.6.  Badanie szczelności kanału
6.6.6.1.  Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację   
           Badanie przeprowadza się na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione            oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnice powinna spełniać niżej podane warunki : 
           a/ dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody Vw1  w czasie trwania próby szczelności.                                                        
          b/ Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej 

             wynosi :   t = 30 minut dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  

                             t = 1  h dla odcinka przewodu o długości powyżej  50 m.   

          c/ Dla przewodów z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody Vw3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm3  na m2  powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu jednej godziny próby. Czas trwania próby szczelności  t nie może być krótszy niż 8 h.

     6.6.6.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację  
             Na badanym odcinku przewodu o określonej długości  Lp  i średnicy  dz  pomiędzy  studzienkami  nie powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu  do poziomu terenu.                                                                                            Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacji deszczowej z rur prefabrykowanych nie powinna przekroczyć w czasie  t  godzin trwania próby szczelności, wielkości  Vw  dm3 przy zastosowaniu studzienek :                                         -  z prefabrykatów                              V = ( 0,04 Fﻊ + 0,3 Fs ) . t          w dm3                                                                   - wykonanych monolitycznie              V = ( 0,04 Fﻊ +   Fs ) . t              w dm3                      Czas trwania próby   t = 8 h.                                                                                           Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników nie powinno przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne. Dla rur kanalizacji deszczowej ułożonych w gruntach drobnoziarnistych    infiltracja jest niedopuszczalna.
            Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokółach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.
6.6.6.3. Kamerowanie kanałów grawitacyjnych

             Po zamontowaniu kolektorów deszczowych na danym odcinku robót, przed odbiorem końcowym , należy przeprowadzić inspekcje kanałową TV kolektorów. Zapis wyników inspekcji na płycie DVD należy przekazać uprawnionemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru przed odbiorem danego odcinka robót.

6.6.7.  Badanie warstwy ochronnej zasypu
           Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu,   która dla rur betonowych i żelbetowych oraz PP powinna wynosić co najmniej 0,50 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu.  Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m  w miejscach  odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m.

6.6.7.1. Badanie zasypu

           Zbadanie materiału użytego do zasypu. Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu i określenie wskaźnika zagęszczenia.                     
6.7.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

     1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
          technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
          właściwych  przepisów i dokumentów technicznych, 

     2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

·     Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
·     ustanowiono  Polskiej Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
·     spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.
Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika 
projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

·  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

·  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
 z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót

(2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

· protokoły przekazania terenu budowy,

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

· protokoły odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,

· korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.9.
Kontrola, pomiary i badania

6.9.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.9.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
· punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
· z  kruszywa mineralnego lub betonu,

· badanie odchylenia osi kolektora,

· sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

· badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

· sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

· sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

· badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

· sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

· sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

· odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
· powinno wynosić więcej niż ( 5cm,

· odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,

· odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 3cm,

· odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 5cm,

· odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
· osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ( 5mm,

· odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
· przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
· projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

· wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
· powinien być zgodny z pkt 5,

· rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
· do ( 5mm.

7.
OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
 z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika 
projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami właściwej ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
Stanie w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
Szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

7.5.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8.
ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót

8.1.1.    Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
 przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
 wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.

8.3.
Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.
Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
 ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
 i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
 i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
 przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
 wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST i ew. PZJ,

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (na przełożenie linii energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej i in.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
 ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.
Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

8.6.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

· wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

· wykonane komory,

· wykonana izolacja,

· zasypany  zagęszczony wykop.

· sposób wykonania połączeń rur

· ułożenie przewodu na podłożu

· szczelność przewodów na eksfiltrację

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza  niż 

odległość między studzienkami
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w normie protokołów 

i wpisane do dziennika budowy. 
.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

9.1.1.
Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2.
Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) ew. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-       geodezyjne wytyczenie trasy kanału,

-       czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,

· oznakowanie robót,

· dostawę materiałów,

· koszt materiałów,

· wykonanie robót przygotowawczych,

· wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ew. odwodnienie,

· ew. podwieszenie istniejącego uzbrojenia podziemnego (rur, kabli),

· przygotowanie podłoża i wykonanie podsypki,

· ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, tulei, osadników, wpustów deszczowych, włazów na studniach,

· wymiana włazów na istniejących studniach,

· wykonanie izolacji elementów betonowych, żelbetowych  i studzienek,

· wykonanie obsypki,

· zasypanie i zagęszczenie wykopów,

· wywóz nadmiaru gruntu z wykopów,

· pobór wody dla przeprowadzenia prób szczelności,

· pomiary i badania laboratoryjne,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

· wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących pomocniczych niezbędnych do  wykonania zadania.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami tj.Dz.Ust. Nr 93 poz.888 z 16.04.2004r.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

5. Pozostałe przepisy wykonawcze do Ustawy „Prawo Budowlane”.

10.1.
Normy

	1. PN-B-06712
	Kruszywa mineralne do betonu

	2. PN-B-06751
	Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 
Wymagania i badania

	3. PN-B-11111
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	4. PN-B-11112
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

	5. PN-B-12037
	Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

	6. PN-B-12751
	Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

	7. PN-B-14501
	Zaprawy budowlane zwykłe

	8. PN-C-96177
	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

	9. PN-H-74051-00
	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

	10. PN-H-74051-01
	Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

	11. PN-H-74051-02
	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

	12. PN-H-74080-01
	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

	13. PN-H-74080-04
	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

	14. PN-H-74086
	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

	15. PN-H-74101
	Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych

	16. BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie

	17. BN-62/6738-                               03,04,07 
	Beton hydrotechniczny



	18. BN-86/8971-06.00,01 
	Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”

	19. BN-86/8971-06.02
	Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

	20. BN-86/8971-08
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN/E-05125 – podwieszenie kabli w czasie wykonywania robót ziemnych



10.2. Inne dokumenty

	21.
	Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.



	22.
	Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm



	2
	„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.


	24.
	Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r.


	25
	Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta       
m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

2 26.   Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw   

        sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 

        i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r.
27.   Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV 

        produkowanych przez VAVIN -VAVIN  luty 1997 r.

28  . Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE – Gamrat –   

       Jasło 2000 r.

Mm. 


Tczew, luty 2021 r.                            OPRACOWAŁ :  
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Za Dworcem w Tczewie


