Nr postepowania 1ZP.271.9.2023 Zalacznik nr do 4 SWZ

UMOWA NR 1ZP.271.9.2023 (WZOR)
zawartadnia ................. r. w Klukowie pomigdzy:
Gming Klukowo
majacg swa siedzib¢ w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189
reprezentowang przez:
Piotra Uszynskiego — Wojta Gminy Klukowo,
przy kontrasygnacie Bozeny Jadwigi Ciborowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej “Wykonawca”

Podstawg zawarcia umowy jest zlozona przez Wykonawce oferta z dnia ....................... T,
w postepowaniu przetargowym pod nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia
sciekow w miejscowosci Kuczyn gmina Klukowo” Oznaczenie sprawy: 1ZP.271.9.2023, prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamoéwienia nie przekraczajacej progéw unijnych 0
jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 zez m.) — dalej p.z.p.

Zamoéwienie wspotfinansowane jest ze Ssrodkéw Unii Europejskie;j: ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w
ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie
energii” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na wykonaniu
kompletnej dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie robot
budowlanych, zgodnie z wykonang dokumentacja, obowiazujacymi przepisami prawa i wytycznymi
Zamawiajacego dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig S$ciekow w
miejscowosci Kuczyn, gm. Klukowo”.

2. Zamawiajacy dzieli zamdwienie na 2 etapy opisane ponizej:

Etap 1 obejmuje:

1) Prace projektowe. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w
zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji
umozliwiajacych prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robot
budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekow w
miejscowosci Kuczyn, gm. Klukowo” — zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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2)

3)

4)

5)

Dokumentacja projektowa ktéra zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamowienia winna zawiera¢ w szczegolnosci:

— Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami;

— Projekt budowlany oczyszczalni Sciekow;

— Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami (przytacza nalezy

projektowac do samego budynku);

— Projekt wykonawczy oczyszczalni §ciekow;

— Projekt odtworzenia nawierzchni;

—  Operat wodnoprawny;

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp;
Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktore
umozliwig rozpoczgcie prowadzenia robdt budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz musi by¢ zgodna z art. 99-103
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych pelomocnictw do uzyskania w
szczegolnosci pozwolenia na budowe.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne dla realizacji
Projektu zezwolenia i decyzje whasciwych organow administracji.

Etap 2 obejmuje:

Roboty budowlane polegajace w szczegdlnosci na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i budowy
oczyszczalni $ciekow. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i
opracowana dokumentacje odbiorowa, o ktérej mowa w PFU przekaze Zamawiajacemu, celem
wystapienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem o zakonczeniu budowy.

Inne:

Peienie stalego nadzoru autorskiego na kontrakcie.

Szczegbdlowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno —Uzytkowym
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

§2

Termin realizacji - 17 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy bedzie realizowany w etapach:

a) Etap 1 w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania umowy,

b) Etap 2 w terminie 17 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementow sktadajacych sie na przedmiot wskazanych w §
1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Za termin wykonania calo$ci zamoOwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiaggniecia gotowosci do odbioru koncowego, wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robot budowlanych.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebral robot budowlanych uznaje si¢, ze termin
wykonania robot budowlanych nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania
robot budowlanych przyjmuje si¢ dzien otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia
Wykonawcy 0 usunigciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i
gotowosci do odbioru koncowego.
Do protokolu odbioru Wykonawca dotaczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jakoSci i atesty.
Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzgtu oraz wtasnych metod organizacyjnych realizacji robot. Projekt organizacji
ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.
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Koszt inwentaryzacji robot ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egz.
pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15A i przekaza¢ Zamawiajacemu.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§3

Wykonawca wykona dokumentacje¢ projektowa w zakresie objetym Programem Funkcjonalno

- Uzytkowym (PFU). Dokumentacja projektowa musi obejmowac zakres ujety w przepisach

prawa, w tym w szczegdlnosci w ustawie Prawo Budowlane oraz aktach wykonawczych do
tejze ustawy, oraz zosta¢ sporzadzona na podstawie obowigzujacych norm oraz zawieraé
wszelkie niezbedne informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci. Projekty musza byc

opracowane i przekazane Zamawiajacemu do akceptacji w terminach okre$lonych w umowie i

harmonogramie robot.

Wykonane projekty majg zapewnia¢ mozliwie najwyzszag do uzyskania trwatos¢
funkcjonowania przy jednoczesnym sporzadzeniu dokumentacji w sposdb umozliwiajacy
wykonanie inwestycji w oparciu o posiadany przez Zamawiajgcego budzet na realizacje
zadania.

Dokumentacja projektowa moze zosta¢ odebrana po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajagcemu zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru wersji papierowe w czterech
kompletach wraz z wersja elektroniczng na nosniku CD/DVD lub USB.

Uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,

opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru obiektow

realizowanych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, oraz opracuje wszelka wymagana
do tego celu dokumentacjg, wnioski do wtasciwych organéw, podania, odwotania i inne pisma.
Wykonawca wykona projekty wykonawcze w taki sposob oraz w takim zakresie i stopniu
doktadno$ci, by pozwalaly one na prawidlowe wykonanie robdt budowlanych, a nadto
uwzgledniajac uzasadnione uwagi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi
wizje lokalng terenu budowy.

W toku wykonywania dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezacych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwiazan technicznych z nadzorem
inwestorskim/Zamawiajacym;

2) Nadzor inwestorski/Zamawiajacy moze, w przypadku niezgodno$ci proponowanej przez
Wykonawece tresci dokumentacji projektowej z umowa w tym zatgcznikami do niej, poleci¢
Wykonawcy zmian¢ proponowanej jego tresci;

3) Wykonawca bedzie prowadzil na biezaco konsultacje z gestorami sieci lub zarzadcami
infrastruktury technicznej, jezeli takie sg konieczne dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajacego
umow z gestorami sieci;

4) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ma obowigzek spotkania
roboczego z Zamawiajacym oraz dokonania szczegotowej wizji lokalnej do tego czasu.
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§4

1. Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie do 5 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce
kompletnego wniosku o przekazanie terenu budowy. Do wniosku o przekazanie terenu budowy
Wykonawca musi dotaczy¢:

a) Kopi¢ prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub inny dokument pozwalajacy na
rozpoczecie robdt budowlanych lub rozbidrkowych zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane —
jezeli takowe sa wymagane;

b) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikow robot;

c) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,,Plan BIOZ”);

d) Potwierdzenie ztozenia do wiasciwych organdéw zawiadomienia o terminie rozpoczecia
Robét, zgodnie z Prawem budowlanym (jezeli jest wymagane);

e) Pelnomocnictwo udzielone przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy;

f) Opracowany i zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy;

g) Wykaz pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w § 10
ust.1.

2. Zamawiajacy badz nadzoér inwestorski majg prawo do zgloszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

3. Roboty wykonane beda z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, spetniajacych
wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB, SWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nalezyta starannoscig
uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci Wykonawcy oraz obowiazujacymi
standardami, etyka zawodowg i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w ciagu 14 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Obowigzkowe elementy harmonogramu rzeczowo-
finansowego to w szczegdlnosci: kolejnos¢ wykonania robot oraz terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczeg6élnych etapow robot lub elementow, warto$¢ robdt — zgodna ze ztozona
oferta, zakres oraz warto$¢ poszczegdlnych robot wykonywanych przez podwykonawce.

6. Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezb¢dne do realizacji inwestycji.

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto§¢ brutto .................... ztotych,
(STOWIIEE. ... )
w tym obowigzujgcy podatek VAT —...... Y% wkwocie ... ztotych, (stownie:

wtym :
za opracowanie projektu — Etap I w kwocie:
10151 1 USSP zt

podatek VAT ......... 0y ettt A,

DIULEO oo zt

(60030 11 LT O zh)
za roboty budowlane — Etap Il w kwocie:

NEHO vvevieeriereertiere e e e sreestreeereeereeraees zt
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10.

11.

12.

13.

(SHOWIIIC. ..o e zh)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg oraz STWIORB na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym), STWIORB bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa oraz STWIORB
lub przedmiarem robét realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 1, 314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastapi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢c w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co
w zamowieniu podstawowym.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura czgsciowa i faktura koncowa, wystawionymi
przez Wykonawce.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej za zrealizowanie prac, bedzie sporzadzony przez
Wykonawece i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru.

Rozliczenia czesciowe bedg dokonywane:

a) 50% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, wedtug wyceny wykonanych
robot dokonanej na podstawie protokolu zaawansowania robdt sporzadzonego wedlug
harmonogramu rzeczowo-finansowego, po uptywie 8 miesiecy od daty podpisania
umowy,

b) pozostala czgs¢ wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 5 umowy, po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Do faktur cze$ciowej/koncowej nalezy dotaczyé dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, ktérych dotycza wystawione faktury.
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14. Fakture/y koncowa/e Wykonawca wystawi na Zamawiajgcego, po odbiorze koncowym robot i
po podpisaniu protokotu koncowego robot i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej.

15. Warto$¢ wykonanych i odebranych robot okreslona bedzie kosztorysami powykonawczymi
opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

16. Wynagrodzenia ptatne bedzie w terminie 30 dni od daty odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecy gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy,
liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

2. Na wykonang kompletng dokumentacj¢ projektowa Wykonawca udziela gwarancji na okres
rowny gwarancji udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialno$ci szczegélnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia
si¢ zadne wady projektu.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek na wlasny

koszt.
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umowy (w zaokragleniu do pelnych 100,00 zt w dob) tj. ........... zt (stownie: ..............

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego warto$ci zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciagu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robét, jezeli nie bedzie
powodu do jego uruchomienia.

6. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona najpdzniej w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych terminow
uptynie poznie;j.

§7

1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

Inspektor Nadzoru .........cccoevvvivininninnnn..

2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy .........cooiiiiiiiiiiiie
§8

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbidr dokumentacji projektowe;.

2) Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiory robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiordow, o ktorych mowa powyzej. Inspektor
dokona odbioru czgsciowego w terminie do 7 dni.

3) Odbior cze$ciowy wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezbgdnych do odbioru robot. Z uwagi na okreslone Zamawiajacemu
warunki udzielenia dofinansowania inwestycji, odbiér koncowy robot przez
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Zamawiajacego nastgpi w ciggu 10 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego pisemnych
zgloszen gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

2. Bieg terminu gotowosci do odbioru ostatecznego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem

wymaganych dokumentow.

Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy od 1 do 3 przedstawicieli.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane
przedsigwzigcie) nie spelnia warunkéw dokonania odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwloce.

5. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz
usterek.

6. Dokumentami stwierdzajacymi dokonanie odbioru sa protokoty, podpisane przez strony
uczestniczace w odbiorze. Protokolty te stanowia podstawe do wystawienia faktury
czesciowej/koncowe;j.

7. Protokot odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda spetnione
jednoczes$nie wszystkie ponizsze warunki:

—  Wykonawca wypetni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace z
umowy,

—  Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbg¢dne dla dokonania
odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczng).

8. Odbioér wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

@

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wilasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo ruchu,
oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim z tego
tytulu, w zwiazku z wykonywanymi robotami objetymi umowa w obrgbie placu budowy od daty
przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji.

§10

1. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
czynnosci, o ktorych mowa w Rozdziale I11.8 SWZ beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg, dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegodlnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowiazkéw pracownika 0raz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o praceg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie:
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dziesi¢¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Niezlozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci i1 bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§11

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wtasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy robot:

) OO P

. Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow (dotyczy
podwykonawcow, na ktorych powolywal sie¢ Wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 462
ustawy PZP):

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
. Wykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a wykonawca.
. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej
umowy.
. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umow (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszym
Podwykonawcg, ktorych tre$c:
a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.
C) nie bedzie zawierata wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowanymi
(np. KRS, CEIDG),
d) nie bedzie zawierala przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie czeScia
zamoOwienia gldwnego realizowanego wg umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
e) nie bedzie wskazywata kwoty rozliczeh wynagrodzenia i zasady platno$ci pomiedzy
Wykonawca, a Podwykonawca oraz odpowiednio pomiedzy Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami, lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
dorgczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz z protokotem
odebranych robot,
f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i

Strona 8 z 16



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nie bedzie odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) bedzie uzalezniata uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

i) bedzie uzalezniata zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

J) nie bedzie zawierala zestawienia ilosci robot i ich wyceny nawigzujacej do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy,

K) Jezeli wartos¢ sumy wynagrodzenia pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bedzie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym , a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedkladanym
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy moze dokonaé Dbezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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18.

19.

20.

21.

22.

1.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktoremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takie;j
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Przed czgsciowym i koncowym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie wobec nich
wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopig
zrealizowanego przelewu nalezno$ci potwierdzajace uregulowanie z nimi zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego faktura.
Wykonawca na biezgco bedzie zglaszal na pismie Zamawiajgcemu o wej$ciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze rob6t wykonywanych przez danego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy protokoty odbioru w/w robot.

§12

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w wymaganym terminie.

2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

4) Czynnos$ci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie.

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce.

6) Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawierania. Odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

7) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejsza Umowa.

8) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji termindéw
poszczegblnych elementow robot.

9) Likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji lub wydania nakazu zajg¢cia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotowego zamoéwienia.

10) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajgce si¢ do usuniecia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawcg, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie

mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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3.

Odstgpieniec od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okre§lonych
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§13

Wada istotng, o ktoérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy jest wada uniemozliwiajaca
wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

=

6.

§14

W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej warto$¢ lub uzytecznos$¢ obiektu, Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych moga bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usuniecie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 15

Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniona miedzy stronami beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w nieterminowym wykonaniu okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu
zamoOwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwloki;

b) za zwlok¢ w nieterminowym usunigciu stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi,
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokos$ci ustawowej za opdznienie w zaplacie
wynagrodzenia, wzgledem terminu platnosci okreslonego w umowie.

Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢
beda o przepisy Kodeksu Cywilnego

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne takze w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
wysokosci 0,1 % wartosci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek liczonych od wysoko$ci
przeterminowanej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia w okre$lonym niniejszg umows terminie oryginatu umowy lub poswiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
0,1% wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
warto$ci umowne;j brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

Oprocz przypadkow przewidzianych w ust. 2 i 5 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne
takze w przypadku:
1) Za oddelegowanie do wykonywania prac, oséb nie zatrudnionych na podstawie umowy o
pracg — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas ponownej kontroli stwierdzi,
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7ze nie jest ona zatrudniona na umowe¢ o prace) — dotyczy rowniez pracownikow
podwykonawcow.
7. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktérych mowa wyzej i naliczenia ich w
tacznej wysokosci.
8. Za nieterminowe rozpoczgcie robdt naliczane beda kary umowne w wysokosci 0,1% wartosci
umownej brutto za kazdy dzien zwtoki.
9. Laczna wysokos¢ kar umownych wynikajgcych z umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
§ 16

Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogo6lnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, szczegolnie w przypadku obnizenia dofinansowania
przyznanego Zamawiajacemu na realizacje zadania na skutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci
wskazanych w dziale VII, rozdziat Il ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i/lub wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkoéw
ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia
nastgpujacych przypadkow:

a) klesk zywiotowych,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac przez 7 kolejnych dni — temperatury wykraczajace poza dopuszczalne
przez producentdw materiatow, ulewne opady deszczu lub $niegu, huraganowy wiatr, ktore
zostang potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,

€) niezaleznych od wykonawcy okolicznosci zwigzanych z uzyskaniem zgdd od gestoréw
uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.,
gazowniczych) na rozpoczecie i prowadzenie prac zwigzanych z przelozeniem ww. sieci,

d) w przypadku opdznienia Zamawiajacego w rozstrzygnigciu przetargu i/lub opoznienia
Zamawiajacego w podpisaniu umowy,

e) w przypadku wykonywania zamowien dodatkowych, ktorych realizacja ma wplyw na
termin realizacji zamowienia — 0 czas ich realizacji;

f) w przypadku opéznienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy — 0 czas tego
opOznienia,

g) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od wykonawcy — na uzasadniony
wniosek wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznos$ci, ktérych
Wykonawca nie mégl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

h) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego.

i) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

J) Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoS$ci.

4. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia moze nastgpi¢ w przypadku:

1) Zmiany technologiczne i materiatlowe, w szczegdlnosci:
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a. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

b. konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materiatdw i urzadzen niz
te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametrow technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow.

5. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych (kazdy taki przypadek wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) w stosunku do przewidzianych dokumentacja przetargowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt begdzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
3)

zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zaméwienia robot lub
materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej — zamienne
zakresy robdt lub materialdbw zostang ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
zamawiajacego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okre$lona w oparciu o
sporzadzony przez wykonawce kosztorys szczegotowy.

ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwiazku z wystapieniem robdt dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane.

Pozostate zmiany umowy moga nastgpi¢ w przypadku zmiany Kluczowego personelu Wykonawcy:

1)

2)

wystapienia konieczno$ci zmiany osob wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy
pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych 0s6b,
spetniajacych warunki okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji;

zmiany podwykonawcy.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-7 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18

Strony zgodnie ustalaja, ze przewiduja mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia  naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z
tym zastrzezeniem, ze:

1.

Minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 2 %w stosunku do wskaznika wzrostu cen towarow lub kosztow
ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, ustalonego na dzien 1
stycznia roku kalendarzowego, w ktorym zawarto Umowe.

Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany
bedzie stanowil réznice ceny materiatdéw lub kosztow ogloszonych w komunikacie prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego z miesiaca, za ktory wnioskowana jest zmiana a poziomem cen
materiatlow/ kosztow wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS.

Sposob okreslenia wptywu poziomu zmiany ceny materialow lub kosztow na koszt wykonania
zamOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiang i dokumentow
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych rzeczywiste zastosowanie poszczegoélnych

Strona 13z 16



materiatow/poniesienie poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego zamowienia, na
podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt powyze;j.
Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnos$ci:

— wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

— dowody potwierdzajace, ze wzrost kosztow materiatdow lub ustug miat wptyw na koszt

realizacji zamowienia.

Maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 5% w
stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartal, poczawszy najwcze$niej od 6 miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastagpi¢ na podstawie pisemnego wniosku oraz  aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy i dotyczy platnosci realizowanych po dacie ztozenia
wniosku.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatbw  lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg:

1)
2)
3)

Spory

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 112
Z pozn. zm.).

§21

wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad miejscowo wiasciwy miejscowo i

rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1
egz. Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Zalaczniki do umowy:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy
Wzor Oswiadczenia Wykonawcy*

Wzor Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*
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Zatqcznik nr 1 do umowy
nrizpP.271..........2023

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
DA A7 T 17

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr................oo zawarte] w
dniu ...l ooz firma oo wymagalne na dzien
.............................. ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w

petnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zhstownie: .................cooiiiiiiiiieenee. ... Zhotych Drutto
stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spoér, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za
wykonane ustugi

*Wykonawca o$§wiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie

UMOWY NI vevniiniinianieneaninnnns fakture VAT nr ...l zdnia ............. na
KWOte...cvveeeieeereeeie, (Stownie.. ... ) optacong w
catosci/na kwote..................

Data, piecze¢ i podpis
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Zalgcznik nr 2 do umowy
nr1ZP.271.....2023

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWaA IINY oo e

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr................oo zawarte] w
dniu ...l r. z firmag .................. , wymagalne na dzien ...................ceennenn.
ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone/nie zostaty* przez

Wykonawce/Podwykonawce w petnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... zlotych brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. miedzy Podwykonawca a Wykonaweca istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za
wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT na podstawie umowy nr
.................. fakture VAT nr ................. z dnia ............. na kwotg................
5 2037 11 < P ) optacong w
catosci/ma kwote..................

Data, pieczeé i podpis
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