

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 21.07.2022r.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

dot.: postępowania na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Baninie

Zmiana treści SWZ (nr 3)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SWZ i wprowadza poniższe zmiany.

W załączniku nr 2 Projekt umowy § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Termin wykonania tj. wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia: **14 miesięcy** od daty przekazania terenu budowy to jest do dniaTerren budowy zostanie wykonawcy przekazany w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót przekazanie pozwolenia na użytkowanie i podpisanie przez strony protokołu końcowego.

Niniejsza zmiana SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców