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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie PI. Teatralny 2, 87 — 100 Torun w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 80
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Kod NUTS: PL616 Grudzigdzki

Kod pocztowy: 85-010

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktow: Anna Kominiak
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523705718

Adresy internetowe:

Gtéwny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja ll: Przedmiot

I1.1)
11.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielko$¢ lub zakres zaméwienia

Nazwa:

Prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ dla zadania pn:Rozbudowa DW nr
270 Brzes$¢ Kujawski — I1zbica Kujawska - Koto od km 0+000 do km 29+023—-Budowa obwodnicy w m. Lubraniec
Numer referencyjny: ZDW.N4.363.06.2020

Gtéwny kod CPV
45233140 Roboty drogowe

Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane

Krétki opis:

1. Zamowienie polega na:

a)opracowaniu dokumentacji projektowej oraz SST (zwanej dalej ,dokumentacjg projektowa”
lub,,dokumentacjg”)

wraz z przygotowaniem materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiajgcego oraz uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na budowe/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej
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wykonalno$ci i uzyskanie opinii, uzgodnien oraz innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

Uwaga! Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ uzyskania odrebnych decyzji pozwolenia na budowe/ZRID dla
poszczegdlnych odcinkéw drogi lub obiektow objetych zamdwieniem.

b) wykonaniu rob6t budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce, odpowiednie
przepisy prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego odcinka.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
03/07/2020

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: ZDW3

Dane referencyjne ogtoszenia: 2020-059608

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2020/S 092-218641
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 08/05/2020

Sekcja VIl: Zmiany

Vil.1)
VII.1.1)

VIIL1.2)

Vil.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca

Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.7

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupow

Zamiast:

Okres w dniach: 730

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Powinno by¢:

Okres w dniach: 780

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekgcji: 11.2.14

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe/ZRID z
rygorem natychmiastowej wykonalnosci 315 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
catego odcinka 730 dni od dnia podpisania umowy.

Powinno by¢:

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe/ZRID z
rygorem natychmiastowej wykonalnosci 365 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
catego odcinka 780 dni od dnia podpisania umowy.

Inne dodatkowe informacije:
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