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1. Stan istniejacy

Na przedmiotowym terenie znajduje sie:

- hatlda odpadow;

- niecka hatdy — zagtebienie ponizej poziomu terenu szacunkowo od 0,42m do 1,77m;

- izolacja niecki hatdy w oparciu o przegrode bentonitowg i folie PEHD;

- kanalizacja technologiczna, tj. studnie odprowadzajgce odcieki z hatdy i kanat zbiorczy k600
odprowadzajgcy odcieki do kanatu Hobas;

- sie¢ drog wewnetrznych zakfadu;

- przejazdy przez kanat Hobas;

- ogrodzenia i bramy.

Teren objety niniejszym opracowaniem ogranicza sie do hatdy i zwigzanej z nig infrastruktury. W
sgsiedztwie znajdujg sie zaktadowe budynki i obiekty nie objete niniejszym opracowaniem.
Hatda odpaddw stanowi naniesienie odpadow usypywanych na podstawie projektu
technologicznego, obsypywanych ziemig i pokrytych roslinnoscia.

1.1. Przygotowanie do rozbiorki

Przed przystapieniem do rozbiorki niecki nalezy:

- zapozna¢ sie z badaniem wystepowania gazu w hatdzie (wykonane przez Inwestora) i zaplanowaé
czynnosci zwigzane z odgazowaniem w trakcie catosci prac zwigzanych z usuwaniem hatdy.
Kontrole wystepowania gazu nalezy prowadzi¢ rowniez w trakcie prac rozbiérkowych, a w razie
wykrycia niebezpieczenstwa nalezy wstrzymac¢ prace do czasu usuniecia zagrozenia.

- stosowacé postanowienia decyzji o wycince drzew (wniosek ztozony przez Inwestora, w toku
procedowania) i wytyczne z inwentaryzacji przyrodniczych.

- przez przystgpieniem do rozbidrki oraz w trakcie prac rozbiérkowych nalezy utrzymywac droznosé
kanatu technologicznego zbiorczego i kanatu ogdlnosptawnego, w celu umozliwienia odprowadzania
odciekéw i ochrony instalacji zbiorczej przed zamulaniem.

1.2. Prace kontrolne po usunieciu niecki

Na terenie obecnej hatdy znajdowat sie niegdys réw odprowadzajgcy wody Scieki komunalne ze
starej oczyszczalni Sciekdw.

Réw zostat zasypany przed wykonaniem uszczelnienia niecki i usypaniem hatdy.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole gruntu w rejonie starego koryta rowu oraz na powierzchni
sktadowania hatdy.

Na podstawie badan, nalezy podjg¢ decyzje o ewentualnej remediacji lub wymianie gruntu. W
przypadku wymiany, grunt spod hatdy nalezy utylizowa¢ zgodnie z zaleceniami Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach, tj. przekaza¢ wtasciwej jednostce

1.3. Projekt rozbiorki

Projektuje sie:

- wycinke zieleni w tym drzew (na podstawie wymaganych zgod, wystgpienie o zgode w toku); - nie
objete niniejszym opracowaniem

- usuniecie hatdy, w tym humusu i odpaddéw — utylizacja przez wykwalifikowane jednostki
zewnetrzne; - nie objete niniejszym opracowaniem

- likwidacje drenazu niecki — utylizacja przez wykwalifikowane jednostki zewnetrzne;

- likwidacje niecki, tj. folii PEHD i mat bentonitowych — utylizacja przez wykwalifikowane jednostki
zewnetrzne;

- likwidacje instalacji elektrycznych;

- likwidacje studni zbiorczych i kanalizacji technologicznej na odcinku od studni zbiorczych do
kanatu ogdlnosptawnego k600 (kanat k600 pozostaje);

- zabezpieczenie wlotéw do kanatu k600 po usunigciu potgczenia;

- likwidacja fragmentu ogrodzenia.
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PRZEDMIAR:

1

LIKWIDACJA NIECKI POD HALDA

1

d.1

Demontaz instalacji elektrycznej
przeznaczonej do likwidacji i znajdujgcej sie
na terenie sktadowiska wraz z
zabezpieczeniem czesci pozostajgcej w
uzytkowaniu

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

o N

KNR 2-01
0206-04
z.8z.2.3.2.
9903

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.

Likwidacja warstwy filtracyjnej

Zatozono srednig grubos¢ usuwanej warstwy
okoto 1,0m

m3

49,5*157,5+45*50
59,5 * 36,5+ 66 * 100 + 56,25 * 42,5 + 95

m3
m3

10 046,250
11 257,375

RAZEM

21 303,625,

oW

KNR 2-01
0206-04
z2.82.2.3.2.
9903

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.

Likwidacja spodniej warstwy niecki wraz z
zabezpieczeniem przegrodg bentonitowa folig
PEHD i drenazem

Zatozono srednig grubos¢ usuwanej warstwy
okoto 0,5m

m3

(49,5*157,5+45*50)* 0,5
(59,5*36,5+66* 100 + 56,25 * 42,5 + 95) *
0,5
5*((8,5+10+315+10,5+415+10,5+8
+20+45+9+8+40)*5)*0,5

m3
m3

m3

5023,125
5 628,688

2 525,000

RAZEM

13 176,813

N

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Likwidacja skarp okalajgcych kwatery

m3

3,0°2,0" (85+10+31,5+10,5+415 +
10,5+ 8+ 20 + 4,5 + 9 + 8 + 40) * 5)

m3

6 060,000

RAZEM

6 060,000

g

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Likwidacja studni zbiorczych i kanalizaciji
technologicznej na odcinku od studni
zbiorczych do kanatu ogélnosptawnego k600

m3

325*2,0%1,5

m3

975,000
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RAZEM 975,000
6 Zabezpieczenie wlotu do kanatu k600 po szt
d.1] analiza demontazu kanalizacji technologicznej
indywidualn
a
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Koszt odseparowania folii i innych materiatow m3
d.1| analiza z urobku - przesiewanie urobku
indywidualn
a
poz.3 m3 | 13176,813
RAZEM| 13 176,813
8| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1] 0206-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Zatadunek i wywdz na miejsce sktadowania
odseparowanych materiatow z urobku
poz.7 m3 | 13 176,813
RAZEM| 13 176,813
9] KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3
d.1] 0214-04 rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnos¢ = 20
poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 m3 | 41515,438
RAZEM| 41 515,438
10 Koszt utylizacji odpadéw przez m3
d.1| analiza wyspecjalizowang jednostke zewnetrzng
indywidualn
a
poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 m3 | 41515,438
RAZEM| 41 515,438
11| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
d.1| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10
2.52.2.4.2. m w gruncie kat. |-Ill Praca spycharkami w
9906 gruncie sypkim. Z dowiezieniem materiatu do
zasypki
Zasypanie wykopow po likwidacji studni i
kanatu technologicznego
poz.5 m3 975,000
RAZEM 975,000
12 Rozbidrka ogrodzenia i bramy wjazdowej m
d.1] analiza wraz z utylizacja
indywidualn
a
450 m 450,000
RAZEM 450,000
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