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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje (tryb zaprojektuj – wybuduj) chodnik zgodnie z przepisami 
prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 
wykonany ciąg zlokalizowany w Legnicy przy ul. Działkowej o długości: 

• CZĘŚĆ 1 (od skrzyżowania z ul. Rolniczą do mostu nad ciekiem Pawłówka): 180m, 

• CZĘŚĆ 2 (od mostu nad ciekiem Pawłówka w kierunku ul. Bobrowej):  160m. 

Trasa znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie Legnica, gminie Legnica. 

Projekt oraz budowa chodnika w ciągu ul. Działkowej w Legnicy realizowane są w ramach zadania 
„Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej” (LBO). Zadanie polega na  
opracowaniu projektu oraz wybudowaniu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2174D ul. Działkowej na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Rolniczą w kierunku skrzyżowania z ul. Bobrową o długości ok. 340mb po 
stronie cieku Pawłówka (struga Białynia). 

Wymienione zamierzenie budowlane Wykonawca ma zrealizować na podstawie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej, zweryfikowanej i zaopiniowanej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z 
niniejszym PFU, wymogami SWZ i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie 
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. 

Wykonane ciągi muszą odpowiadać wymaganiom ujętym w niniejszym PFU i w dokumentach, do których 
PFU się odwołuje. 

 

ZAMIERZENIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 

Etap projektowy: 

CZĘŚĆ 1: 

• uzyskanie mapy zasadniczej, 

• inwentaryzację obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych 
dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, 

• przeanalizowanie kierunku spływu wody, zastosowanie odpowiednich rozwiązań odwodnienia pasa 
drogowego, 

• opracowanie projektu technicznego  z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (t.j.  z 2023 poz. 682 z późn. zm.) rozbudowy/przebudowy dróg wraz z wszelkimi 
opracowaniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do uzyskania decyzji 
administracyjnych pozwalających na realizację zadania, 

• sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego 
zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w  
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 
poz. 2458), 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń, 

• uzyskanie decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, 

• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu, 

• opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

• w imieniu Zamawiającego dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 
niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 
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• opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

• opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

CZĘŚĆ 2: 

• uzyskanie mapy zasadniczej, 

• inwentaryzację obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych 
dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, 

• przeanalizowanie kierunku spływu wody, zastosowanie odpowiednich rozwiązań odwodnienia pasa 
drogowego, 

• opracowanie projektu technicznego  z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (t.j.  z 2023 poz. 682 z późn. zm.) rozbudowy/przebudowy dróg wraz z wszelkimi 
opracowaniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do uzyskania decyzji 
administracyjnych pozwalających na realizację zadania, w szczególności: 

- projektu branży drogowej, 

- projektu branży sanitarnej, 

• sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego 
zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w  
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 
poz. 2458), 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń, 

• uzyskanie decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, 

• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu, 

• opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę koryt odwadniających lub zgłoszenia wodnoprawnego, 

• w imieniu Zamawiającego dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 
niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 

• opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

• opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Etap realizacji: 

• wykonanie kompleksowych robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji 
technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować 
obiekty, oraz z inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych robót, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

• uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 
szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektów. 

 

1.2 Opis stanu istniejącego 
Opracowanie obejmuje odcinek ul. Działkowej od skrzyżowania z ul. Rolniczą w kierunku skrzyżowania z ul. 
Bobrową o długości ok. 350mb.   

Ulica Działkowa leży w ciągu drogi powiatowej nr 2174D. 
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Na przedmiotowym odcinku ul. Działkowa jest drogą jednojezdniową. Wzdłuż jej zachodniej strony biegnie 
ciek Pawłówka (struga Białynia), który po ok. 190m przechodzi pod drogą na wschód. Za potokiem droga 
sąsiaduje z mało zagęszczoną zabudową jednorodzinną. Po wschodniej stronie wzdłuż drogi znajdują się 
tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

Przedmiotowy obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - jednostka 
urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Działkowej, uchwała Nr XI/98/07 Rady Miejskiej Legnicy z 
dnia 30 lipca 2007 r. 
 
Obszar opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

Na odcinku do mostu nad ciekiem Pawłówka (struga Białynia) występują drzewa. Inwentaryzacja 
dendrologiczna stanowi ZAŁĄCZNIK nr 2. 

Teren przedmiotu opracowania uzbrojony jest w sieci: 

• teletechniczne, 

• elektroenergetyczne, 

• kanalizację sanitarną, 

• kanalizację deszczową. 
 

1.3 Opis stanu projektowanego 
Podstawowym założeniem przyjętym w trakcie projektowania chodnika jest podniesienie bezpieczeństwa 
ruchu w ciągu ul. Działkowej, zgodnie z wymogami technicznymi oraz formalno-prawnymi.  

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wymogami, 
uwzględniający między innymi: 

CZĘŚĆ 1: 

• budowę chodnika po zachodniej stronie jezdni, 

• budowę chodnika w świetle przejścia dla pieszych po wschodniej stronie, 

• wymianę istniejących barier energochłonnych przed, na i za mostem poprzez odkręcenie słupków i 
prowadnic oraz wymianę na nowe tego samego typu, 

• zabezpieczenie rurą ochronną grubościenną doziemnych kabli teletechnicznych, 

• wycinkę kolizyjnego z inwestycją drzewostanu. 
 

CZĘŚĆ 2: 

• budowę chodnika po zachodniej stronie jezdni, 

• budowę koryta odwadniającego, 

• zagospodarowanie wód opadowych na terenie zielonym poprzez zastosowanie np. retencji 
naturalnej do gruntu, rowów chłonnych, niecki filtracyjnej, muld chłonnych, drenażu francuskiego lub 
koryt odwadniających,  

• przebudowę zjazdu z działki nr 81/3, 

• zabezpieczenie rurą ochronną grubościenną doziemnych kabli teletechnicznych, 

• wycinkę kolizyjnego z inwestycją drzewostanu. 
 
 

1.3.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  

Podstawowe dane techniczno-funkcjonalne 

Podstawowe dane charakteryzujące założenia funkcjonalno-techniczne budowanego odcinka drogi: 

• klasa techniczna drogi – Z, 

• jezdnia o szerokości 6,0 m, 

• chodnik o szerokości 2,5 m, 

• pochylenie chodnika poprzeczne jednostronne 1-2%, 

• odwodnienie doprowadzające wody opadowe na tereny zielone w postaci wbudowanego w chodnik 
odwróconego betonowego korytka ściekowego oraz koryt odwadniających (CZĘŚĆ 2). 
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Przebieg i rozwiązanie drogi w planie 

Należy zaprojektować chodnik o szerokości 2,5m brutto ( 2,27m brutto nie uwzględniając szerokości obrzeża 
i krawężnika) po zachodniej stronie drogi, uwzgledniający pas ruchu oraz pas buforowy. Na wysokości 
mostu, w miejscu występowania barier mostowych, dopuszcza się jego przewężenie.  

Projektując chodnik należy uregulować szerokość jezdni (6m). W miejscu poszerzenia jezdni należy 
uzupełnić konstrukcję jezdni z masy bitumicznej. 

Należy zaprojektować włączenie rowerzystów do istniejącej jednokierunkowej drogi dla rowerów zgodne ze 
Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego.  

W związku z budową nowego chodnika należy dokonać analizy lokalizacji przejść dla pieszych.  

Istniejące zjazdy należy przebudować tak, aby dostosować ich geometrię do aktualnych przepisów oraz 
zapewnić na nich widoczność. 

 

Przebieg i rozwiązania drogi w profilu – niweleta drogi 

Projektowane odcinki należy dostosować wysokościowo i dowiązać do: 

• istniejącego ukształtowania terenu, 

• sieci uzbrojenia podziemnego, 

• istniejących elementów komunikacyjnych, 

• istniejących układów drogowych na granicach opracowania. 
 

Zakłada się prowadzenie niwelety nisko ponad terenem. 

Szczegółowe rozwiązania wysokościowe projektowanych elementów należy opracować na etapie projektu 
technicznego, przy czym by uzyskać jak najlepsze powiązanie z otaczającym terenem należy zachować 
pochylenia podłużne możliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejącym, jak również zaprojektować 
niezbędne korekty pochyleń podłużnych i łuków pionowych, zarówno wklęsłych jak i wypukłych.  
 
 
Odwodnienie 

Projektowany obszaru należy odwodnić powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne: 

- CZĘŚĆ 1: na odcinku od skrzyżowania z ul. Rolniczą do mostu – za pomocą wbudowanych w chodnik 
odwróconych betonowych korytek ściekowych do cieku Pawłówka (Struga Białynia),  

- CZĘŚĆ 2: na odcinku za mostem w kierunku skrzyżowania z ul. Bobrową - należy opracować sposób 
zagospodarowaniem wód opadowych z pasa drogowego poprzez zastosowanie retencji naturalnej do 
gruntu, zastosowanie rowów chłonnych, zastosowanie niecki filtracyjnej, zastosowanie muld chłonnych, 
wykonania drenażu francuskiego lub wbudowanie koryt odwadniających odparowujących oraz / lub 
przekierowujących wodę za pomocą rury kanalizacyjnej do cieku Pawłówka (struga Białynia). Decyzję o 
rozwiązaniu odwodnienia pasa drogowego należy poprzedzić wykonanymi obliczeniami ilości wody 
opadowej. Rozwiązania powinny być zgodne z rozwiązaniami z katalogu dobrych praktyk - Zasady 
zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych 
(Wrocław 2021). W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić kolizję z istniejącym uzbrojeniem.  

 
Kolizja z infrastrukturą podziemną 

W miejscach skrzyżowań projektowanych nawierzchni z doziemnymi kablami teletechnicznymi należy 
zabezpieczyć je rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość. 

Należy dostosować istniejące urządzenia wod.-kan. Oraz studnie teletechniczne do projektowanej niwelety 
nawierzchni.  

 

Roboty ziemne 

Do wykonania przewidziano: 

• wykopy pod chodnik, zjazd, 
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• wykopy pod ławy betonowe krawężników, obrzeży. 
 

Odkłady mas ziemnych należy wywieść poza teren budowy i zutylizować zgodnie z „Ustawą o odpadach”. 
 
Roboty rozbiórkowe 

Do rozebrania przewidziano: 

• nawierzchnię jezdni, 

• elementy betonowe (krawężniki, obrzeża) 
w zakresie niezbędnym do połączenia projektowanej infrastruktury z istniejącym zagospodarowaniem 
terenu. Nie przewiduje się ponownego wykorzystania elementów pochodzących z rozbiórki. Wszystkie 
nieprzydatne elementy pochodzące z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy i zutylizować zgodnie z 
„Ustawą o odpadach” na koszt wykonawcy.  
 
Zieleń 

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się wycinkę drzew kolidujących z projektowanym 
chodnikiem. Wykonawca, po określeniu obszaru korytowania niezbędnego do wykonania chodnika określi, 
które ze zinwentaryzowanych drzew wymagają wycinki oraz przedstawi ich liczbę  Zamawiającemu do 
akceptacji. Inwentaryzacja dendrologiczna stanowi ZAŁĄCZNIK 2. 

Ochrona zabytków 

W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego- 
należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura w 
Legnicy. 
 

 

1.3.2 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

Poniższe konstrukcje projektant powinien zweryfikować oraz dostosować do istniejących warunków 
gruntowo- wodnych. 

 
Konstrukcje nawierzchni 

Chodnik z kostki betonowej prostokątnej szarej: 

• kostka betonowa prostokątna szara gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm, 

• kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm, 

• warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5  gr. 10 cm, 

• grunt rodzimy nośności >= 50 MPa; 
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm. 
 
Chodnik z płytki betonowej strukturalnej typu STOP 35x35 w kolorze żółtym: 

• płytka betonowa 35x35 strukturalna żółta gr. 5 cm, 

• podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 6 cm, 

• kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm, 

• warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5  gr. 10 cm, 

• grunt rodzimy nośności >= 50 MPa; 
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm. 
 
Jezdnia KR3 (miejsce poszerzenia), miejsce włączenia drogi rowerowej: 

• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm, 

• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2  lub wapnem 
Rc1,0 gr. 15 m;  

Łączna grubość konstrukcji wynosi 51 cm. 
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Krawężnik betonowy: 

• krawężnik betonowy 15x30 cm, 

• podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm, 

• ława betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm, 

• podsypka piaskowa gr. 5 cm. 
 

Krawężnik betonowy obniżony: 

• krawężnik betonowy 15x22 cm, 

• podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm, 

• ława betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm, 

• podsypka piaskowa gr. 5 cm. 
 

Obrzeże betonowe: 

• obrzeże betonowe 8x30 cm 

• ława betonowa C8/10 gr. 10 cm, 

• podsypka piaskowa gr. 5 cm. 
 

Opornik betonowy: 

• opornik betonowy 8x60 / 8x90 cm 

• ława betonowa C12/15 F=0,114 m2 gr. 15 cm, 

• podsypka piaskowa gr. 5 cm. 
   

Warunki przygotowania podłoża dla posadowienia nawierzchni 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych związanych z usuwaniem istniejących fragmentów nawierzchni jezdni, 
krawężników, itp. należy wykonać korytowanie z dostosowaniem do projektowanych warstw. Dno koryta 
należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić przygotowując w ten sposób podłoże do wykonania 
projektowanych konstrukcji. Zagęszczenie podłoża należy dostosować do grupy nośności. Jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, należy wymienić grunt pod konstrukcją projektowanych ciągów tak, aby uzyskać E2>= 50 
MPa. Należy pamiętać aby podczas wykonywania koryta grunt zalegający na dnie chronić przed opadami 
atmosferycznymi i przed przemarzaniem.  

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Do niniejszego PFU jako ZAŁĄCZNIK 1 dołączono Koncepcję nakreślając planowany przebieg trasy. 
Opracowując oraz przygotowując Dokumentację projektową dla wykonywanego zadania Wykonawca 
zobligowany jest ją uwzględnić. 

Wszelkie zmiany w przebiegu projektowanej trasy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić, omówić i 
uzasadnić na naradach koordynacyjnych. 

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa 
oraz realizacja robót 

Etap projektowy: 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania przedmiotu zamówienia. 

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej obejmującej 
wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, które składają się na kompletne 
dokumentacje projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszystkie materiały wyjściowe, 
uzgodnienia oraz decyzje zostaną pozyskane własnym staraniem przez Wykonawcę. Zamawiający udzieli 
mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 

• Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych 
stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą, uwzględniającego okres czasu 
potrzebny do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego 
zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas 
wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie 



BEZPIECZNIE PIECHOTĄ PO ZDROWIE                                                                                                 9/22 

                                                                      BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DZIAŁKOWEJ  -  LBO     

 

biuro@koprojekty.pl                                                      ul. Norwida 13/1                                                   NIP 691 204 79 22 

502 663 462                                                              58-500 Jelenia Góra                                             REGON 020813673 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych 
decyzji) w terminie umownym, 

• Pozyskania mapy sytuacyjno – wysokościowej odcinków będących przedmiotem zamówienia,  

• Opracowania i uzgodnienia projektów technicznych ściśle w oparciu o koncepcję projektową 
„Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej”- LBO – część 1 
(ZAŁĄCZNIK 1) oraz w uzgodnieniu z Inwestorem – wraz z wszelkimi opracowaniami, 
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację 
zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

• Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego (CZĘŚĆ 2), 

• Opracowania i uzgodnienia projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z przebudowywanymi 
odcinkami dróg oraz uzyskanie stosownych opinii i decyzji administracyjnych pozwalających na 
usunięcie kolizji – jeżeli projektowane nawierzchni spowodują kolizje, 

• Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, 

• Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót, 

• Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu, 

• Opracowania przedmiarów robót, 

• Opracowania kosztorysów inwestorskich, 

• Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: obowiązujących norm i 
przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

 
 
Etap realizacji: 

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wcześniej decyzjami administracyjnymi i 
innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

W szczególności będzie zobowiązany do wykonania:  

• Prac przygotowawczych i pomocniczych takich jak: 
1. Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych 
na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), wykonania ogrodzeń – 
w zależności od potrzeb i możliwości, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP, 
2. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej, 
3. Zabezpieczenie warstwy humusu w trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów – 
Wykonawca i wykorzysta ją podczas zagospodarowania terenu, 

• Robót budowlanych oraz wykończeniowych, 

• Przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu, oraz budowy nowych odcinków sieci uzbrojenia 
terenu w niezbędnym zakresie – o ile zajdzie taka konieczność, 

• Zagospodarowania terenu, w tym uporządkowania placu budowy, 

• Utrzymania nawierzchni dróg na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym 
bezpieczny ruch pojazdów przez cały okres trwania prac budowlanych, 

• Wszystkich innych prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania kompletnego zamierzenia 
budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do 
eksploatacji i użytkowania. 

 

Wykonawca ponadto winien: 

• Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie 
wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy 
charakter oferty lub na wykonanie robót, 

• Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść PFU, 
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• Sprawdzić miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność oraz na 
własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania 
zadania. 

 

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  
Efekty główne realizacji przedsięwzięć w ramach zadania „Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa 
chodnika wzdłuż ulicy Działkowej”- LBO to: 

• podniesienie bezpieczeństwa i standardów ruchu, 

• uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie, 

• spodziewane osiągnięcie korzyści społecznych i środowiskowych w postaci m.in. zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza poprzez stworzenie infrastruktury zachęcającej do ruchu pieszego. 

 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  
Zakres wyceny całości robót musi obejmować koszty związane z: 

• uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną 
dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

• wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia 
budowlanego, 

• sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantów — autorów dokumentacji projektowej, 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie 
koniecznym oraz na żądanie Inspektora i Zamawiającego. Nadzór sprawowany będzie w 
szczególności poprzez wpis do dziennika budowy, 

• pracami i dostawami niezbędnymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowlanego, 
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i 
użytkowania. 
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2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej  
 

Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi Harmonogram prac projektowych zwany harmonogramem i przedstawi go (oraz jego 
aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace 
projektowe w jego skład wchodzić będzie harmonogram zapewniający możliwości monitorowania postępu 
tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w 
Warunkach Kontraktu. 
 
W Harmonogramie Wykonawca musi uwzględnić: 

• poszczególne elementy i zakres rzeczowy opracowań projektowych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować opracowania projektowe lub ich części, 

• rodzaj planowanych do uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót wraz z odniesieniem do zakresu 
robót objętych danym zezwoleniem, 

• terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: 
analiza materiałów wyjściowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 

• terminy uzyskiwania poszczególnych zezwoleń na prowadzenie robót,  

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i 
merytorycznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dane 
wyjściowe stanowiące podstawę dla opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, 
rzetelne i odnosić się do odpowiednich dokumentów, w tym dokumentów zamieszczonych w części 
informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego. Zakres i treść dokumentacji 
projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania 
planowanych robót budowlanych. 
 
Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje  
wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 
 
Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, którego 
sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. 
Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze lub budowlano-wykonawcze) muszą 
być sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

• dokumentację formalną wraz z wnioskiem zgłoszenia robót, 

• materiały projektowe do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgłoszeń oraz 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

• materiały do uzgodnień z Zamawiającym,  

• materiały projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni chodników, 

• projekty usunięcia kolizji – o ile zajdzie taka konieczność, 

• przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

• plan BIOZ, 

• projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej) wraz z uzyskaniem zatwierdzenia. 
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Opracowaną i kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskanymi zezwoleniami na prowadzenie robót 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w wersji drukowanej i elektronicznej, zgodnie z 
warunkami Kontraktu. 
 
Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

• PT (materiały do wniosku zgłoszenia robót) - 3 egzemplarze, 

• PT usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu (jeżeli zajdzie taka konieczność)– dla każdej branży 
osobno – 3 egzemplarze, 

• Projekt stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze, 

• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 2 egzemplarze, 

• Decyzje administracyjne – oryginały, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze, 

• Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz zestawienie kosztorysów – 1 egzemplarz, 

• Informacja dotycząca BIOZ – 1 egzemplarz. 
 

2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywania robót budowlanych  
Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie później niż 1 tydzień po 
dacie uprawomocnienia wniosku zgłoszenia robót. 
 
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych 
porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i 
możliwych do przewidzenia przeszkód. 
 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 
 
Prace przygotowawcze i pomocnicze 

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas 
budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń 
ppoż. i BHP. 

2) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej. 

3) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów Wykonawca zabezpieczy warstwę humusu i 
wykorzysta ją podczas zagospodarowania terenu. 

 
Usytuowanie Placu Budowy 

Plac Budowy znajdował się będzie na terenie gminy Legnica, w obszarze ul. Działkowej. Wykonawca 
wydzieli i wygrodzi – po uzgodnieniu z Inspektorem – teren niezbędny do realizacji Robót objętych 
Kontraktem. 
 
Urządzenia Placu Budowy 

• Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i 
oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

• Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków 
na potrzeby Robót oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i odprowadzenie 
ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą wody i 
odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po wydaniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia 
Robót. 
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• Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energię elektryczną dla potrzeb 
prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór (zużycie) 
energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne związane z dostawą 
energii elektrycznej do Placu Budowy zostaną usunięte po wydaniu przez Inspektora Świadectwa 
Przejęcia Robót.  

• Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba 
o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne uszkodzenia będą 
naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne 
od przeszkód. 

• Przed przystąpieniem do Robót (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia robót) 
Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania Placu 
Budowy obejmujący: 
- magazyny i miejsca składowania materiałów, 

- miejsca postojowe sprzętu, 

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót. 

• Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczające przed 
dostępem osób trzecich wraz z zamykaną bramą wzdłuż uzgodnionych granic oraz ochronę Placu 
Budowy. 

 

Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót 

Podczas prowadzenia Robót na Placu Budowy powinny znajdować się następujące dokumenty: 

• Kopia wniosku zgłoszenia robót, 

• Projekt techniczny, 

• Dokumentacja Wykonawcza, 

• protokół przekazania Placu Budowy, 

• notatki ze spotkań organizacyjnych, 

• instrukcje i notatki Inspektora, 

• inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora. 
Dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i strzeżone oraz przechowywane na Placu Budowy. 
Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora i 
Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli. 

Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy kopie norm dotyczących dostarczonych materiałów 
oraz certyfikaty i dopuszczenia. 

Normy mające zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych Robót oraz wymagane przez 
Inspektora winien skompletować Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien przekazać 
Inspektorowi, a drugi posiadać u siebie przez cały czas trwania Kontraktu. 

 

Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na czas 
budowy chodnika. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu  projekt czasowej 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy zaopiniowany przez odpowiednie organy 
i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt 
czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ 
zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiającemu.  Wprowadzenia poszczególnych etapów 
tymczasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi, 
aby stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. 

• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności 
technicznej istniejących obiektów, 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejęcia aż do 
odbioru ostatecznego wykonanych robót przez Zamawiającego. W miejscach przylegających do 
dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy, 
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w sposób uzgodniony z zarządcą drogi, a także poinformuje o tym Zamawiającego wraz z 
przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposób 
widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

• Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje 
Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac 
Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia 
kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 
zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one 
odpowiednio czyszczone. 

• Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których 
dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem 
Robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót. 

• Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 
użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. 

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 
terenie Placu Budowy. 

 

Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Zamawiającego i właścicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Insepktora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością.  

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

 

Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych 
mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej 
zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych 
obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania wideo, skatalogowane w sposób 
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niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z placu budowy do 
obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych nacisków na oś oraz innych 
parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony 
zarządców przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
wszystkich dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u 
zarządców dróg za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz 
samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania wideo przedstawiające 
obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co 
do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie mógł transportować 
materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w 
ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi. 
 
Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB i 
wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 
sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SSTWiORB i Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Wymagania w zakresie materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SSTWiORB w czasie realizacji robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 



BEZPIECZNIE PIECHOTĄ PO ZDROWIE                                                                                                 16/22 

                                                                      BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DZIAŁKOWEJ  -  LBO     

 

biuro@koprojekty.pl                                                      ul. Norwida 13/1                                                   NIP 691 204 79 22 

502 663 462                                                              58-500 Jelenia Góra                                             REGON 020813673 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 
1126), Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. 

Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne 
za BHP wykonają prace prawidłowo. 

Żadne roboty nie zostaną odebrane, jeżeli Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne oraz higieny osobistej na poziomie co najmniej w 
zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony 
przez cały czas trwania Robót. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie 
prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później 
niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. 

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób 
przebywających na Placu Budowy. 

 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
Zgodność z prawem 

Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. 

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi 
w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań 
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. 

W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm 
europejskich. 

Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z 
następującymi polskimi regulacjami prawnymi: 

• Prawo Budowlane, 
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• Prawo geologiczne i górnicze, 

• Prawo Ochrony Środowiska, 

• Kodeks Pracy, 

• Przepisy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż., 

• Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE. 
Wszelkie dostawy, materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim Prawem 
Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm, 
odpowiednich norm europejskich lub z najlepszą praktyką, jeśli nie ma odpowiednich norm. Szczegółową 
listę polskich norm można uzyskać w Instytucie Norm Polskich.  

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci, itp. lub znaki geodezyjne 
powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowiązany do 
szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 
instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił 
pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce 
poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach 
jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody wykonania pozwalające na niecałkowite 
tamowanie ruchu, w tym ewentualne objazdy tymczasowe.  

Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi służbami. 

 

Odbiory 

Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SSTWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności 
Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie 
części robót o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami 
Kontraktu. 
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Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór końcowy robót nastąpi na warunkach i zasadach określonych w Kontrakcie. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wchodzące w skład operatu 
odbiorowego, a w szczególności: 

• Dokumentację powykonawczą. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), 
przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza 
będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

• Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 
w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

• Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą m.in.: krótki 
opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań 
kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą 
uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy 
papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk 
w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie 
*.pdf. 
W przypadku roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Zamawiający odmówi dokonania odbioru wykonanego obiektu. Wszystkie zarządzone przez 
Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja  
 

Odbiór gwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany z 
uwzględnieniem zasad opisanych w Kontrakcie. 
 
Płatności 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą w trybie i warunkach Kontraktu. 
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2.3 Uszczegółowienie zakresu robót 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w SWZ oraz w niniejszym PFU, Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto wykona 
wymienione czynności i prace oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane, w szczególności: 

a) roboty pomiarowe i geodezyjne, 

b) wycinka drzew kolidujących z projektowanym ciągiem, 

c) mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),  

d) rozbiórka powierzchni jezdni,  

e) rozbiórka powierzchni zjazdów (CZĘŚĆ 2), 

f) rozbiórka obrzeży i ław, 

g) rozbiórka krawężników i ław, 

h) korytowanie pod konstrukcję ciągów, 

i) usunięcie kolizji z siecią teletechniczną Orange – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

j) wymiana gruntu nienośnego (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 

k) ułożenie krawężników i obrzeży na ławach betonowych, 

l) ułożenie oporu (CZĘŚĆ 2), 

m) wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego, 

n) wykonanie nawierzchni chodnika, drogi rowerowej w zakresie dowiązania do istniejącej drogi 
rowerowej (CZĘŚĆ 1), zjazdów (CZĘŚĆ 2), 

o) wymiany barier energochłonnych na nowe tego samego typu (CZĘŚĆ 1), 

p) wykonanie oznakowania poziomego, 

q) montaż oznakowania pionowego oraz elementów BRD, 

r) humusowanie z obsianiem trawą, 

s) uporządkowanie terenów przyległych, w tym wykoszenie terenów bezpośrednio przylegających do 
poboczy ciągów pozostających w pasie drogowym lub na szerokość 1m. 
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Geologicznego i 
Górniczego oraz Prawa Wodnego. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne 
dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
 

3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
 
Budowa chodnika zostanie zrealizowana w granicy istniejącego pasa drogowego. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na budowę chodnika. 

 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
 
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe 
wymieniono poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 
prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
 
Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 

• Ustawa z dnia 3.października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 
publicznych; 
 

Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami), 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy; 
 

Wybrane normy techniczne: 

• PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

• PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania 
i metody badań, 

• PN-EN 1317 Systemy ograniczające drogę, 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

• PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne, 

• PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, 

• PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania, 

• PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie, 

• PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie, 

• PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania, 

• PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

• PN-H-04623:86 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

• Nieniszczącymi, 

• PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych, 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 

Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne 

• Specyfikacje Techniczne DM 00.00.00 Wymagania ogólne, 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Gdańsk 2014 r 

• Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego 
dostępne pod linkiem: https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html 

• Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu, Wytyczne 
projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej, 

• Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu, Wytyczne 
projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach, 

• Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów 
drogowych (Wrocław 2021) dostępne pod linkiem https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-
dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-opadowymi ; 
 

 

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót 
Budowlanych 
 

• Koncepcja „Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej”- LBO 
opracowana przez ko projekty Katarzyna Chojnacka, Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Góra 
(ZAŁĄCZNIK 1), 

• Inwentaryzacja dendrologiczna opracowana przez M B 1 Architektura Krajobrazu, os. Hanulin  
ul. Wolności 9A 63-600 Kępno, 10.2023r. (ZAŁĄCZNIK 2), 

•  Pismo Prezydenta Miasta Legnicy z dn. 9.10.2023r. o sygn. RD.7211.40.2023.IX (ZAŁĄCZNIK 3), 

https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-opadowymi
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-opadowymi
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• Pismo LPWiK S.A. z dn. 2.10.2023r. o sygn. EST.4001.11.2023 (ZAŁĄCZNIK 4), 

• Pismo, warunki techniczne na zabezpieczenie i przełożenie sieci telekomunikacyjnej Orange S.A. 
(ZAŁACZNIK 5). 

 

Opracował: 

mgr inż. Katarzyna Chojnacka 


