PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z p6ézn. zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 tj.)

I. Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

~Wykonanie robot budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B

Staworowo - Bierniki”

Odcinek drogi objety zamowieniem:

e Wykonanie robdét budowlanych polegajacych na przebudowie czesci

drogi powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki na odcinku od
skrzyzowania z droggq powiatowg nr 1259B (poczatek na granicy
pomiedzy dziatkami geodezyjnymi o nr 211 i 234) - do konhca
nawierzchni z bruku w m. Bierniki (koniec potozony jest za bramg
wjazdowg na dziatke o nr geodezyjnym 220 (dtugosé
przebudowywanego odcinka DP 1260B - ok. 3,28 km);

II. Adres obiektu budowlanego: Wojewddztwo Podlaskie, Powiat

Sokolski, Gmina Sidra

Tabela nr 1. Zestawienie dziatek na ktérych bedzie realizowana inwestycja

Lp. Nazwa odcinka drogi ew’;l(;ednzéi}ﬁlgch Obreb ewidencyjny e‘\],ﬁggg(s:;?ga

234 0026 Staworowo
L 355/2 0002 Bierniki
1 | DP 1260B Staworowo — Bierniki 3551 0002 Bierniki
341 0002 Bierniki

206 0026 Staworowo
359/1 0002 Bierniki
352 0002 Bierniki
358 0002 Bierniki

356 0002 Bierniki 201107_2 Sidra

353 0002 Bierniki
2 Skrzyzowania drég z DP 1260B 349 0002 Bierniki
360 0002 Bierniki
340 0002 Bierniki
202 0002 Bierniki
343 0002 Bierniki
333 0002 Bierniki
347 0002 Bierniki
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III. Klasyfikacja wg stownika CPV:

IV.

Tabela nr 2. Zestawienie klasyfikacji kodéw z opisem

Kod klasyfikacji Okreslenie kodu klasyfikacji wg stownika CPV
71.30.00.00-1 | Ustugi inzynieryjne
71.32.00.00-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania drog
21.39.20.00-1 Ustugi i.n.zynierii .projektowej w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
71.35.50.00-1 | Ustugi pomiarowe
45.10.00.00-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
45 10.00.00-9 Roboty w zak.resie burz.enia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45.11.10.00-8 | Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45.20.00.00-9 | obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45.23.00.00-8 | komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
45.12.30.00-9 . . . ,
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45.23.31.20-6 | Roboty w zakresie budowy drég
45.23.32.00-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.23.32.20-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drdg
45.23.32.23-8 | Wymiana nawierzchni drogowej
45.23.32.80-5 | Wznoszenie barier drogowych
45.23.32.90-8 | Instalowanie znakéw drogowych

Nazwa i adres zamawiajacego
Gmina Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, NIP 5451703189, REGON 050659622

Imiona i nazwiska os6b opracowujacych:

mgr inz. Patryk Nowik
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VI. Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

1.Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne

1.1.1.1. Dane ogdlne drogi
1.1.1.2. Przekroje normalne drogi
1.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.1.2.1. Stan istniejacy
1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi
1.1.2.3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
1.1.3. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4.  Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.1.4.1. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robét
1.1.4.2. Natezenie ruchu
1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi
1.2, Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy
dokumentacji projektowej
1.2.1.1. Projekt budowlany
1.2.1.2. Projekt wykonawczy
1.2.1.3. Przedmiar robot
1.2.1.4. Kosztorys ofertowy
1.2.1.5. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu
1.2.1.7. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
1.2.1.8. Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej
1.2.2. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych.
1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni
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1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie zwigzana z potrzebami drogi
1.2.2.4. Roboty wykonczeniowe

1.2.3. Wskazniki ekonomiczne

1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny catosci robot

1.2.4.  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Czesc informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego
2.1. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.1.1 Przepisy prawne

2.1.2 Wytyczne i instrukcje

2.1.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

2.2.1 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wykonania

inwestycji

2.2.2 Inwentaryzacja Iub dokumentacja obiektéw budowlanych
podlegajacych przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,

konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce

na podstawie o umowe o prace
2.3.2 Harmonogram robodt zwigzanych z realizacjg zadania

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania
2.3.4 Ptatnosci

2.3.5 Tabela rodzaju robét, przewidywane koszty
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Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego:
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na:

wykonaniu  kompleksowej dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie robét budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo
- Bierniki (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa

decyzji administracyjnych).
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Odcinek drogi objety zamoéwieniem:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki na odcinku
od skrzyzowania z droggq powiatowg nr 1259B (poczatek na granicy
pomiedzy dziatkami geodezyjnymi o nr 211 i 234) - do konca
nawierzchni z bruku w m. Bierniki (koniec potozony jest za bramg
wjazdowg na dziatke o nr geodezyjnym 220 (odcinek dtugosci - ok. 3,28

km - oznaczony kolor czerwony w czerwonym okregu).

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania
dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy
drogi powiatowej nr 1260B w systemie ,zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o
uzyskane zgtoszenie robot budowlanych lub decyzje o pozwoleniu na

budowe lub w systemie mieszanym.

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi.

1.1.1.1. Dane ogolne drogi

— kategoria drog: powiatowa
— klasa drég: L
— kilometraz: przyja¢ roboczy od km 0+000 na

skrzyzowaniu z DP1259B do km 3+280 - do
konca nawierzchni z bruku w m. Bierniki
kategoria ruchu: KR1

predkos¢ projektowa: 50 km/h

obcigzenie: 100 kN/o$

Uwaga kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym.
Podany jest celem okreslenia rozmiaru robot przyjetych do wyceny. W
trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy przyjac¢ kilometraz

roboczy na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego o konstrukcji sztywnej pozwoli uzyskaé¢ kategorie ruchu
KR1 na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr
12609B. Droga bedzie miata przekrdj daszkowy. Na tukach poziomych

bedzie to przekrdj z jednostronnym pochyleniem. Wprowadzona zostanie
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nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym,

co w sposOb wymierny przyczyni sie do bezpieczenstwa na drodze.

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi
— jezdnia o szer. 5,50 m o przekroju szlakowym w km 0+000+2+290 z

miejscowymi poszerzeniami na tukach poziomych drogi oraz jezdnia o
szer. 6,00 m o przekroju poétuliczny (nawierzchnia w opornikach
obustronnych zlicowanych z poziomem nawierzchni) w km 24290 +
3+280 w m. Bierniki

— pobocza gruntowe o szer. - 1,00m z dopuszczalnymi miejscowymi
przewezeniami do 0,75m;
— obustronne rowy - stosownie do potrzeb zapewnienia odwodnienia

nawierzchni i korpusu drogowego, rozwigzanie odwodnienia drogi;

— zjazdy i wjazdy na posesje zabudowane o nawierzchni z kostki
betonowej (dopuszcza sie zamiennie nawierzchnie bitumiczng) do
granicy pasa drogowego, natomiast na posesje niezabudowane (pola)

0 nawierzchni z kruszywa rowniez do granicy pasa drogowego.

— skrzyzowania z drogami gminnymi utwardzi¢ nawierzchnig bitumiczng

na dtugosciach opisanych w pkt 1.1.4.1. ppkt. 11

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia.

1.1.2.1. Stan istniejacy drogi

Planowana do przebudowy droga o dtugosci ok. 3,28 km taczy m.
Bierniki z drogg powiatowg nr 1259B i dalej z Sidrg ktdra jest osrodkiem
gminnym. Pod wzgledem charakterystyki technicznej droge mozna
podzieli¢ na trzy odcinki.

Na odcinku 1 od km 0+000 do km 24290 droga posiada
nawierzchnie bitumiczng (powierzchniowe utrwalenie) o szer. ok. 3,5 m,
pobocza o zmiennej szerokosci od 1,5m do 2,5m przy szerokosci korony
drogi wynoszgcej — 8,0m i szerokosci pasa drogowego wynoszacej 15,0m,
awkm 2+250 + 24290 o szer. 20m. Nawierzchnia bitumiczna wykonana

w technologii powierzchniowego utrwalenia w latach 90-tych ubiegtego
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wieku jest w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna posiada
liczne ubytki ktére byly uzupetniane masga na zimno co wida¢ na
dokumentacji zdjeciowej. Technologiczny okres zywotnosci nawierzchni
juz ming (30 lat) i wymaga ona odtworzenia lub budowy nowej. Lepiszcze
ulotnito sie z gornych warstw nawierzchni i nastepuje rozsegregowanie
kruszywa i tworzenie sie ubytkdéw. Na nawierzchni nie wida¢ oznak
koleinowania lub innych oznak braku nos$nosci. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na tereny przylegte do drogi oraz do rowdw
odwadniajacych wymagajacych renowacji lub odtworzenia. Wody opadowe
sptywajg rowniez podtuznie do miejsc nizej potozonych gdzie usytuowane
sq przepusty. Ogdlny stan przepustow jest dobry jednak ze wzgledu na ich
starg technologie wykonania nalezy je przebudowaé. Urzad Gminy w
Sidrze nie posiada dokumentacji projektowej istniejacych przepustéw.

Tabela nr 3. Wykaz przepustow

Lokalizacja przepustu Przepust rurowy S
ja przep zelbetowy . " Szer. korony Z€r. pasa
Lp. _ Opis konstrukcji . drogowego!
. . . . L. Swiatto | Dtugosc drogi (m)
Kilometraz Miejscowosé (m)
(m) (m)
1 2 3 4 5 6 7
1 0+610 | Kol. wsi Staworowo 0,8 11,0 Przepust prosty, scianki 8,0 15
czotowe betonowe
2 0+955 | Kol. wsi Staworowo 0,8 14,0 Przepust prosty, scianki 8,0 15
czotowe betonowe
3 1+795 tq.kl wsi Bierniki 1,0 11,0 Przepust prosty, scianki 8.0 15
(ciek bez nazwy) czotowe betonowe,
4 24080 Kc')l. wsi Bierniki - na zakrecie 0.8 13.0 Przepust prosty, Scianki 10,0 15
(ciek bez nazwy) czotowe betonowe
5 | 2+970 | Ulica wsi Bierniki 0,6 | 12,0 |Preepustprosty, sciankil g 10
czotowe betonowe

UWAGA: (rok budowy: poz. 5 - 1966, pozostate wykonano na poczgtku lat 70-tych)

Na odcinku 1 pobocza sg czesciowo zawyzone, co utrudnia prawidtowe
odwodnienie jezdni. Szczatkowe i ubogie oznakowanie pionowe kwalifikuje
sie do wymiany, a przede wszystkim brakuje znakdéw pionowych, ktore
podnoszg poziom bezpieczenstwa. Brak jest urzadzen bezpieczenstwa
ruchu na planowanej do przebudowy drodze. Brak chodnikéw, lecz nie
zachodzi potrzeba ich wykonywania. Skrzyzowania z drogami gminnymi
wymagajq przebudowy ze wzgledu na nie normatywnosé parametrow.
Droga przebiega w terenie rowninnym jako lekko wyniesiona ponad

przylegty teren. Istniejgce rowy sg na niektérych fragmentach drogi
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zarosniete roslinnoscig i krzakami co przetozyto sie na ich zanikniecie.
Istniejgce rowy wymagajq renowacji lub odtworzenia.

Na odcinku 2 od km 2+290 do km 3+280 droga posiada
nawierzchnie brukowcowg o szer. ok. 6,0 m, pobocza o zmiennej
szerokosci od 1,0m do 1,5m przy szerokosci korony drogi wynoszgcej
9,0m i szerokosci pasa drogowego wynoszacej 9,0 - 10,0 m. Ogdlny stan
nawierzchni brukowcowej jest dobry. Bruk jest ujety w kraweznikach
betonowych. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte
do drogi oraz wzdtuz drogi do miejsc nizej potozonych gdzie usytuowane

sq przepusty wymienione w tabeli nr 3.

Tabela nr 4. Rodzaje nawierzchni na DP1260B Staworowo - Bierniki

Nr odcinka Rodzaj Dtugos¢ odcinka | Szer. jezdni | Szer. korony Szer. pasa
Kilometraz nawierzchni (km) (m) (m) drogowego (m)
Odcinek Nr 1
Bitumi 2,2 15,0-2
KM 04+000+2+290 | Drumiczna 290 3,50 8,00 5,0-20,0
Odcinek Nr 2
Bruk 1
KM 2+290+3+280 ru 0,990 6,00 9,00 9,0-10,0
Razem: 3,280 X X X

1.1.2.2. Stan istniejacy obiektu inzynierskiego
Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1260B Staworowo

- Bierniki nie ma zlokalizowanych obiektéw inzynierskich.

1.1.2.3. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej
wchodzi:

a)opracowanie mapy do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

b)wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego;

c)uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jesli zajdzie
taka koniecznos¢ zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz.
977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739 z pdzn. zm.);

d)opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji
wodnoprawnej o ktorej mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023r. poz.1478, 1688, 1890, 1963,

2029 z pozn. zm.), alternatywnie zgtoszenie wodnoprawne;
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e)uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz.U. 2023
r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029 z p6zn. zm.)

f) uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew Iub krzewow
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i
ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzeni
zastepczych jezeli organ wydajacy decyzje lub organy uzgadniajace
zazadajq planu (Dz. U. 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890 z pézn. zm.)

g) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem

do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

h) badania geotechniczne,

i) plan wycinki i nasadzen drzew przydroznych,

j) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz
stosowne instytucje i urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw, itp.

k) sporzgdzenie projektu budowlanego:

branzy drogowej,

— branzy telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia kolizji),
branzy energetycznej (miejsca usuniecia kolizji),
branzy wodociggowej (miejsca usuniecia kolizji),

/) sporzadzenie projektu wykonawczego:

— branzy drogowej,

— branzy telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia kolizji),
— branzy energetycznej (miejsca usuniecia kolizji),

— branzy wodociggowej (miejsca usuniecia kolizji),

m) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

— branzy drogowej,

— branzy telekomunikacyjnej (potencjalne miejsca usuniecia kolizji),
— branzy energetycznej (potencjalne miejsca usuniecia kolizji),

— branzy wodociggowej (miejsca usuniecia kolizji),

n) sporzadzenie przedmiarow robot i kosztoryséw ofertowych
dla kazdej branzy oddzielnie,

0) opracowanie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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p) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletem

wymaganych uzgodnien,

Obowigzki Wykonawcy::

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ od organéw administracji
publicznej, instytucji, podmiotéw, wszelkie niezbedne warunki
techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje
administracyjne wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych

przysztg realizacje inwestycji.

.1.2.4. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi:

a)przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c)realizacja robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i
wykonawczy - po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete
Wykonawcy,

d)wystepowanie pisemne w formie wnioskdw o akceptacje materiatow,
recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania,

e)prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikow
robot branzowych,

g)sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami,

h) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiarow,

i) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego,

j) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewnié¢ zabezpieczenie lub
przeniesienie zabytkdéw matej architektury, przeprowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepiséw,

k) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby

w zakresie robot telekomunikacyjnych i elektrycznych
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/) dokonania odbioréw robdét w zakresie branzy telekomunikacyjnej,
wodociggowej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestorow sieci.

m) przygotowanie materiatdbw do wnioskdbw o pozwolenie na
uzytkowanie oraz ztozenie jego do witasciwego organu (w przypadku
gdy bedzie wymagane)

n) w przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z
zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujace przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do uzytkowania drogi
powiatowej nr 1260B. Przebudowe drogi nalezy zaprojektowaé na
podstawie  przepisébw  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drog

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pdzn. zm.) oraz wszystkimi
aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, w tym
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb
sporzadzenia ofert nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegbétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami opracowan wtasnych,

— zapisami niniejszego PFU.
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Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy drogi wraz z
obiektem inzynierskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ujga¢ w cenie oferty te
roboty, ktdrych szczegotowe rozwigzania mogg wptywaé na zwiekszenie
zakresu robdt (m.in. koniecznos$¢ podniesienia niwelety drogi, koniecznos¢
zapewnienia drog objazdowych) stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie
bedq traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany ujaé¢ w
cenie oferty.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie
i przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym,
uniemozliwiajacym wykonanie robot przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami oraz po
uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzglednié
W wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia
umownego) zobowiagzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytgczen i wiaczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sasiedztwie placu budowy,

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robodt (konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpaddéw i Smieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robédt, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych
obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,
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10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje
kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

12) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub
przeniesienie zabytkdw matej architektury, przeprowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez
Zamawiajacego) przy wspotudziale niezaleznego laboratorium
drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu

go Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

.1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
.1.4.1. Rodzaje robét, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robét

1)roboty pomiarowe:

— diugos¢ drogi powiatowej nr 1260B Staworowo — Bierniki ok. 3,28 km
— zamawiajacy przyjat poczatek i koniec przebudowywanej drogi w
nastepujacy sposob:
— poczatek przebudowy drogi powiatowej nr 1260B ma miejsce na
granicy pomiedzy dziatkami geodezyjnymi o nr 211 i 234.

- zakonczenie przebudowywanej drogi powiatowej nr 1260B

pofozone jest na dzialce o nr geodezyjnym 341 na konhcu
nawierzchni z bruku za bramg wjazdowa na dziatke o nr 220 w
m. Bierniki;

2)roboty rozbiérkowe

-~ obejmujg miedzy innymi: rozbidérke przepustéw, kolidujgcych
ogrodzen wgrodzonych w pas drogowy bez ich odbudowy, ewentualng
rozbiorke fragmentdw nawierzchni brukowcowej w przypadku kolizji z

projektowang niweletq;
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3)zdjecie humusu:

— na catej dtugosci drogi (3,28km) nalezy zdja¢ humus obustronnie;

4)usuniecie drzew, karczy drzew i odrostow krzakow:

- nalezy usung¢ zakrzaczenia w obrebie pasa drogowego;

- nalezy usunac¢ drzewa znajdujace sie w pasie drogowym kolidujace z
przebudowywang drogg oraz karcze drzew (w zaleznosci od
rozwigzania projektowego, ktére przyjmie projektant, istnieje
mozliwos¢ braku potrzeby usuwania drzew z pasa drogowego

ewentualnie pojedyncze sztuki);

5)roboty ziemne - wykopy, nasypy:

- wykopy - nalezy przewidzie¢ w obrebie projektowanych przepustow,
przebudowywanych przepustébw w km: 0+610, 0+955, 1+795,
2+080, 2+970 przy pogtebianiu rowow i wykonaniu nowych rowow, z
ewentualng regulacjg szerokosci korpusu drogowego, zaleca sie
catos¢ gruntu z wykopu przyjac¢ na odwiezienie na odktad;

- nasypy - przewidzie¢ w obrebie projektowanych przepustéw, przy
ewentualnej regulacji szerokosci korpusu drogowego i na
uzupetnienie poboczy - zaleca sie catos¢ gruntu na nasypy przyjac z
dowiezieniem z dokopu;

— ilos$¢ robét ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojéw poprzecznych
i w miejscach charakterystycznych;

6)podbudowy

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na
drodze, przekopach, w miejscach wymiany przepustéw i budowy
nowych, w miejscach potencjalnej wymiany gruntu, na zjazdach;

7)nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 5,50 m w km 0+000 -+

2+290 (z poszerzeniami na tukach) i szer. 6,0m w km 2+290 =+
3+280 w m. Bierniki (na bruku)

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosci 4 cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W - gr. 4 cm;
— recepty na beton asfaltowy przygotowaé zgodnie z: ,WT-1 Kruszywa

2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
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utrwalen na drogach krajowych” Zarzadzenie nr 46 Generalhego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych” - Zarzadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Droég
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

— wyniesione przejscie dla pieszych z betonu asfaltowego - nie planuje
sie.

8)chodnik z kostki betonowej

—nie planuje sie,

9)likwidacja miejsc wysadzinowych:

—lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na podstawie oceny
wizualnej i badan geotechnicznych (badania geotechniczne
wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie). Zarzadca drogi w
okresie jej uzytkowania nie zaobserwowat wystepowania zadnych

miejsc wysadzinowych i nie miat problemoéw z przetomami na drodze;

10)budowa perondéw przystankowych i zatok autobusowych,

— nie planuje sig;

11)poprawa odwodnienia

—istniejace przepusty pod korong drogi zlokalizowane w km: 0+610,
0+955, 1+795, 2+080, 2+970 (patrz tabela nr 3) nalezy przebudowacd
na nowe;

-w przypadku rozwigzan projektowych skutkujacych koniecznoscig
zaprojektowania i wykonania nowych przepustéw pod korong drogi
nalezy wykonac je z rur HDPE lub PP o min. Srednicy g 80 cm i SNS;

—ditugosci przepustéw dostosowac do szerokosci korpusu drogowego
zgodnie z wykonanymi przez wykonawce przekrojami normalnymi;

—-Scianki czotowe przepustow mogg by¢ prefabrykowane albo
wykonane w technice betonowania lub wloty i wyloty przepustéw
mogq by¢ umocnione brukiem na zaprawie betonowej jezeli pozwala

na to szer. pasa drogowego;
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—wszystkie istniejgce rowy przydrozne wymagaja renowacji lub

odtworzenia;

—-W razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ nowe rowy zgodnie z

przekrojami poprzecznymi;

12)przebudowa istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw i wjazddéw

nawierzchnie skrzyzowan z drogami gminnymi wykona¢ z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego; w zakres
przebudowy wchodzi wykonanie 13 skrzyzowan z drogami gminnymi
(dtugo$¢ drég gminnych do przebudowy krzyzujacych sie z
przebudowywang drogg powiatowg nr 1260B nalezy przyja¢ wg

ponizszej tabeli nr 5);

Tabela nr 5. Zestawienie skrzyzowan z drogami gminnymi

Nazwa odcinka drogi Nr dziatek Dtugosc¢ krzyzujacej Szerokos¢
z ktérym krzyzujg sie km ewidencyjnych sie drogi do krzyzujgcej sie drogi
inne drogi krzyzujgcych sie drég| przebudowy (m) |do przebudowy (m)
0+408 str. L 206 10 3,5
0+780 str. L 359/1 10 3,5
1+027 str. L 352 10 3,5
1+306 str. P 358 10 3,5
. . 1+442 str. P 356 10 3,5
Skrzyzowania
drég gminnych z | 1+455 str. L 353 10 3,5
drogg powiatowag
nr 12608 2+070 str. L 349 20 5,0
Staworowo — 2+075 str. L 360 10 3,5
Bierniki 2+360 str. L 340 10 3,5
2+701 str. P 202 10 3,5
2+936 str. L 343 10 3,5
3+118 str. P 347 10 3,5
3+119 str. L 333 20 5,0

—nawierzchnie zjazdow na posesje zabudowane na catym

przebudowywanym ciggu drogowym wykona¢ z kostki betonowej
czerwonej gr. 8,0 cm szeroko$¢ zjazddw zgodna z istniejacymi
bramami lub szer. min. 5m, diugos$¢ zjazdow do granicy pasa

drogowego, dopuszcza sie zamiane zjazdéw o nawierzchni z kostki
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betonowej na zjazdy o nawierzchni bitumicznej (szacunkowa ilos¢

zjazddéw z kostki bet. gr. 8cm - 30 szt. x 10,0m2 = 300,0m?);

Tabela nr 6. Zestawienie zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej

. . lloé¢ | Srednia powierzchnia Razem
Lp- Nrgaoaiaiiy R (szt.) | pojedynczego zjazdu powierzchnia
1 2 3 4 5
Strona lewa
267, 157, 156, 155, 154,
153, 149, 148, 146/2, 5 5
| 143, 142, 140, 139/2, 20 10,0m 230m
138, 137/2, 136, 131,
132, 68, 69/2,
Strona prawa
284, 187, 188, 193/1, 5 5
2 | 205, 206, 216/1, 217/1, 10 10,0 m 130m
219, 220
LtACZNIE: 30 10,0 m? 300 m?

- nawierzchnie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej gr. 5cm, szer. 3,5m

i dlugosci 5 m (szacunkowa ilos$¢ ok. 3 szt. o pow. ok. 60 m?);

Tabela nr 7. Zestawienie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

) P llo$¢ | Srednia powierzchnia Razem
p. g yiny (szt.) | pojedynczego zjazdu | powierzchnia
1 2 3 4 2
1 Strona lewa 5 20,0 m? 40 m?2
189/2, 362
> Strona prawa 1 20,0 m?2 20 m?
362
YACZNIE: | 3 20,0 m? 60 m?

—nawierzchnie zjazdéw na pola wykona¢ z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie szer. 5,0 m + 2 x 0,5m pobocza, dtugos¢ zjazdéow do

granicy pasa drogowego (szacunkowa ilo$¢ ok. 73 szt. o powierzchni
ok. 1 430m?);
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Tabela nr 8. Zestawienie zjazdow o nawierzchni Zwirowej

) N lloé¢ | Srednia powierzchnia Razem
p. & yiny (szt.) | pojedynczego zjazdu | powierzchnia
1 2 3 4 2

ODCINEK NR'1 OD KM 0+000 DO KM 2+290

Strona lewa

182, 183, 184, 185, 188, 283,

282, 278, 270/4, 270/3, 362, 21 30,0 m? 630 m?

270/2, 266, 265, 264, 263,

1 262, 180, 129, 127, 158

Strona prawa

235, 289/2, 298/1, 297, 295,

294/2, 294/1, 293, 284, 181,

182/1, 184, 185, 186
ODCINEK NR 2 OD KM 24290 DO KM 34280

14 30,0 m? 420 m?

Strona lewa

152/2, 151, 150/2, 152/2, 151,
150/2, 145, 144, 141/2, 134/1,
134/2, 69/2, 66

2 | Strona prawa

189, 190, 191, 192/1, 194 195,
196, 197/2, 197/3, 198, 199/1,
201, 203, 204 207/1, 208, 209,
210, 211/1, 212, 213, 214/1,
215, 216/3, 218,

13 10,0 m? 130 m?

25 10,0 m? 250 m?

LACZNIE: | 73 X 1 430 m2

-w razie potrzeby pod zjazdami zastosowac¢ rury HDPE lub PP
o minimalnej $rednicy @ 40 cm i SN8 i nie krotsze niz 6,0m;

—-nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdow co najmniej po jednym na
jedng dziatke ewidencyjng oraz w miejscach istniejacych zjazdéw;

13)umocnienie skarp

—skarpy wlotow i wylotow przepustow pod korong drogi i zjazdami

umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo - piaskowa lub
prefabrykowanymi  $ciankami  czotowymi  (szacunkowa  pow.
umocnienia brukiem pojedynczego przepustu 2 x 4,0m? = 8,0m? lub
2 szt. prefabrykowanych s$cianek czotowych na jeden przepust;

—przy przepustach pod korong drogi (ok. 5 szt.) umocni¢ brukowcem

pobocza, dno rowu skarpe i przeciwskarpe (ilo$¢ ok. 3,5m? x 5szt. =17,5m?)
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14)elementy bezpieczenstwa ruchu:

—oznakowanie pionowe - wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych
rozwigzan projektowych drogi i obowigzujgcymi przepisami w tym
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach; istniejgce znaki pionowe nalezy
zdemontowac i odwies$¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Sidrze;

—oznakowanie aktywne D-6 - nie planuje sie;

—oznakowanie poziome - nie planuje sig;

—bariery stalowe w zaleznosci od wysokosci nasypu ustawié¢ bariery

energochtonne SP-05/2;

15)kapliczki i krzyze przydrozne

—-wykonac¢ dojscia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o

grubosci 6 cm od jezdni do ogrodzen kapliczek i krzyzy przydroznych.

16)urzadzenia i sieci

- kanat technologiczny - nie planuje sie wykonania kanatu; teren jest
uzbrojony w tgcza teletechniczne.

- siec teletechniczna - usuniecie potencjalnej kolizji

- sie¢ wodociggowa — usuniecie potencjalnej kolizji

-sie¢ energetyczna - usuniecie potencjalnej kolizji

17)informacja o realizacji i finansowaniu zadania

- ustawienie tablic informacyjnych - 1 szt. na poczatku drogi;

1.1.4.2. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych w latach ubiegtych badan natezenia ruchu

wynika, ze na drodze natezenie ruchu ksztattuje sie na poziomie KR1.

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi.

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie

terenu: linia wodociggowa, linia telekomunikacyjna podziemna i naziemna,

linia energetyczna niskiego napiecia naziemna i podziemna.
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Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig recznie. Podczas pracy
sprzetu zachowac bezpieczng odlegtos¢ od linii naziemnych. W przypadku
zasypania zawordw wodociggowych ziemig nalezy fakt ten zglosic
odpowiednim stuzbom. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen o planowanych robotach i wyznaczy¢

doktadny przebieg kabli telefonicznych w terenie.

Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamowienia:

1.2.1. Wymagania zamawiajacego dotyczace zakresu i formy

dokumentacji projektowej.

1.2.1.1. Projektowanie 2z przeznaczeniem dla wszystkich

uzytkownikow

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z pézn. zm.) w szczegdlnosci
wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamowienia, dostosowania projektu
do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla

0sOb niepetnosprawnych.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrealizowana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz.
682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pézn. zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U. 2024 poz. 311 tj.)

- Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz.
U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454 tj. z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézn. zm.),

a takze musi by¢ zgodna z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w

przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Program funkcjonalno-uzytkowy,

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg inwestycji
uzyskanej przez Wykonawce,

Pozyskanych przez Wykonawce decyzji, warunkoéw technicznych,
opinii i uzgodnien,

Aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowq,

Pomiardw witasnych,

Badania, odkrywki, obliczenia.

1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej

mapie do celdw projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem przez projektanta, obejmujacy:
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—okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,

—okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w
tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki,

—projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,

—okreslenie granic dziatki lub terenu,

—usytuowanie, obrys i ukfady istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen
budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,

—sposbéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

—uktad komunikacyjny i ukfad zieleni, ze wskazaniem elementow
charakterystycznych, wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci
obiektéw, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy
terendw sasiednich,

—informacje o obszarze oddziatywania obiektu

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujacy:

—ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i
projektowanych obiektéw budowlanych,

—charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

—opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego ,

—projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie, w tym srodowisko,

—charakterystyke ekologiczng,

—opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art.
1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym o0sdéb starszych - w
przypadku obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 4 Ustawy Prawo budowlane,

3) Projekt techniczny, obejmujacy:

—projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami

obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,

—projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
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—dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,
—inne opracowania projektowe niezbedne do precyzyjnego okreslenia
zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych;
4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w
art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o ktérych mowa w
ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych.

Projekty budowlane nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.2.1.3. Projekt wykonawczy

1) Czes$c¢ opisowa.

a) Czes¢ opisowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609);

b) Czes$¢ opisowa dla branz telekomunikacyjnej i energetycznej, jezeli
beda niezbedne powinna byc¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami, doktadnie opisujgcy projektowane rozwigzania;

c) Wszelkie obliczenia - wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposoéb
nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréow robét. Wykazy
zjazdow, skrzyzowan, roboty ziemne, itp. Powinny by¢ sporzadzone
w formie tabelarycznej

d) Opis techniczny powinien by¢ sporzadzony wg proponowanej ponizej
kolejnosci:
1. Podstawa i zakres inwestycji.

1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Zakres opracowania.

2. Stan istniejgcy.

2.1. Dane ogdlne.

2.2. Przebieg drogi.

2.3. Niweleta drogi.
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2.4. Przekroje normalne.

2.5. Uzbrojenie techniczne.
2.6. Stan techniczny.

2.7. Odwodnienie.

2.8. Obiekty inZzynierskie.

2.9. Warunki ruchowe.

3. Stan projektowany.

3.1. Cel.

3.2. Przebieg trasy.

3.3. Skrzyzowania.

3.4. Dostepnosc¢ drogi.

3.5. Elementy drogi zwigzane z bezpieczenstwem.
3.6. Przekroje normalne.

3.7. Konstrukcja nawierzchni.
3.8. Odwodnienie.

3.9. Obiekty inzynierskie.
3.10. Kolidujgce uzbrojenie.
3.11. Gospodarka zielenig.

4. Rozbidrki.

Ochrona srodowiska.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Stan terenowo - prawny.

Projekt statej organizacji ruchu.

© © N O

Postanowienia koncowe.

2) Czesc¢ rysunkowa.
a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000

b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien

zawiera¢ miedzy innymi: pikietaz, lokalizacje wjazdow, zjazdow,

skrzyzowan z okresleniem rodzaju nawierzchni; lokalizacje

przepustow z podstawowymi parametrami, lokalizacje zatok

autobusowych i miejsc postojowych, lokalizacje i parametry

tukéw poziomych, lokalizacje chodnikoéw,
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c) Profil podtuzny w skali 1:100:1000 powinien zawierac:
kilometraz, rzedne istniejgcego terenu, projektowane proste i
tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne
projektowanej niwelety, lokalizacje i spadki podtuzne dna rowdw,
przepusty z lokalizacjg i rzednymi wlotéw i wylotéw, lokalizacje
skrzyzowan,

d) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach
gwarantujgcych jak najdokfadniejsze wyliczenie robét ziemnych,

e) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowigzujacq lokalizacjg,

f) Rysunki konstrukcyjne przepustow w skali 1:50 powinny
zawiera¢ miedzy innymi: przekroje poprzeczne i podiuzne oraz
szczegoOty rozwigzan projektowanych elementéw z doktadnym
wymiarowaniem i lokalizacja,

g) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do

wymiarowanych elementow.

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.2.1.4. Przedmiar robot

Przedmiary robdt dla branzy drogowej, telekomunikacyjnej i ew.
energetycznej i wodociggowej nalezy  sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pézn. zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.).

Przedmiar robot nalezy wykona¢ w uktadzie SST tj.:

— D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
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— D-02.00.00.00 Roboty ziemne

— D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

— D-04.00.00.00 Podbudowy

— D-05.00.00.00 Nawierzchnie

-~ D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe

-~ D-07.00.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

— D-08.00.00.00 Elementy ulic

— D-09.00.00.00 Zielen drogowa

— D-10.00.00.00 Inne roboty
Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilosci jednostek
obmiarowych lub odwotywac sie do obliczen zawartych w czesci opisowej
projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robdt Powierzchnie
zjazdow, wijazddéw, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z
podaniem ich wymiardw i lokalizacji.

Przedmiar robét nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej
branzy oddzielnie.

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy

Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie. Ceny jednostkowe =z
kosztorysu ofertowego bedq podstawq przy sporzadzaniu ewentualnych
protokotéw koniecznosci na roboty zamienne. Cena ryczattowa zadania nie

ulegnie zmianie.

1.2.1.6. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot

SST opracowac w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne
opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktére sg dostosowane do WT-1, WT-2
(2014). SST powinny zawiera¢ wymagania dotyczace zaprojektowanych
materiatéw, technologii wykonania robdt oraz roboty wchodzace w sktad

ceny jednostki obmiarowej.

Szczegodtlowe specyfikacje techniczne nalezy wykonaé w 4
egzemplarzach.
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1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ

zarzadzajacy ruchem moze dopusci¢ skale 1:1000 Iub 1:2000,

wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:

a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw
drogowych, urzadzehn bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw
zmian statej organizacji ruchu dopuszcza sie zaznaczenie
lokalizacji tylko znakdéw i urzgdzen dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposéb ich rejestraciji;

4) Opis techniczny zawierajgcy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej
statej organizacji ruchu;

6) Nazwisko i podpis projektanta.

Projekt statej organizaciji ruchu nalezy wykonac¢ w 4 egzemplarzach.

1.2.1.8. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr

120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach.
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1.2.1.9. Kontrola i odbiéor dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji
elektronicznej na ptycie CD lub pendrive (pamie¢ USB):

a) pliki tekstowe w formacie doc lub réwnowazne lub pdf lub
rownowazne;

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie xlIs, w szczegdlnosci
przedmiary roboét, kosztorysy i tabele;

c) rysunki w formacie dwg Ilub rédwnowazne oraz pdf lub
rownowazne.

2) Przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo zapoznania sie z
przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej
Wykonawca ma obowigzek do wprowadzania zmian wynikajacych z
dokonanych uzgodnien, opinii i uzyskanych decyzji.

4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane
egzemplarze), teczki powinny posiada¢ informacje o zawartosci.
Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zapiecie.

5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocq
protokotu zdawczo - odbiorczego po przygotowaniu wszystkich
niezbednych dokumentéw wraz ze zgtoszeniem robot budowlanych
lub w przypadku zastosowania rozwigzan nie mieszgcych sie w
formule zgtoszenia, wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji zrid wraz
ze wszystkimi elementami o ktérych mowa w art. 11d ustawy o
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych.

1.2.2. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych.

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy,
wyniesienie punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich
zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt. Wykonawca

odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen. Przed
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przystgpieniem do robdét nalezy je oznakowaé zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu. Przewiduje sie usuniecie kolidujacych drzew i
karczy drzew z przebudowywanymi odcinkami drég oraz odrostéw
krzewdw rosngcych na terenie planowanego przedsiewziecia. Materiat z
wycinki jest wtasnoscig wykonawcy robot. W ramach przygotowania placu
budowy nalezy usunac¢ warstwe humusu. Inwestor nie dokonuje wskazan
co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowac¢ w

pryzmach i uzy¢ do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni
Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe zostang

dobrane przez projektanta na podstawie badan podtoza gruntowego.

Jezdnia drogi powiatowej nr 1260B Staworowo — Bierniki

a) Nawierzchnia bitumiczna szer. 5,5m na odc. 1 w km 0+000+2+290:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm;

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W - 4cm;

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cnr stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm;

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cnr stabilizowanej mechanicznie grub. 15 cm;

— warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cnr
stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm;

— mieszanie wgtebne WR istniejgcej nawierzchni powierzchniowo
utrwalonej na 20 cm (mieszanka bitumiczna z recyklingu jako
materiat wzmacniajacy podioze);

— recykling nawierzchni bitumicznej — materiat pozostaje na drodze
jako warstwa konstrukcyjna/wzmacniajaca;

— poszerzenia nawierzchni (podbudowy) z ok. 3,5 m do 6,0 m
poprzez usuniecie darniny z poboczy i wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cnr
stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm na etapie mieszania

wgtebnego WR istniejgcej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej;

Strona 30 z 41



b)

W przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejgcego podtoza nalezy

doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci.

Nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0m w opornikach betonowych

10x25x100 cm na odcinku nr 2 w km 2+290 + 3+280:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm;

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W - 4cm;

— warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cnr
stabilizowanej mechanicznie o usrednionej grub. ok. 10 cm;

— istniejgce podtoze - nawierzchnia z brukowca;

— nawierzchnia w opornikach betonowych 10x25x100 cm na tawie
betonowej z oporem, nawierzchnia zlicowana z gdra opornika.

W przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejgcego podtoza nalezy

doprowadzi¢ do wymaganej noSnosci.

Wiazdy z kostki betonowej:

kostka betonowa czerwona gr. 8cm (wypetnienie spoin piaskiem);
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm;

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. - 20cm;
opornik betonowy 10x25x100 cm przy jezdni, na koncu zjazdu i

krawedziach zewnetrznych zjazdu;

Zjazdy o nawierzchni zwirowej

nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
warstwa dolna - 25 cm
nalezy wykona¢ zwirowe potaczenie (przejscie) z wykonanej

nawierzchni bitumicznej do istniejgcej nawierzchni na dtugosci 50 m.

Skrzyzowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W - 4cm;
warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie — 25 cm.
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1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istniejq: linia wodociggowa, linia
teletechniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i
podziemna. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzen zabezpieczyd
wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z projektowanag przebudowag

drogi. Nalezy dokonac regulacji zawordw wodociggowych i hydrantéw.

1.2.2.4. Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzgadkowac teren w otoczeniu
budowy, jezeli zostat on naruszony. Musi zadbaé¢ o estetyke. Doty po
karczach musza by¢ uporzadkowane. Skarpe i przeciwskarpe rowow oraz
skarpy wraz z terenem pasa drogowego nalezy umocni¢ poprzez

humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych.

1.2.3. Wskazniki ekonomiczne.
1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny catosci robét

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb
sporzadzenia oferty nalezy wypetni¢ oferte, w ktérej nalezy uwzglednié

wszystkie koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych od organdw administracji publicznej,
instytucji, podmiotéw, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie,
uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych
wynikajgce z przepiséw prawa, a warunkujgcych przyszig realizacje
inwestycji i materiatdw sktadajgcych sie na kompletng dokumentacje
projektowg  przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz
wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej
przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacjg na

poszczegdlne branze;

UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza sytuacje w ktérej na jednej drodze
bedzie miato zastosowanie dwéch form decyzji zezwalajacych na
realizacje robot budowlanych prawem dopuszczone np.: zgtoszenie
robét, tradycyjne pozwolenie na budowe (w ostatecznosci zrid) w

zaleznosci od przyjetych rozwigzan przez projektanta przy dazeniu do
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efektywnosci ekonomicznej i technicznych rozwigzan, z
ukierunkowaniem na umiejscowienie catej infrastruktury drogowej w

istniejgcym pasie drogowym;

- wykonaniem przebudowy DP1260B Staworowo - Bierniki w G. Sidra;

- obstugq geodezyjng budowy.
Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wykonanie kompletnego opracowania
projektowego na podstawie, ktorego Wykonawca uzyska wazng decyzje o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Ryczattowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje:
- Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych
na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki.
— Wykonanie robdét budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B

Staworowo - Bierniki (przebudowa drogi o dtugosci ok. 3,28 km).

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkosci robdt
bazujac na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow
podlegajacych przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za biedy projektowe lub

niezgodnosc¢ projektu ze stanem istniejacym.

Uwaga: Wvykonawca w ofercie uwzglednia budowe kanatu
technologicznego i ewentualne przebudowy kolidujacych branz.

1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1) Ogodlne zasady wykonania i odbioru robét

Przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci Prawa Budowlanego), dokumentacji

projektowej i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

2) Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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3)

4)

5)

d) przeglad w okresie rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi na zasadach i
w terminach ustalonych w zapisach umowy.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru. Odbidor robdt
czesciowych nastgpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach
umowy.

Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z

bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru

zakonczenia robot i operatu kolaudacyjnego.
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Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikdw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowag
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i

robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
rob6t uzupetniajagcych w  warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét
jest protokdt odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
operatu kolaudacyjnego, ktéry winien zawierac:

zatgcznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe - protokoty odbioru robdt
czesciowych,

zatacznik nr 2) pisemna gwarancje jakosci na wykonany przedmiot
umowy,

zatacznik nr 3) zgtoszenie robot do odbioru, oryginaty dziennikéw
budowy, oswiadczenia kierownika budowy i inspektora
nadzoru o podjeciu obowigzkéw i zakonczeniu robdt,
zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robét do nadzoru
budowlanego,

zatgcznik nr 4) dokumentacje powykonawczg robot objetych
przedmiotem umowy - sprawozdanie techniczne, ksiege
obmiardéw, ewentualne protokoty koniecznosci,

zatacznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,
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zatacznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan,

zatqcznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

zatgcznik nr 8) protokdét odbioru terenu budowy z powotaniem sie na
wiasciwy protokdt przekazania terenu, plan BIOZ, PZ].

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja

6)

7)

Przeglad w okresie rekojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiér

ostateczny robot.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego:

2.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

1.1.1 Przepisy prawne

1)

2)

3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605,
1720 tj. z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2024 r. poz. 311 tj.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 tj.);
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie  przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126 z pézn. zm.),;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015
r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, osSwiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016
r. poz. 1493);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwienn publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U. 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029
tj. z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
2024 r. poz. 54 tj. z pézn. zm.);

Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029 tj.

z pézn. zm.),;
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze
(Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029 tj. z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024
r. poz. 320 tj. z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720,
1723, 2029 tj. z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzgadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019r. poz.2311 tj.);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021r. sprawie prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i
rozbiérki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686);

1.1.2 Wytyczne i instrukcje

1)

2)
3)

4)

2)

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. I: SkrzyZzowania
zwykte i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP,
Warszawa 2010 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDIM, Warszawa 2014 r.

Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.
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6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zarzgadzenie nr 46

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad =z dnia
25.09.2014r.

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na

drogach publicznych

1.1.3

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.3.

Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany ww.
rozporzadzen, ustaw przepisOw itp. oraz uwzglednia¢ je w
opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami
prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystgpienia z wnioskiem o
uzyskanie decyzji zrid w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane i
ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych stosownie do rozwigzan

projektowych przyjetych przez projektanta.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych:

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wykonania
inwestycji
Do obowigzku Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych
podlegajacych przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom w zakresie

architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych. Brak.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

zwigzane realizacja zadania.
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2.3.1

2.3.2

Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie o umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. - Prawo zamowien Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605,
1720 tj. z pdz. zm.) wymaga realizacji zamdwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy 0s6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks
pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnos$ci zwigzane z realizacjq
zamowienia polegajace na wykonaniu:

— robdt przygotowawczych,

— robét rozbiérkowych,

—  robot ziemnych,

— robét zbrojarskich,

— robot betoniarskich,

— roboty montazowe,

— roboty izolacyjne,

— roboty odwodnieniowe,

— roboty w zakresie podbuddw i nawierzchni,

— roboty wykonczeniowe

bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

w rozumieniu art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — kodeks pracy.

Harmonogram robot zwigzanych z realizacja zadania

Wykonawca sporzadzi szczegbtowy harmonogram wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych. W
harmonogramie nalezy uwzglednic¢ fakt, iz poszczegdlne czesci sq

ze sobg powigzane w jedno zadanie.
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Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacje niniejszego zadania - 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy (jest to termin catkowitego rozliczenia prac
projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin
catkowitego zakonczenia prac projektowych rozumiany jako
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej
przez Wykonawce);

Do ww. wskazanego terminu wlicza sie takze okres zimowy, w
ktérym mogq zosta¢ wstrzymane niektére prace ze wzgledu na
warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w terminie od

15 grudnia do 15 marca.

2.3.3 Platnosci
Warunki ptatnosci okresSlone sg w Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia, w dokumencie Projektowane postanowienia umowy w

sprawie zamowienia publicznego.

2.3.4 Tabela rodzaju roboét, przewidywane koszty

Tabela nr 9. Tabela kosztéw inwestycji

Ryczattowa wartos¢

L.p. Rodzaj robot robét w zt (brutto)

Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie
1. | robét budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B

Staworowo - Bierniki

Wykonanie robot budowlanych na drodze powiatowej nr
1260B Staworowo - Bierniki

RAZEM BRUTTO:

3. Zataczniki
3.1. Zatgcznik nr 1 — wydruki ortofotomapy w skali 1:2000 - 16 arkuszy.
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