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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021  poz. 2454 tj.) 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B 

Staworowo – Bierniki”  

 

Odcinek drogi objęty zamówieniem: 

• Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części 

drogi powiatowej nr 1260B Staworowo – Bierniki na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259B (początek na granicy 

pomiędzy  działkami geodezyjnymi o nr 211 i 234)  – do końca 

nawierzchni z bruku w m. Bierniki (koniec położony jest za bramą 

wjazdową na działkę o nr geodezyjnym 220 (długość 

przebudowywanego odcinka DP 1260B – ok. 3,28 km); 

 

II. Adres obiektu budowlanego: Województwo Podlaskie, Powiat 

Sokólski,   Gmina Sidra 

Tabela nr 1. Zestawienie działek na których będzie realizowana inwestycja 

Lp. Nazwa odcinka drogi 
Nr działek 

ewidencyjnych 
Obręb ewidencyjny 

Jednostka 
ewidencyjna 

1 DP 1260B Staworowo – Bierniki  

234 0026 Staworowo 

201107_2 Sidra 

355/2 0002 Bierniki 

355/1 0002 Bierniki 

341 0002 Bierniki 

2 Skrzyżowania dróg z DP 1260B 

206 0026 Staworowo 

359/1 0002 Bierniki 

352 0002 Bierniki 

358 0002 Bierniki 

356 0002 Bierniki 

353 0002 Bierniki 

349 0002 Bierniki 

360 0002 Bierniki 

340 0002 Bierniki 

202 0002 Bierniki 

343 0002 Bierniki 

333 0002 Bierniki 

347 0002 Bierniki 
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III. Klasyfikacja wg słownika CPV: 

Tabela nr 2. Zestawienie klasyfikacji kodów z opisem 

Kod klasyfikacji Określenie kodu klasyfikacji wg słownika CPV 

71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania dróg 

71.32.20.00-1 
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

71.35.50.00-1 Usługi pomiarowe 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.10.00.00-9 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

45.20.00.00-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.23.00.00-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45.12.30.00-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych 

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 

 

IV. Nazwa i adres zamawiającego 

Gmina Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, NIP 5451703189, REGON 050659622   

V. Imiona i nazwiska osób opracowujących:  

mgr inż.  Patryk Nowik
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VI.  Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego  

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Stan istniejący 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

1.1.2.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

1.2.   Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy 

dokumentacji projektowej 

1.2.1.1. Projekt budowlany 

1.2.1.2. Projekt wykonawczy 

1.2.1.3. Przedmiar robót 

1.2.1.4. Kosztorys ofertowy 

1.2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu 

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

1.2.1.8. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy  

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 
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1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.  Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego 

2.1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.1.1 Przepisy prawne 

2.1.2 Wytyczne i instrukcje 

2.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

2.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania 

inwestycji 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

2.3.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane z budową i jej przeprowadzeniem 

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie o umowę o pracę 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania 

2.3.4 Płatności 

2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 
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Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej 

wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo 

– Bierniki (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa 

decyzji administracyjnych).  

 

Rys. 1 Lokalizacja przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1260B Staworowo – Bierniki.  
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Odcinek drogi objęty zamówieniem: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1260B Staworowo – Bierniki na odcinku 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259B (początek na granicy 

pomiędzy  działkami geodezyjnymi o nr 211 i 234)  – do końca 

nawierzchni z bruku w m. Bierniki (koniec położony jest za bramą 

wjazdową na działkę o nr geodezyjnym 220 (odcinek długości – ok. 3,28 

km – oznaczony kolor czerwony w czerwonym okręgu). 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania 

dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy  

drogi powiatowej nr 1260B w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o 

uzyskane zgłoszenie robót budowlanych lub decyzję o pozwoleniu na 

budowę lub w systemie mieszanym.  

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi. 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

−  kategoria dróg:  powiatowa 

−  klasa dróg:   L 

−  kilometraż: przyjąć roboczy od km 0+000 na 

skrzyżowaniu z DP1259B do km 3+280 – do 

końca nawierzchni z bruku w m. Bierniki 

−  kategoria ruchu:  KR1 

−  prędkość projektowa: 50 km/h 

−  obciążenie:   100 kN/oś 

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. 

Podany jest celem określenia rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W 

trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć kilometraż 

roboczy na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. 

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego o konstrukcji sztywnej pozwoli uzyskać kategorię ruchu  

KR1 na całej długości przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 

12609B. Droga będzie miała przekrój daszkowy. Na łukach poziomych 

będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. Wprowadzona zostanie 
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nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, 

co w sposób wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze. 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

− jezdnia o szer. 5,50 m o przekroju szlakowym w km 0+000÷2+290 z 

miejscowymi poszerzeniami na łukach poziomych drogi oraz jezdnia o 

szer. 6,00 m o przekroju półuliczny  (nawierzchnia w opornikach 

obustronnych zlicowanych z poziomem nawierzchni) w km 2+290 ÷ 

3+280 w m. Bierniki 

− pobocza gruntowe o szer. - 1,00m z dopuszczalnymi miejscowymi 

przewężeniami do 0,75m;  

− obustronne rowy – stosownie do potrzeb zapewnienia odwodnienia 

nawierzchni i korpusu drogowego, rozwiązanie odwodnienia drogi; 

− zjazdy i wjazdy na posesje zabudowane o nawierzchni z kostki 

betonowej (dopuszcza się zamiennie nawierzchnię bitumiczną) do 

granicy pasa drogowego, natomiast na posesje niezabudowane (pola) 

o nawierzchni z kruszywa również do granicy pasa drogowego. 

− skrzyżowania z drogami gminnymi utwardzić nawierzchnią bitumiczną 

na długościach opisanych w pkt 1.1.4.1. ppkt. 11 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący drogi 

Planowana do przebudowy droga o długości ok. 3,28 km łączy m. 

Bierniki z drogą powiatową nr 1259B i dalej z Sidrą która jest ośrodkiem 

gminnym. Pod względem charakterystyki technicznej drogę można  

podzielić na trzy odcinki.  

Na odcinku 1 od km 0+000 do km 2+290 droga posiada 

nawierzchnię bitumiczną (powierzchniowe utrwalenie) o szer. ok. 3,5 m, 

pobocza o zmiennej szerokości od 1,5m do 2,5m przy szerokości korony 

drogi wynoszącej – 8,0m i szerokości pasa drogowego wynoszącej 15,0m, 

a w km 2+250 ÷ 2+290 o szer. 20m. Nawierzchnia bitumiczna wykonana 

w technologii powierzchniowego utrwalenia w latach 90-tych ubiegłego 
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wieku jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna posiada 

liczne ubytki które były uzupełniane masą na zimno co widać na 

dokumentacji zdjęciowej. Technologiczny okres żywotności nawierzchni 

już miną (30 lat) i wymaga ona odtworzenia lub budowy nowej. Lepiszcze 

ulotniło się z górnych warstw nawierzchni i następuje rozsegregowanie 

kruszywa i tworzenie się ubytków. Na nawierzchni nie widać oznak 

koleinowania lub innych oznak braku nośności. Odwodnienie odbywa się 

powierzchniowo na tereny przyległe do drogi oraz do rowów 

odwadniających wymagających renowacji lub odtworzenia. Wody opadowe 

spływają również podłużnie do miejsc niżej położonych gdzie usytuowane 

są przepusty. Ogólny stan przepustów jest dobry jednak ze względu na ich 

starą technologię wykonania należy je przebudować. Urząd Gminy w 

Sidrze nie posiada dokumentacji projektowej istniejących przepustów.  

Tabela nr 3. Wykaz przepustów  

Lp. 

Lokalizacja przepustu 
Przepust rurowy 

żelbetowy 
Opis konstrukcji 

Szer. korony 
drogi (m) 

Szer. pasa 
drogowego 

(m) Kilometraż Miejscowość 
Światło 

(m) 
Długość 

(m) 
1 2 3 4 5 6 7  

1 0+610 Kol. wsi Staworowo 0,8 11,0 
Przepust prosty, ścianki 

czołowe betonowe 
8,0 15 

2 0+955 Kol. wsi Staworowo 0,8 14,0 
Przepust prosty, ścianki 

czołowe betonowe 
8,0 15 

3 1+795 
Łąki wsi Bierniki  
(ciek bez nazwy) 

1,0 11,0 
Przepust prosty, ścianki 

czołowe betonowe, 
8,0 15 

4 2+080 
Kol. wsi Bierniki - na zakręcie 
(ciek bez nazwy) 

0,8 13,0 
Przepust prosty, ścianki 

czołowe betonowe 
10,0 15 

5 2+970 Ulica wsi Bierniki 0,6 12,0 
Przepust prosty, ścianki 

czołowe betonowe 
10,0 10 

UWAGA: (rok budowy: poz. 5 – 1966, pozostałe wykonano na początku lat 70-tych) 

Na odcinku 1 pobocza są częściowo zawyżone, co utrudnia prawidłowe 

odwodnienie jezdni. Szczątkowe i ubogie oznakowanie pionowe kwalifikuje 

się do wymiany, a przede wszystkim brakuje znaków pionowych, które 

podnoszą poziom bezpieczeństwa. Brak jest urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu na planowanej do przebudowy drodze. Brak chodników, lecz nie 

zachodzi potrzeba ich wykonywania. Skrzyżowania z drogami gminnymi 

wymagają przebudowy ze względu na nie normatywność parametrów. 

Droga przebiega w terenie równinnym jako lekko wyniesiona ponad 

przyległy teren. Istniejące rowy są na niektórych fragmentach drogi 
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zarośnięte roślinnością i krzakami co przełożyło się na ich zaniknięcie.  

Istniejące rowy wymagają renowacji lub odtworzenia. 

Na odcinku 2 od km 2+290 do km 3+280 droga posiada 

nawierzchnię brukowcową o szer. ok. 6,0 m, pobocza o zmiennej 

szerokości od 1,0m do 1,5m przy szerokości korony drogi wynoszącej 

9,0m i szerokości pasa drogowego wynoszącej 9,0 - 10,0 m. Ogólny stan 

nawierzchni brukowcowej jest dobry. Bruk jest ujęty w krawężnikach 

betonowych. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny przyległe 

do drogi oraz wzdłuż drogi do miejsc niżej położonych gdzie usytuowane 

są przepusty wymienione w tabeli nr 3. 

Tabela nr 4. Rodzaje nawierzchni na DP1260B Staworowo – Bierniki 

Nr odcinka 
Kilometraż 

Rodzaj 
nawierzchni 

Długość odcinka 
(km) 

Szer. jezdni 
(m) 

Szer. korony 
(m) 

Szer. pasa 
drogowego (m) 

Odcinek Nr 1 

KM 0+000÷2+290 
Bitumiczna 2,290 3,50 8,00 15,0-20,0 

Odcinek Nr 2 

KM 2+290÷3+280 
Bruk 0,990 6,00 9,00 9,0-10,0 

Razem: 3,280 x x x 

1.1.2.2. Stan istniejący obiektu inżynierskiego 

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1260B Staworowo 

– Bierniki nie ma zlokalizowanych obiektów inżynierskich.  

 

1.1.2.3. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej 

wchodzi: 

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego; 

c) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jeśli zajdzie 

taka konieczność zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 

977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739 z późn. zm.); 

d) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji 

wodnoprawnej o której mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  

2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023r. poz.1478, 1688, 1890, 1963, 

2029 z poźn. zm.), alternatywnie zgłoszenie wodnoprawne; 
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e) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 

r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029 z późn. zm.) 

f) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów 

zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i 

ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzeni 

zastępczych jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające 

zażądają planu (Dz. U. 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890 z późn. zm.) 

g) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem 

do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

h) badania geotechniczne, 

i) plan wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych, 

j) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź 

stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów, itp. 

k) sporządzenie projektu budowlanego: 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji),  

l) sporządzenie projektu wykonawczego: 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji),  

m) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej (potencjalne miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (potencjalne miejsca usunięcia kolizji), 

− branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji),  

n) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych  

dla każdej branży oddzielnie, 

o) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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p) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem 

wymaganych uzgodnień, 

Obowiązki Wykonawcy:  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji 

publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki 

techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje 

administracyjne wynikające z przepisów prawa, a warunkujących 

przyszłą realizację inwestycji.  

1.1.2.4. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi: 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i 

wykonawczy – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy, 

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, 

recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników 

robót branżowych, 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami, 

h) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego, 

j) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

k) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby 

w zakresie robót telekomunikacyjnych i elektrycznych 
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l) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, 

wodociągowej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestorów sieci. 

m) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na 

użytkowanie oraz złożenie jego do właściwego organu (w przypadku 

gdy będzie wymagane) 

n) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z 

zajętym terenem. 

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu                          

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do użytkowania drogi 

powiatowej nr 1260B. Przebudowę drogi należy zaprojektować na 

podstawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.).  

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 

1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z późn. zm.) oraz wszystkimi 

aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym 

przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb 

sporządzenia ofert należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego PFU. 
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 Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy drogi wraz z 

obiektem inżynierskim zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te 

roboty, których szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na zwiększenie 

zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia niwelety drogi, konieczność 

zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w 

cenie oferty.  

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie  

i przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, 

uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po 

uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić 

w wycenie. 

 Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia 

umownego) zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń 

w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 
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10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje 

kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku 

nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez 

Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium 

drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu 

go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1) roboty pomiarowe: 

− długość drogi powiatowej nr 1260B Staworowo – Bierniki ok. 3,28 km 

− zamawiający przyjął początek i koniec przebudowywanej drogi w 

następujący sposób:  

− początek przebudowy drogi powiatowej nr 1260B ma miejsce na 

granicy pomiędzy  działkami geodezyjnymi o nr 211 i 234.  

− zakończenie przebudowywanej drogi powiatowej nr 1260B 

położone jest na działce o nr geodezyjnym 341 na końcu 

nawierzchni z bruku za bramą wjazdową na działkę o nr 220 w 

m. Bierniki;  

2) roboty rozbiórkowe 

− obejmują między innymi: rozbiórkę przepustów, kolidujących 

ogrodzeń wgrodzonych w pas drogowy bez ich odbudowy, ewentualną 

rozbiórkę fragmentów nawierzchni brukowcowej w przypadku kolizji z 

projektowaną niweletą;  



Strona 15 z 41 

3) zdjęcie humusu: 

− na całej długości drogi (3,28km) należy zdjąć humus obustronnie; 

4) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:  

− należy usunąć zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego; 

− należy usunąć drzewa znajdujące się w pasie drogowym kolidujące z 

przebudowywaną drogą oraz karcze drzew (w zależności od 

rozwiązania projektowego, które przyjmie projektant, istnieje 

możliwość braku potrzeby usuwania drzew z pasa drogowego 

ewentualnie pojedyncze sztuki);  

5) roboty ziemne – wykopy, nasypy: 

− wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, 

przebudowywanych przepustów w km: 0+610, 0+955, 1+795, 

2+080, 2+970 przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych rowów, z 

ewentualną regulacją szerokości korpusu drogowego, zaleca się 

całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład; 

− nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, przy 

ewentualnej regulacji szerokości korpusu drogowego i na 

uzupełnienie poboczy – zaleca się całość gruntu na nasypy przyjąć z 

dowiezieniem z dokopu;  

− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych 

i w miejscach charakterystycznych; 

6) podbudowy 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na 

drodze, przekopach, w miejscach wymiany przepustów i budowy 

nowych, w miejscach potencjalnej wymiany gruntu, na zjazdach; 

7) nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 5,50 m w km 0+000 ÷ 

2+290 (z poszerzeniami na łukach) i szer. 6,0m w km 2+290 ÷ 

3+280 w m. Bierniki (na bruku) 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubości 4 cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – gr. 4 cm; 

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 

2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
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utrwaleń na drogach krajowych” Zarządzenie nr 46 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

krajowych” – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

− wyniesione przejście dla pieszych z betonu asfaltowego – nie planuje 

się. 

8) chodnik z kostki betonowej 

− nie planuje się, 

9) likwidacja miejsc wysadzinowych: 

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny 

wizualnej i badań geotechnicznych (badania geotechniczne 

wykonawca wykonuje we własnym zakresie). Zarządca drogi w 

okresie jej użytkowania nie zaobserwował występowania żadnych 

miejsc wysadzinowych i nie miał problemów z przełomami na drodze; 

10) budowa peronów przystankowych i zatok autobusowych, 

− nie planuje się;   

11) poprawa odwodnienia 

− istniejące przepusty pod koroną drogi zlokalizowane w km: 0+610, 

0+955, 1+795, 2+080, 2+970 (patrz tabela nr 3) należy przebudować 

na nowe;  

− w przypadku rozwiązań projektowych skutkujących koniecznością 

zaprojektowania i wykonania nowych przepustów pod koroną drogi 

należy wykonać je z rur HDPE lub PP o min. średnicy ø 80 cm i SN8; 

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego 

zgodnie z wykonanymi przez wykonawcę przekrojami normalnymi; 

− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo 

wykonane w technice betonowania lub wloty i wyloty przepustów 

mogą być umocnione brukiem na zaprawie betonowej jeżeli pozwala 

na to szer. pasa drogowego;  
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− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji lub 

odtworzenia; 

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z 

przekrojami poprzecznymi; 

12) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów 

− nawierzchnię skrzyżowań z drogami gminnymi wykonać z betonu 

asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego; w zakres 

przebudowy wchodzi wykonanie 13 skrzyżowań z drogami gminnymi 

(długość dróg gminnych do przebudowy krzyżujących się z 

przebudowywaną drogą powiatową nr 1260B należy przyjąć wg 

poniższej tabeli nr 5);  

Tabela nr 5. Zestawienie skrzyżowań z drogami gminnymi  

Nazwa odcinka drogi 
z którym krzyżują się 

inne drogi  
km 

Nr działek 
ewidencyjnych  

krzyżujących się dróg 

Długość krzyżującej 
się drogi do 

przebudowy (m) 

Szerokość 
krzyżującej się drogi 
do przebudowy (m) 

Skrzyżowania 
dróg gminnych z 
drogą powiatową 
nr 1260B 
Staworowo – 
Bierniki   

0+408 str. L 206 10 3,5 

0+780 str. L 359/1 10 3,5 

1+027 str. L 352 10 3,5 

1+306 str. P 358 10 3,5 

1+442 str. P 356 10 3,5 

1+455 str. L 353 10 3,5 

2+070 str. L 349 20 5,0 

2+075 str. L 360 10 3,5 

2+360 str. L 340 10 3,5 

2+701 str. P 202 10 3,5 

2+936 str. L 343 10 3,5 

3+118 str. P 347 10 3,5 

3+119 str. L 333 20 5,0 

− nawierzchnię zjazdów na posesje zabudowane na całym 

przebudowywanym ciągu  drogowym wykonać z kostki betonowej 

czerwonej gr. 8,0 cm szerokość zjazdów zgodna z istniejącymi 

bramami lub szer. min. 5m, długość zjazdów do granicy pasa 

drogowego, dopuszcza się zamianę zjazdów o nawierzchni z kostki 
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betonowej na zjazdy o nawierzchni bitumicznej (szacunkowa ilość 

zjazdów z kostki bet. gr. 8cm - 30 szt. x 10,0m2 = 300,0m2);  

Tabela nr 6. Zestawienie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej  

Lp. Nr geodezyjny działki 
Ilość 
(szt.) 

Średnia powierzchnia 
pojedynczego zjazdu 

Razem  
powierzchnia 

1 2 3 4 5 

1 

Strona lewa 

267, 157, 156, 155, 154, 

153, 149, 148, 146/2, 

143, 142, 140, 139/2, 

138, 137/2, 136, 131, 

132, 68,  69/2,  
 

20 10,0 m2 230 m2 

2 

Strona prawa 

284, 187, 188, 193/1, 

205, 206, 216/1, 217/1, 

219, 220 

10 10,0 m2 130 m2 

ŁĄCZNIE: 30 10,0 m2 300 m2 

− nawierzchnię zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 5cm, szer. 3,5m 

i długości 5 m (szacunkowa ilość ok. 3 szt. o pow. ok. 60 m2); 

Tabela nr 7. Zestawienie zjazdów o nawierzchni bitumicznej  

Lp. Nr geodezyjny działki 
Ilość 
(szt.) 

Średnia powierzchnia 
pojedynczego zjazdu 

Razem  
powierzchnia 

1 2 3 4 5 

1 
Strona lewa 

189/2, 362  
2 20,0 m2 40 m2 

2 
Strona prawa 

362  
1 20,0 m2 20 m2 

ŁĄCZNIE: 3 20,0 m2 60 m2 

− nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie szer. 5,0 m + 2 x 0,5m pobocza, długość zjazdów do 

granicy pasa drogowego (szacunkowa ilość ok. 73 szt. o powierzchni 

ok. 1 430m2); 
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Tabela nr 8. Zestawienie zjazdów o nawierzchni żwirowej 

Lp. Nr geodezyjny działki 
Ilość 
(szt.) 

Średnia powierzchnia 
pojedynczego zjazdu 

Razem  
powierzchnia 

1 2 3 4 5 

1 

ODCINEK NR 1  OD KM 0+000 DO KM 2+290  

Strona lewa 

182, 183, 184, 185, 188, 283, 

282, 278, 270/4, 270/3, 362, 

270/2, 266, 265, 264, 263, 

262, 180, 129, 127, 158  

21 30,0 m2 630 m2 

Strona prawa 

235, 289/2, 298/1, 297, 295, 

294/2, 294/1, 293, 284, 181, 

182/1, 184, 185, 186  

14 30,0 m2 420 m2 

2 

ODCINEK NR 2  OD KM 2+290 DO KM 3+280 

Strona lewa 

152/2, 151, 150/2, 152/2, 151, 

150/2, 145, 144, 141/2, 134/1, 

134/2, 69/2, 66 

13 10,0 m2 130 m2 

Strona prawa 

189, 190, 191, 192/1, 194 195, 

196, 197/2, 197/3, 198, 199/1, 

201, 203, 204 207/1, 208, 209, 

210, 211/1, 212, 213, 214/1, 

215, 216/3, 218,  

25 10,0 m2 250 m2 

ŁĄCZNIE: 73 X 1 430 m2 

− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP 

o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8 i nie krótsze niż 6,0m;  

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na 

jedną działkę ewidencyjną oraz w miejscach istniejących zjazdów; 

13) umocnienie skarp 

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami 

umocnić brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową lub 

prefabrykowanymi ściankami czołowymi (szacunkowa pow. 

umocnienia brukiem pojedynczego przepustu 2 x 4,0m2 = 8,0m2 lub 

2 szt. prefabrykowanych ścianek czołowych na jeden przepust; 

− przy przepustach pod koroną drogi (ok. 5 szt.) umocnić brukowcem 

pobocza, dno rowu skarpę i przeciwskarpę (ilość ok. 3,5m2 x 5szt. =17,5m2) 
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14) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych 

rozwiązań projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach; istniejące znaki pionowe należy 

zdemontować i odwieść do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sidrze;  

− oznakowanie aktywne D-6 – nie planuje się;   

− oznakowanie poziome – nie planuje się; 

− bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery 

energochłonne SP-05/2;  

15) kapliczki i krzyże przydrożne 

− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o 

grubości 6 cm od jezdni do ogrodzeń kapliczek i krzyży przydrożnych. 

16) urządzenia i sieci 

− kanał technologiczny – nie planuje się wykonania kanału; teren jest 

uzbrojony w łącza teletechniczne.   

− sieć teletechniczna – usunięcie potencjalnej kolizji 

− sieć wodociągowa – usunięcie potencjalnej kolizji 

− sieć energetyczna – usunięcie potencjalnej kolizji 

17) informacja o realizacji i finansowaniu zadania 

− ustawienie tablic informacyjnych – 1 szt. na początku drogi; 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu 

wynika, że na drodze natężenie ruchu kształtuje się na poziomie KR1. 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie 

terenu: linia wodociągowa, linia telekomunikacyjna podziemna i naziemna, 

linia energetyczna niskiego napięcia naziemna i podziemna.  
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Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością ręcznie. Podczas pracy 

sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W przypadku 

zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić 

odpowiednim służbom. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych robotach i wyznaczyć 

dokładny przebieg kabli telefonicznych w terenie.   

Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy 

dokumentacji projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników 

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z późn. zm.) w szczególności 

wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu 

do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 

682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z późn. zm.),  

− Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 

U. 2024 poz. 311 tj.) 

− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. 

U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z późn. zm.) 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), 
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− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454 tj. z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021  poz. 

2458 z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.),  

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji 

uzyskanej przez Wykonawcę, 

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, 

opinii i uzgodnień, 

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, 

5) Pomiarów własnych, 

6) Badania, odkrywki, obliczenia. 

 

1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności: 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej 

mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez projektanta, obejmujący:  
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− określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,  

− określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w 

tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki, 

− projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, 

− określenie granic działki lub terenu, 

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń 

budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem elementów 

charakterystycznych, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości 

obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy 

terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i 

projektowanych obiektów budowlanych, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego , 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 

otoczenie, w tym środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 

1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w 

przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 4 Ustawy Prawo budowlane, 

3) Projekt techniczny, obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
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− dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne  warunki 

posadowienia obiektów budowlanych,  

− inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia 

zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych;  

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w 

art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o których mowa  w 

ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych.  

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.3. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 

poz. 1609); 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli 

będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

zasadami, dokładnie opisujący projektowane rozwiązania;  

c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób 

nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy 

zjazdów, skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być sporządzone 

w formie tabelarycznej 

d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej 

kolejności: 

1. Podstawa i zakres inwestycji. 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.2. Zakres opracowania. 

2. Stan istniejący. 

2.1. Dane ogólne. 

2.2. Przebieg drogi. 

2.3. Niweleta drogi. 
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2.4. Przekroje normalne. 

2.5. Uzbrojenie techniczne. 

2.6. Stan techniczny. 

2.7. Odwodnienie. 

2.8. Obiekty inżynierskie. 

2.9. Warunki ruchowe. 

3. Stan projektowany. 

3.1. Cel. 

3.2. Przebieg trasy. 

3.3. Skrzyżowania. 

3.4. Dostępność drogi. 

3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem. 

3.6. Przekroje normalne. 

3.7. Konstrukcja nawierzchni. 

3.8. Odwodnienie. 

3.9. Obiekty inżynierskie. 

3.10. Kolidujące uzbrojenie. 

3.11. Gospodarka zielenią. 

4. Rozbiórki. 

5. Ochrona środowiska. 

6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

7. Stan terenowo – prawny. 

8. Projekt stałej organizacji ruchu. 

9. Postanowienia końcowe. 

2) Część rysunkowa. 

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien 

zawierać między innymi: pikietaż, lokalizację wjazdów, zjazdów, 

skrzyżowań z określeniem rodzaju nawierzchni; lokalizację 

przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację zatok 

autobusowych i miejsc postojowych, lokalizację i parametry 

łuków poziomych, lokalizację chodników, 
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c) Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: 

kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i 

łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, 

przepusty z lokalizacją i rzędnymi wlotów i wylotów, lokalizację 

skrzyżowań, 

d) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach 

gwarantujących jak najdokładniejsze wyliczenie robót ziemnych, 

e) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją, 

f) Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny 

zawierać między innymi: przekroje poprzeczne i podłużne oraz 

szczegóły rozwiązań projektowanych elementów z dokładnym 

wymiarowaniem i lokalizacją, 

g) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do 

wymiarowanych elementów. 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

    Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. 

energetycznej i wodociągowej należy sporządzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021  poz. 2458 z późn. zm.). 

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

− D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze 
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− D-02.00.00.00 Roboty ziemne 

− D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

− D-04.00.00.00 Podbudowy 

− D-05.00.00.00 Nawierzchnie 

− D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe 

− D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

− D-08.00.00.00 Elementy ulic 

− D-09.00.00.00 Zieleń drogowa 

− D-10.00.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek 

obmiarowych lub odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej 

projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie 

budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie 

zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z 

podaniem ich wymiarów i lokalizacji. 

Przedmiar robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej 

branży oddzielnie. 

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen 

jednostkowych dla każdej branży oddzielnie. Ceny jednostkowe z 

kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu ewentualnych 

protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie 

ulegnie zmianie. 

1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne 

opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 

Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do WT-1, WT-2 

(2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych 

materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład 

ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 4 

egzemplarzach. 
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1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ 

zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, 

wyjątkowo szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków 

drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów 

zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie 

lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej 

stałej organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach.  
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1.2.1.9. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji 

elektronicznej na płycie CD lub pendrive (pamięć USB):  

a) pliki tekstowe w formacie doc lub równoważne lub pdf lub 

równoważne; 

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie xls, w szczególności 

przedmiary robót, kosztorysy i tabele; 

c) rysunki w formacie dwg lub równoważne oraz pdf lub 

równoważne. 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z 

przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca ma obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z 

dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze), teczki powinny posiadać informację o zawartości. 

Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie. 

5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą 

protokołu zdawczo – odbiorczego po przygotowaniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych 

lub w przypadku zastosowania rozwiązań nie mieszących się w 

formule zgłoszenia, wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji zrid wraz 

ze wszystkimi elementami o których mowa w art. 11d ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych. 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – 

konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, 

wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich 

zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń. Przed 
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przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu. Przewiduje się usunięcie kolidujących drzew i 

karczy drzew z przebudowywanymi odcinkami dróg oraz odrostów 

krzewów rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z 

wycinki jest własnością wykonawcy robót. W ramach przygotowania placu 

budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań 

co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 

pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni 

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną 

dobrane przez projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego. 

Jezdnia drogi powiatowej nr 1260B Staworowo – Bierniki  

a) Nawierzchnia bitumiczna szer. 5,5m na odc. 1 w km 0+000÷2+290:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm; 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – 4cm; 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa CNR stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm; 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa CNR stabilizowanej mechanicznie grub. 15 cm; 

− warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR  

stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm; 

− mieszanie wgłębne WR istniejącej nawierzchni powierzchniowo 

utrwalonej na 20 cm (mieszanka bitumiczna z recyklingu jako 

materiał wzmacniający podłoże);  

− recykling nawierzchni bitumicznej – materiał pozostaje na drodze 

jako warstwa konstrukcyjna/wzmacniająca; 

− poszerzenia nawierzchni (podbudowy) z ok. 3,5 m do 6,0 m 

poprzez usunięcie darniny z poboczy i wykonanie podbudowy 

zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR 

stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm na etapie mieszania 

wgłębnego WR istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej;  
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W przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy 

doprowadzić do wymaganej nośności.  

b) Nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0m w opornikach betonowych 

10x25x100 cm na odcinku nr 2 w km 2+290 ÷ 3+280:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm; 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – 4cm; 

− warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR 

stabilizowanej mechanicznie o uśrednionej grub. ok. 10 cm; 

− istniejące podłoże – nawierzchnia z brukowca; 

− nawierzchnia w opornikach betonowych 10x25x100 cm na ławie 

betonowej z oporem, nawierzchnia zlicowana z górą opornika.  

W przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy 

doprowadzić do wymaganej nośności.  

Wjazdy z kostki betonowej:  

− kostka betonowa czerwona gr. 8cm (wypełnienie spoin piaskiem); 

− podsypka cementowo-piaskowa – 5cm; 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. – 20cm; 

− opornik betonowy 10x25x100 cm przy jezdni, na końcu zjazdu i 

krawędziach zewnętrznych zjazdu; 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

warstwa dolna – 25 cm 

− należy wykonać żwirowe połączenie (przejście) z wykonanej 

nawierzchni bitumicznej do istniejącej nawierzchni na długości 50 m.  

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm; 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – 4cm; 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie – 25 cm. 
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1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia 

teletechniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i 

podziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń zabezpieczyć 

wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową 

drogi. Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu 

budowy, jeżeli został on naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po 

karczach muszą być uporządkowane. Skarpę i przeciwskarpę rowów oraz 

skarpy wraz z terenem pasa drogowego należy umocnić poprzez 

humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych.  

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb 

sporządzenia oferty należy wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić 

wszystkie koszty związane z: 

− uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, 

instytucji, podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, 

uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych 

wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację 

inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację 

projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz 

wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na 

poszczególne branże;  

UWAGA: Zamawiający dopuszcza sytuację w której na jednej drodze 

będzie miało zastosowanie dwóch form decyzji zezwalających na 

realizację robót budowlanych prawem dopuszczone np.: zgłoszenie 

robót, tradycyjne pozwolenie na budowę (w ostateczności zrid) w 

zależności od przyjętych rozwiązań przez projektanta przy dążeniu do 
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efektywności ekonomicznej i technicznych rozwiązań, z 

ukierunkowaniem na umiejscowienie całej infrastruktury drogowej w 

istniejącym pasie drogowym;   

− wykonaniem przebudowy DP1260B Staworowo – Bierniki w G. Sidra;   

− obsługą geodezyjną budowy.  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania 

projektowego na podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 

− Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych 

na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo – Bierniki. 

− Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B 

Staworowo – Bierniki (przebudowa drogi o długości ok. 3,28 km).  

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót 

bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów 

podlegających przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub 

niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  

Uwaga: Wykonawca w ofercie uwzględnia budowę kanału 

technologicznego i ewentualne przebudowy kolidujących branż. 

1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności Prawa Budowlanego), dokumentacji 

projektowej i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) przegląd w okresie rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i 

w terminach ustalonych w zapisach umowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót 

częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach 

umowy. 

5) Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót 

częściowych,  

załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot 

umowy, 

załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników 

budowy, oświadczenia kierownika budowy i inspektora 

nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, 

zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru 

budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych 

przedmiotem umowy – sprawozdanie techniczne, księgę 

obmiarów, ewentualne protokoły konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 
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załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i 

badań, 

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na 

właściwy protokół przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór 

ostateczny robót. 

1. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego: 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1.1.1 Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 

1720 tj. z późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

(Dz.U. 2024 r. poz. 311 tj.); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 tj.); 
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4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463);  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 

1126 z późn. zm.); 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 

r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1493); 

8) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z późn. zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021  poz. 2458 z późn. 

zm.); 

10) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029 

tj. z późn. zm.); 

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2024 r. poz. 54 tj. z późn. zm.); 

12) Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029 tj. 

z późn. zm.); 
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13) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze                

(Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029 tj. z późn. zm.);  

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);  

15) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 

r. poz. 320 tj. z późn. zm.); 

16) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 

1723, 2029 tj. z późn. zm.); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784);  

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019r. poz.2311 tj.); 

19) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 

września 2021r. sprawie prowadzenia dzienników budowy, montażu i 

rozbiórki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686); 

 

1.1.2 Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania 

zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, 

Warszawa   2010 r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

IBDIM, Warszawa 2014 r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r. 
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6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

25.09.2014r. 

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach krajowych – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na 

drogach publicznych 

1.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. 

rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w 

opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o 

uzyskanie decyzji  zrid w szczególności ustawy prawo budowlane i 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stosownie do  rozwiązań 

projektowych przyjętych przez projektanta.  

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych: 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania 

inwestycji 

Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji. 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych.                          Brak. 

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane realizacją zadania. 
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2.3.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę 

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 

2019r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605, 

1720 tj. z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks 

pracy. 

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją   

zamówienia polegające na wykonaniu: 

− robót przygotowawczych, 

− robót rozbiórkowych, 

− robót ziemnych, 

− robót zbrojarskich, 

− robót betoniarskich, 

− roboty montażowe, 

− roboty izolacyjne, 

− roboty odwodnieniowe, 

− roboty w zakresie podbudów i nawierzchni, 

− roboty wykończeniowe 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy. 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania 

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. W 

harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są 

ze sobą powiązane w jedno zadanie.  
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Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 20 miesięcy od dnia 

podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac 

projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace 

projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin 

całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako 

przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę); 

Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w 

którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na 

warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 

15 grudnia do 15 marca.  

2.3.3 Płatności 

Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w dokumencie Projektowane postanowienia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

2.3.4 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

Tabela nr 9. Tabela kosztów inwestycji 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość 
robót w zł (brutto) 

1. 

Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie 

robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B 

Staworowo – Bierniki  

 

2. 
Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 

1260B Staworowo – Bierniki 
 

RAZEM BRUTTO:  
 

3. Załączniki  

3.1.   Załącznik nr 1 – wydruki ortofotomapy w skali 1:2000 – 16 arkuszy.  


