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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia, w ramach rozbudowy istniejącego, gminnego ujęcia 

wody w miejscowości Maks, jest wykonanie, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” prac, 

tj.: 

 

Branża geologiczna: 

o odwiert otworu studni głębinowej, 

o obudowa studzienna z armaturą i wyposażeniem, 

o pion tłoczny, 

o uzbrojenie, w tym podwodny agregat pompowy, 

o opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia, 

o opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. 

 

Branża budowlana i zagospodarowanie terenu: 

o fundament pod obudowę studzienną, 

o nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej – opaska studni. 

 

Branża technologiczno-sanitarna: 

o instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wodociągowa włączająca projektowaną 

studnię do istniejącego systemu w budynku stacji uzdatniania wody. 

 

Branża elektryczna i AKPiA:  

o rozdzielnica elektryczna, zasilająca i sterująca nową studnią, z 

wykorzystaniem przetwornicy częsttliwości, 

o instalacja zewnętrzna zasilająca i sterująca nowej studni głębinowej. 

 

W cenie ofertowej zadania należy ująć: 

• Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych, wszystkich 

wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji w zakresie wykonywanych 

robót budowlanych, w tym: 

o decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych wydanej przez 

właściwy organ administracji geologicznej, 

o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta 

Gminy, 

o decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez PGW Wody Polskie, 

o decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu wykonującego roboty 

geologiczne wydanej przez Dyrektora OUG, 

o warunków przyłączenia od gestora sieci energetycznej, 

o warunków od gestora sieci wod-kan., 

o pozyskanie aktualnej mapy, 

o zgłoszenie robót do nadzoru budowlanego. 
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• Właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, 

wykonanie dokumentacji (Projektu Technicznego), w zakresie niezbędnym 

do zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowego obiektu, 

• właściwe, zgodne z zasadami projektowania wykonanie dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do wiercenia otworu, prowadzenia badań 

geologicznych oraz wykonania urządzeń służących do poboru wód 

podziemnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 633), 

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót 

budowlano-montażowych dla przedmiotowego zadania, 

• utrzymanie ciągłości produkcji i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej 

ilości i jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, 

• uruchomienie, rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot 

zamówienia, przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym 

zakresie, uruchomienie studni, sieci, dokonania rozruchu technologicznego 

z uzyskaniem wymaganych parametrów wody uzdatnionej, w zakresie jej 

czystości bakteriologicznej, 

• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego  

w zakresie obsługi i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

• zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu 

pogwarancyjnego, 

• pozyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów 

pozwalających przekazać obiekt do eksploatacji. 

 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac oraz 

innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia  

i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym 

kosztów wykonania niezbędnych opracowań dokumentacji projektowej 

Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

 

Konieczność zaprojektowania dodatkowej studni na gminnym ujęciu wody 

wynika z następujących przesłanek: 

o pobór wody z ujęcia zwiększa się sukcesywnie w ostatnich latach, osiąga 

szczególnie duże wartości w okresie letnim, 

o obecnie nie ma studni awaryjnej, która mogłaby pracować naprzemiennie  

z wykorzystywaną obecnie studnią nr 1, 

o w przypadku awarii istniejącej studni nie ma alternatywnego źródła 

zaopatrzenia w wodę co powoduje długie przestoje w zaopatrzeniu w wodę, 

o w rozpatrywanym rejonie obserwowany jest znaczny wzrost sprzedaży 

działek pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe co będzie powodowało 

wzrost zapotrzebowania na wodę. 

Zamierzonym efektem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i pewności 

zaopatrzenia użytkowników sieci wodociągowej w wodę pitną. 
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Gmina Chmielno stoi przed koniecznością rozbudowy istniejącego systemu 

zaopatrzenia ludności w wodę do picia z ujęcia Maks. Eksploatacja ujęcia jest 

zagrożona, co należy wiązać ze złym stanem technicznym studni nr 1 

objawiającym się nadmiernym piaszczeniem studni. Proces piaszczenia jest 

intensywny i prowadzić może do znaczącej awarii.   

Dla ujęcia wody w Maksie konieczne jest wykonanie drugiej studni i tym samym 

zwiększenie pewności zaopatrzenia mieszkańców w wodę.  

Zakłada się wykonanie dodatkowego otworu na ujęciu wód podziemnych,  

z utworów czwartorzędowych – studni wspomagającej, awaryjnej, która 

zaopatrywać będzie w wodę miejscowości wodociągu Maks.   

 

2.1. Oczekiwana wydajność ujęcia wody 

 

Oczekiwane zasoby eksploatacyjne i wydajność ujęcia wody głębinowej, które 

należy zaprojektować to około 45 m3/h, przy możliwie niskiej depresji i możliwie 

wysokim wydatku jednostkowym studni. 

 

2.2. Wymagana wydajność pompowni wody surowej 

 

Wydajność istniejącej stacji uzdatniania wody w części technologicznej można 

określić na poziomie Qh = 45 m3/h. 

Stąd wymagana wydajność pompy głębinowej, montowanej w nowej studni nr 2 

powinna wynosić przynajmniej Qp =  45 m3/h. 

 

 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Lokalizacja terenu inwestycji  

 

Istniejące ujęcie (studnia nr 1), z budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem 

retencyjnym, zlokalizowane są na działce nr 189/9, obręb 0008, w miejscowości 

Maks, gmina Chmielno, powiat kartuski, województwo pomorskie. 

Na tej samej działce należy zaprojektować dodatkową studnię głębinową  

i związane z nią instalacje zewnętrzne.  

Dojazd do obiektu zapewniony jest z drogi wiejskiej.   
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3.2. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu 

zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

o wymaganiami Zamawiającego, 

o ogólną sytuacją dotyczącą projektowania i budowy, np. fizyczną, prawną, 

środowiskową, itp., 

o będącą w posiadaniu Zamawiającego istniejącą dokumentacją techniczną 

związaną z przedmiotem zadania, 

o warunkami na terenie budowy. 

Wykonawca, w granicach wykonalności uzyska wszystkie konieczne informacje 

odnoszące się do wszelkich ryzyk i innych okoliczności, które mogą wpływać na 

opracowanie oferty i wykonanie robót. 

Oferent rozpozna warunki w zakresie dostępu do placu budowy, energii, wody, 

transportu, zaplecza, możliwości zakwaterowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami 

wymagań Zamawiającego oraz wyjaśnienia założeń niezrozumiałych lub 

szkodliwych wg Wykonawcy dla projektu. 

Wykonawca zadeklaruje, że: 

o zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek 

sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty oraz wykonania robót, 

o odbył lub miał możliwość odbycia wizyty i dokonania inspekcji placu budowy 

i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt  

i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 

projektowania i wykonania robót, 

o ma świadomość, że wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować 

wszystkich szczegółów robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy 

planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy urządzeń, 

o nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ i PFU, a o ich 

wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

3.3. Istniejąca stacja uzdatniania wody  

Budynek 

Budynek stacji uzdatniania wody posadowiony jest w sąsiedztwie jednej studni 

głębinowej i zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej. Jest to budynek 

wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dwuspadowym dachem, 

wykonany w technologii tradycyjnej. Maksymalne wymiary zewnętrzne budynku 

to ok. 12,5 x 6,5 m. Dojazd do budynku zapewniono utwardzonym zjazdem  

z drogi wiejskiej.  

Teren ujęcia ogrodzony jest siatką drucianą o wysokości 1,5 m. 
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Obecna technologia uzdatniania wody 

Stacja obecnie działa w technologii jednostopniowej filtracji. Zastosowano trzy 

odżelaziacze o średnicy d=1400 mm z przyporządkowanym im jednym 

mieszaczem wodnopowietrznym. Źródłem powietrza jest sprężarka tłokowa. 

Woda po uzdatnieniu trafia do zewnętrznego zbiornika retencyjnego skąd jest 

zasysana przez zestaw czterech pomp pionowych i tłoczona do sieci wiejskiej. 

Wydajność zestawu pompowego to Qh = 40 m3/h przy p = 5,0 bar. 

Ścieki z procesu płukania złóż filtracyjnych odprowadzane są do odstojnika 

popłuczyn i po sedymentacji zawiesin woda nadosadowa kierowana jest do 

odbiornika naturalnego. 

 

Fot. 1-2.  Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Maksie 
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4. WYMAGANIA DLA BRANŻY TECHNOLOGICZNO -SANITARNEJ 

4.1. Wymagania ogólne 

Należy przewidzieć, że istniejąca studnia głębinowa, stacja uzdatniania wody, 

zbiornik retencyjny, pompownia sieciowa pozostają bez zmian. 

 

W budynku stacji 

Zachowany zostanie zespół urządzeń do uzdatniania i pompowania wody. 

Zaprojektować należy wprowadzenie do budynku stacji rurociągu wody surowej 

z nowej studni. 

Na wejściu do budynku zastosować przepustnicę odcinającą. 

Rurociąg włączyć do istniejącego rurociągu wody surowej DN160 PEHD 

biegnącego do aeratora ciśnieniowego, przed zaworem bezpieczeństwa. 

 

Poza budynkiem 

Zaprojektować studnię głębinową, rurociąg od studni do budynku stacji. 

 

4.2. Studnia głębinowa 

Należy zaprojektować studnię wspomagającą awaryjną. Studnia nowa pracować 

powinna naprzemiennie w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych 

ujęcia oraz udzielonego pozwolenia wodnoprawnego. Eksploatacja dwóch studni 

głębinowych umożliwi stałe, niezakłócone dostawy wody w sytuacji prowadzenia 

prac konserwatorskich, chlorowania otworu, wymiany pompy, prowadzenia 

zabiegów regeneracyjnych czy rekonstrukcji studni itd. 

Studnię głębinową zaprojektować musi uprawniony hydrogeolog.  

 

Oczekiwana wydajność eksploatacyjna studni to 45 m3/h przy depresji s=13,2 m.  

Zakłada się wykonanie wiercenia do głębokości 105 m, w celu przewiercenia 

spągu warstwy i posadowienia kolumny filtracyjnej. Przewidziana do zafiltrowania 

warstwa wodonośna zbudowana jest w stropie z piasków drobnoziarnistych  

z domieszką frakcji pylastej i wkładkami mułków, a w spągu z piasków średnio-  

i różnoziarnistych ze żwirem. 

Głębokość wiercenia otworu studziennego nr 2 będzie podlegała korekcie 

podczas wiercenia w oparciu o ustalenia nadzoru hydrogeologicznego. 

Zaprojektowanie i wykonanie studni wymagają uzyskania szeregu uzgodnień  

i decyzji, co najmniej tych wymienionych w pkt. I.1. 

Po zakończeniu robót i badań związanych z wykonaniem otworu, zgodnie  

z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033) sporządzony zostanie 

dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia ustalający wydajność 

eksploatacyjną otworu oraz ustanawiający zasoby eksploatacyjne ujęcia. 
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Eksploatacja ujęcia dozwolona jest po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na 

pobór wód podziemnych. 

Kontrolę przebiegu i jakości realizowanych robót wiertniczych będą prowadzili: 

o nadzór hydrogeologiczny (uprawniony hydrogeolog), 

o technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony), 

o Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

W trakcie wiercenia otworu należy: 

o nadzorować i korygować kluczowe etapy wiercenia otworu studziennego, 

m.in. pobór prób gruntu z filtrowanej warstwy wodonośnej, 

o opracować projekt zafiltrowania otworu określając konstrukcję filtra, rozmiar 

szczeliny oraz granulację obsypki i zasypki żwirowej, 

o przeprowadzić komisyjny odbiór obsypki, kolumny filtracyjnej oraz sprawdzić 

zgodność z projektem zafiltrowania, 

o nadzorować filtrowanie otworu, 

o sporządzić program próbnego pompowania otworu, 

o zamontować czujniki pomiarowe w otworze zgodnie z programem 

obserwacji, 

o nadzorować pompowanie oczyszczające wraz z wprowadzeniem 

niezbędnych korekt, 

o przeprowadzić badanie zawartości piasku na sicie zgodnie z normą PN–G-

02318, 

o skorygować plan pompowania pomiarowego w dostosowaniu do uzyskanych 

wyników pompowania oczyszczającego, 

o nadzorować pompowanie pomiarowe oraz analizować bieżące wyniki, w tym 

decydować zakończeniu pompowania i długości obserwacji stabilizacji 

zwierciadła w otworze, 

o przeprowadzić badanie sprawności studni ustające współczynnik Waltona  

i jego zgodność z normą PN–G-02318, 

o przeprowadzić badanie zawartości piasku na sicie zgodnie z ww. normą, 

o pobrać i przekazać do badań próby wody, 

o zmierzyć głębokość otworu po cyklu pompowań, 

o sporządzić protokół zakończenia robót geologicznych i przekazaniem otworu 

do dalszej zabudowy, 

o opracować dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia, 

o opracować operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych. 

 

Odbiór końcowy 

Warunkiem odbioru robót mających na celu wykonanie studni głębinowej będzie: 

o przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niż wynika to z protokołu 

odbioru placu od Zamawiającego. Teren powinien być wyrównany, urobek 

wywieziony, a zebrana przed rozpoczęciem robót ściółka rozłożona zgodnie 

ze stanem pierwotnym, 
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o przekazanie kopii dziennika budowy potwierdzonego przez Nadzór 

hydrogeologiczny z uzyskaną akceptacją Inspektora Nadzoru, 

o protokół odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu, 

o projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa, 

o badania wody oraz wyniki prób piaszczenia, wskaźnik sprawności studni 

zgodny z kryterium Waltona określonym w PN-G-02318, 

o protokół odbioru obudowy studni, 

o przekazanie zatwierdzonego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 

oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, jeśli 

były one elementem składowym kontraktu. 

 

4.3. Obudowa studzienna 

 

Wykonanie obudowy studziennej wraz z urządzeniami do poboru wody podlegają 

przepisom ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 

1478). 

Montaż urządzeń pozwalających na eksploatację otworu studziennego jest 

możliwy po zakończeniu prac i robót objętych projektem robót geologicznych.  

Należy zaprojektować montaż naziemnej, termoizolacyjnej obudowy studziennej, 

z laminatu poliestrowo szklanego wraz z osprzętem ze stali nierdzewnej. 

Montaż obudowy powinien odbywać się na wcześniej wykonanym podłożu 

betonowym, które zapewnia odpowiednie usytuowanie i montaż podstawy. Płyta 

betonowa powinna wystawać 100 mm ponad powierzchnię terenu oraz 150 mm 

poza obrys podstawy obudowy. 

Wykonanie podłoża betonowego powinno zostać poprzedzone odpowiednim 

przygotowaniem podejścia wodociągowego. Rura wodociągowa powinna zostać 

zabezpieczona otuliną termiczną. Otulina termiczna na całej długości dodatkowo 

musi zostać zabezpieczona folią. 

Po osadzeniu podstawy obudowy należy wykonać następujące czynności:   

o zabudowanie wszelkich instalacji i urządzeń wodnych niezbędnych do 

właściwego eksploatowania otworu studziennego, 

o montaż pokrywy naziemnej obudowy, 

o wykonanie obruku wokół obudowy pod nachyleniem 2%, uniemożliwiającym 

odpływ wód opadowych. 

 

Wymagane parametry i wyposażenie obudowy: 

o posadowiona na podłożu betonowym,  

o podstawa obudowy studni wykonana z ażurowej konstrukcji stalowej, 

obudowanej szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości 

wypełniona kompozytem o zwiększonej współczynniku odporności cieplnej, 

o pokrywa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego, dwuelementowa  

z wypełnieniem wewnętrznym termoizolacyjnym, 

o armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, 
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podkładki, wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze 

stali nierdzewnej, 

o wyposażona w ogrzewanie radiatorowe z termostatem,   

o wyposażona w uchwyt do podnoszenia obudowy, odbojniki, zabezpieczenie 

obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywującym 

alarm, wewnętrzne oświetlenie led, 

o kompletna głowica studni ze stali nierdzewnej: z króćcem kołnierzowym od 

dołu, dla zamocowania rurociągu i pompy głębinowej; od góry z króćcem 

kołnierzowym z obrotowym kołnierzem, w głowicy cztery otwory do: montażu 

rurek w głąb studni - dla urządzeń pomiarowych: sondy poziomu  

i piezometru, a także odpowietrznik i otwór na kabel zasilający pompę, 

o kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej, z uzbrojeniem w przepustnicę, 

przepływomierz elektromagnetyczny, zawór zwrotny grzybkowy, kurek dla 

odpowietrzenia i poboru próbek (z wylewką do opalania), kurek 

manometryczny i manometr kontrolny, 

o wyposażona w złącze strażackie lub hydrant (poza obudową), umożliwiające 

odprowadzenie wód z okresowego chlorowania otworu. 

Urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą powinny być ze stali nierdzewnej  

i mieć aktualny atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

 

4.4. Pompa głębinowa, uzbrojenie studni 

 

Studnię głębinową należy wyposażyć w agregat pompowy mogący stale tłoczyć 

do SUW wodę, z regulowaną wydajnością, do 45 m3/h. 

Wysokość podnoszenia pompy powinna umożliwić wydobycie wody ze studni  

z poziomu jej zalegania, z uwzględnieniem depresji i różnicy rzędnych terenu, 

przetłoczenie wody przez stację uzdatniania wody aż do nalewu do zbiornika 

retencyjnego oraz pokonanie oporów rurociągów i armatury na całej drodze 

przepływu.  

Wymagany jest silnik agregatu, trójfazowy, wyposażony w czujnik temperatury. 

Wszystkie elementy stalowe agregatu pompowego powinny być wykonane ze 

stali nierdzewnej. 

Jeżeli dobrany agregat pompowy wymaga płaszcza chłodzącego należy go 

zastosować. 

Studnię należy wyposażyć w pionowe rury tłoczne, wykonane ze stali 

nierdzewnej, bezkołnierzowe. 

Długość pionu tłocznego powinna zapewniać stałe zanurzenie w wodzie 

agregatu pompowego. 

 

4.5. Sieci zewnętrzne międzyobiektowe 

 

Należy zaprojektować następujące rurociągi: 

Rurociągi wody 
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Należy zastosować rurociągi z HDPE, PE 100, PN10, połączenia rur wykonać 

poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 

− rurociąg wody surowej od studni 2 do budynku SUW. 

 

 

5. WYMAGANIA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ 

5.1. Opis ogólny 

Na terenie inwestycji należy zaprojektować i wykonać fundament obudowy 

studziennej oraz opaskę wkoło obudowy. 

 

5.2. Fundament zewnętrzny 

Należy zaprojektować i wykonać płytę fundamentową pod projektowaną 

obudowę studzienną, z betonu zbrojonego stalą, na odpowiedniej podbudowie. 

Na powierzchni górnej płyty zastosować izolację wg wytycznych producenta 

obudowy. 

 

5.3. Opaska obudowy 

Należy zaprojektować i wykonać opaskę projektowanego obudowy studziennej. 

Nawierzchnie wykonać z kostki betonowej ze spadkiem 2% w kierunku terenów 

zielonych.  

Przyjąć konstrukcję nawierzchni opaski ochronnej: 

o warstwa ścieralna: kostka betonowa gr. 6 cm; 

o podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm; 

o podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 20 cm. 

Jako krawężniki zastosować obrzeża chodnikowe. Krawężniki posadowić na 

ławach betonowych.  

 

 

6. WYMAGANIA DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AKPiA 

6.1. Wymagania elektryczne 

Na etapie projektowania należy rozpoznać konieczność i ewentualnie uzyskać 

warunki zasilenia obiektu w energię elektryczną. 

 

W budynku SUW należy wykonać: 

o rozdzielnię zawierającą zasilanie i sterowanie nową pompą głębinową, z 

wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości, 

o zasilanie i  sterowanie przepływomierza, montowanego w obudowie nowej 

studni, 

o konieczne instalacje kablowe do realizacji zasileń i sterowań. 
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Instalacje wykonać przewodami lub kablami wielożyłowymi z żyłami miedzianymi  

o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie 

znamionowe 450/750Y do układania na stałe. Przekrój żył powinien być dobrany 

w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury 

nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Instalacja powinna być zabezpieczona przed skutkami 

zwarć i przepięć. 

Wszystkie urządzenia elektryczne części technologicznej muszą mieć możliwość 

indywidualnego wyłączenia zasilania w tablicy rozdzielczej. Nie dotyczy to 

urządzeń połączonych z instalacją elektryczną za pomocą wtyków rozłącznych 

umożliwiających bezpieczne rozłączenie pod napięciem i pod obciążeniem. 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie 

systemowych korytek siatkowych, ocynkowanych ogniowo. Korytka kablowe  

i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli oraz 

przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze 

powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie.  

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, 

nierozprzestrzeniającego płomienia, do średnich naprężeń mechanicznych  

i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-EN 50085-2. Wielkość 

ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są 

przewidziane dla danej trasy z 30 % zapasem. Kable zasilające i obwodów należy 

wprowadzić poprzez przepusty. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnicy należy 

wykonać poprzez listwę zaciskową. Połączenia między przewodami oraz między 

przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby 

był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

 

Linie kablowe na zewnątrz 

Zaprojektować trasy i wykonać linie kablowe zewnętrzne zasilające i sterownicze 

do  obudowy studni głębinowej nr 2. 

Uwzględnić zasilanie głębinowego agregatu pompowego, oświetlenia i 

ogrzewania obudowy, sterowanie pompą, sygnał z krańcówki otwarcia obudowy 

studziennej. 

 

6.2. Rozdzielnica pomp głębinowych  

Rozdzielnica powinna być zaprojektowana w systemie szaf szeregowych  

o stopniu ochrony co najmniej IP54.  

Wewnątrz rozdzielnicy powinna być zaprojektowana aparatura zasilająco-

sterująca: 

o jednej pompy głębinowej, 

o przetwornica częstotliwości, dla nowoprojektowanej pompy, 

o sygnalizacja otwarcia obudowy. 

Rozdzielnicę zasilić linią kablową z rozdzielnicy głównej RG. 
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6.3. Wymagania AKPiA 

Układ sterowania - wymagania 

Automatyka sterowania powinna obejmować pracę obu pomp głębinowych w 

zależności od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym. 

Należy umożliwić pracę pomp w trybie automatycznym, jak i ręcznym. 

Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać:  

o włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest 

zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy,  

o blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej,  

o zabezpieczenie pomp głębinowych przed suchobiegiem,  

o sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) takich jak: 

brak zasilania, szczegółowe awarie urządzeń indywidualnie każda,  

o każda pompa powinna być wyposażona w przełącznik trybu pracy (Auto-0-

Ręka) oraz lampki sygnalizujące pracę/awarię napędu pompy 

o wszelkie sygnały wejściowe muszą być rozróżniane np. określenie sposobu 

sterowania,  

o rozróżnianie każdej awarii i potwierdzenie pracy dla każdego napędu 

indywidualnie 

 

Opis systemu sterowania automatycznego i pomiarów  

Funkcje pracy poszczególnych obiektów należy realizować w trybie pracy 

automatycznej, za pośrednictwem mikroprocesorowego układu sterowania 

realizowanego na swobodnie programowalnym sterowniku PLC z kolorowym 

graficznym panelem operatorskim HMI o przekątnej ekranu minimum 7”. Do 

sterownika należy doprowadzić wszystkie sygnały binarne, analogowe, RS485  

i Ethernet informujące o pracy i awariach urządzeń. 

Należy wykonać funkcjonalną i nowoczesna aplikację oprogramowania 

sterownika, a przede wszystkim:  

o pełną kontrolę i sterowanie zasilania i parametrów, 

o pełną kontrolę i sterowanie pracą pomp głębinowych, 

o płynną regulację wydajności pompy, 

o diagnostykę ewentualnych awarii, 

o diagnostykę i prezentację pomiarów, 

Do sterownika należy doprowadzić z poszczególnych urządzeń technologicznych 

następujące przykładowe sygnały:  

o potwierdzenie trybu pracy napędu, tj. „praca ręczna”/„praca automatyczna”, 

o potwierdzenie załączenia napędu, 

o wysterowanie i parametry pracy falowników, 

o awaria napędu przeciążenie, 

o awaria napędu suchobieg, 

o przepływomierza pobranej wody surowej, 

o czujniki otwarcia obudowy studni, 
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7. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

7.1. Projekt i pozostała dokumentacja 

Program funkcjonalno–użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich 

elementów omawianego zadania. 

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy 

spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie obowiązującą 

ustawą o Prawie Zamówień Publicznych, niewykluczeni z postępowania, którzy 

złożą komplet oświadczeń, dokumentów i opracowań, wymienionych  

w specyfikacji warunków zamówienia. Dokumentacja projektowa musi być 

uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na każdym etapie jej 

wykonywania.  

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia stałej dostawy wody dla odbiorców, współpracując w tym względzie 

Zamawiającym. 

 

7.2. Warunki i ustalenia prawne 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z: 

o Uzgodnienia z Zamawiającym, 

o Uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane), 

o Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane), 

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działek, na których będzie 

realizowana inwestycja lub posiada zgodę właścicieli działek na tymczasowe 

zajęcie terenu. 

 

7.3. Przepisy prawne i normy 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne 

jest wykonanie prac przygotowawczych, opracowanie projektu  

technicznego (po 3 egz. oraz całość na nośniku elektronicznym) w zakresie:  

o branży geologicznej, w tym konstrukcji otworu studziennego, obudowy 

studziennej wraz z armaturą wodociągową oraz pompą głębinową 

o branży technologiczno-sanitarnej, z instalacjami zewnętrznymi. 

o branży elektrycznej i AKPiA. 

 

Przed rozpoczęciem prac i robót należy uzyskać pozytywną opinię  

i zatwierdzenie przez Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę 

kompletnego projektu.  
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Opracowanie projektu otworu studziennego wymaga uzyskania niezbędnych 

decyzji: 

o Zgodnie z Ustawą dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 

o Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

o Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Należy także skompletować dokumenty niezbędne celem zakończenia budowy 

a także uzyskać decyzję zatwierdzającą dodatek do dokumentacji 

hydrogeologicznej ujęcia oraz ustanawiającą jego zasoby eksploatacyjne. 

 

Dokumentacja projektowa powinna:  

o być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej 

podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych 

dla użytkowania obiektu.  

o w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 

technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania 

materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane.  

o uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i pozwolenia właściwych 

organów, niezbędne do wykonania i odbioru całości zadania, w tym 

uzgodnienia projektu (o ile konieczne) przez rzeczoznawców w zakresie 

higieniczno–zdrowotnym oraz pożarowym,  

o uzyskanie oświadczeń o wzajemnym skoordynowaniu technicznym 

opracowań projektowych, które powinny być wykonane przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

specjalności oraz projektanta (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo 

budowlane”),  

o dokumentacja projektowa powinna stanowić odrębne opracowania, w której 

wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót 

budowlanych. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót powinny 

być zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu  

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

o dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie wydruków  

i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie pdf.  

 

Projekt musi uzyskać uzgodnienie oraz akceptację Zamawiającego. Prace 

projektowe oraz roboty budowlane i geologiczne muszą być wykonane zgodnie  

z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Podane  

w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie ograniczają oferentów  

z możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto omawiane roboty 
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powinny być wykonane przy uwzględnieniu przewidywanego okresu  

i prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami 

projektu oraz zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących warunków 

technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

  

7.4. Budowa  

Roboty i prace geologiczne objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać na 

podstawie zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowej. 

Opracowując Dokumentację Projektową Wykonawca powinien kierować się 

następującymi przesłankami: 

o zapewnienie minimalnych wymaganych wydajności studni głębinowej 

umożliwiającej pobór w ilości 45 m3/h zgodnie z wydajnością SUW 

o ujęcie studnią warstwy wodonośnej dobrze izolowanej przez infiltracją 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu, o dobrej jakości wód podziemnych 

o konstrukcja otworu powinna zapewniać długoletnią, bezawaryjną 

eksploatację oraz zapobiegać infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu 

o zastosowana obudowa studni powinna zapewniać łatwość obsługi  

i konserwacji, zapobiegać przed przedostawaniem się wód opadowych  

i zanieczyszczeń do wnętrza otworu 

o prowadzenia robót i prac z godnie z wymogami prawa, w oparciu o uzyskanie 

wszystkich niezbędnych decyzji 

o ochrony środowiska przyrodniczego i stanu wód podziemnych podczas robót 

i po ich zakończeniu 

o prowadzenia robót zgodnie z zasadami bhp celem zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia 

 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać na podstawie 

zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowej. Opracowując 

Dokumentację Projektową Wykonawca powinien kierować się następującymi 

przesłankami: 

o zapewnienie minimalnej ingerencji w środowisko podczas realizacji prac  

i eksploatacji wykonanych obiektów przy uwzględnieniu uwarunkowań 

lokalnych, 

o zapewnienie ciągłej dostawy wody odbiorcom o wymaganej przepisami 

jakości w czasie trwania robót, 

o urządzenia i instalacje powinna cechować trwałość i niezawodność działania, 

o zastosowane rozwiązania powinny zapewnić możliwie niskie zużycie energii 

i niskie koszty eksploatacji, a także łatwość eksploatacji i utrzymania 

urządzeń i aparatury, 

o zapewnienie bezpieczeństwa pracy zarówno w czasie budowy, jak i w trakcie 

eksploatacji, 

o procesy powinny być w maksymalnie możliwym stopniu zautomatyzowane 
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oraz zintegrowane z istniejącymi systemami w gminie Chmielno, 

wymagające w czasie eksploatacji ograniczonego do minimum personelu 

obsługowego.  

 

7.5. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego 

o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do 

wykonawstwa wykopów i środków transportu oraz urządzeń 

wykorzystywanych do montażu sieci (stosowanie wyłącznie sprawnych 

technicznie maszyn i urządzeń),  

o wykonywanie prac w porze dziennej,  

o przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew zostanie zachowana szczególna 

ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu korzeniowego, roboty 

będą wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostrożności sposobem 

ręcznym,  

o w czasie realizacji robót wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robót stosownie 

zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia,  

o przy wykonywaniu wąskich wykopów, a w przypadku większych zagłębień 

lub niekorzystnych warunków gruntowych wprowadzić zabezpieczenia ścian 

wykopu, co pozwoli ograniczyć szerokość wykopu,  

o wykonywać prace ziemne w taki sposób, aby bilans mas ziemnych był 

możliwie bliski zeru,  

o składować humus na oddzielnych pryzmach, po zakończeniu robót 

wykorzystać do rekultywacji terenu, wykonywać wykopy na poszczególnych 

odcinkach w długościach, które mogą być w ciągu dnia ukończone w postaci 

zamkniętej, w przypadku braku możliwości zasypania wykopu po położeniu 

podłączeń należy utrzymywać je w formie otwartego wykopu przez możliwie 

krótki okres czasu,  

o przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia 

spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów 

budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki, 

jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizować poprzez 

utrzymywanie ich (głównie w rejonie istniejących budynków) w stanie 

wilgotności (lub dowóz ich na plac budowy w ilościach umożliwiających 

bezpośrednie wykorzystanie),  

o stosować materiały z aktualnymi atestami i certyfikatami,  

o usuwać odpady powstające w trakcie realizacji obiektów z miejsca powstania  

i gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je 

uprawnionemu odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia,  

o zabezpieczać wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę  

w postaci przenośnych urządzeń sanitarnych,  

o wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonać jako szczelne i poddane 

przed użytkowaniem próbie szczelności,  
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7.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać 

pracowników ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż 

przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót, ustalić procedury 

skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na 

budowie. 

 

7.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia 

ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni 

dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

7.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany 

zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można 

uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 

Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane. 

 

7.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy  

i wykańczania robót wykonawca będzie: 

o utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

o unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie prowadzonych prac.  

 

7.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  

w pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach  

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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7.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 

dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska. 

 

7.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić  

i trzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 

7.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

7.14. Zgodność z zasadami ekonomiki 

Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych  

i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki. 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Ustawy 

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 

poz. 2057) 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) 

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023 poz. 

1622) 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 

poz. 2556) 

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 
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poz. 215) 

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

(Dz.U. 2021 poz. 222) 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 

1336) 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 

1213) 

o Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094) 

o Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2010 nr 119, poz. 804)  

o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2023 

poz. 633)  

o Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 

oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478) 

o Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2019, poz. 1712) 

o Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2023 poz. 1605) 

Rozporządzenia i uchwały 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 

nr 169 poz. 1650) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822 ) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
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robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 

155) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 1 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 

robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. 2015, poz. 964) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r.  

w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017, 

poz. 2075) 

o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 

poz. 1839) 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

 

Normy 

o PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowej  

o BN – 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania przy odbiorze.  

o BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

o PN-81/B-10725 Próby szczelności.  

o PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

o PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.  

o DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.  

o PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia.  

o PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

o PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  

o PN-G-02318. Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru 

o PN-G-02323:2011 Studnie wiercone -- Rury studzienne pełne i rury 

studzienne filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - 

Wymagania 

 

2. Dodatkowe wymagania i wytyczne Zamawiającego 

Wszelkie odstępstwa od planu należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

Wszystkie materiały i wyroby zastosowane muszą uzyskać ocenę higieniczną 
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zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 

2294).  

W trakcie wykonywania robót należy stosować przepisy BHP, a także kierować 

się normami i tzw. dobrą praktyką. 

Wszystkie, wymagające tego elementy, muszą posiadać dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT. Należy stosować się do 

aktualnych instrukcji i DTR producentów urządzeń.  

 

3. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko ma charakter lokalny, nie wykraczający 

poza teren inwestycji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym. 

Eksploatacja studni głębinowych nie przyczyni się do obniżenia stanu jakości 

środowiska przyrodniczego. 
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