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. CZESC OPISOWA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia, w ramach modernizaciji istniejgcego, gminnego ujecia
wody w miejscowosci Miechucino, jest wykonanie, w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj” prac, {j.:

Branza studniarska:

inspekcja TV,

ocena stanu technicznego otwordw.

cykl probnych pompowan,

badania wody i piaszczenia,

dobdr wydajnosci docelowych pomp gtebinowych,
podwodny agregat pompowy,

pion ttoczny,

armatura w obudowie studni,

przebudowa naziemnej obudowy studni nr 1A,

0O O 0O 0O O 0 O O °O

Branza technologiczno-sanitarna:
o instalacja wewnetrzna zwigzana ze zmiang sposobu pompowania wody z
ujecia, z lewarowego na gtebinowy,

Branza elektryczna i AKPIA:
o rozdzielnica elektryczna, zasilajgca i sterujgca pracg nowych gtebinowych
agregatow pompowych,

W cenie ofertowej zadania nalezy ujgc¢:

e Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunkdéw technicznych, wszystkich
wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji w zakresie wykonywanych
robot budowlanych, w tym:

e warunkdéw od gestora sieci wod-kan,
e zgtoszenie odprowadzenie wod z prébnych pompowan.

e Wiasciwe, zgodne =z =zasadami projektowania i wiedzg inzynierska,
wykonanie dokumentacji - Projektu Technicznego, w zakresie niezbednym
do zrealizowania robét budowlanych dla przedmiotowego ujecia wody.

e Wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét
budowlano-montazowych dla przedmiotowego zadania.

e Utrzymanie ciggtosci produkcji i dostaw wody do odbiorcow w odpowiednie;j
ilosci i jakosci w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

e Uruchomienie, rozruch instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot
zamodwienia, przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym
zakresie, uruchomienie studni, sieci, dokonania rozruchu technologicznego
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z uzyskaniem wymaganych parametrow wody uzdatnionej, w zakresie jej
czystosci bakteriologicznej.

e Przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego w
zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektow bedgcych przedmiotem
zamowienia.

e Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robdt i serwisu
pogwarancyjnego.

e Pozyskanie wszelkich dokumentow i spetnienie wszelkich wymogow
pozwalajgcych przekazac obiekt do eksploatacji.

e Zapewnienie nadzoru geologicznego na etapie prébnych pompowan otworu
wraz ze sporzgdzeniem raportu ze stanu studni.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych sSwiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym
kosztow wykonania niezbednych opracowan dokumentacji projektowej
Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalne;.

Konieczno$¢ modernizacji systemu czerpania wody z ujecia wynika z

nastepujgcych przestanek:

o Notowane sg problemy z obecnym systemem pompowania wody ze studni,
z wykorzystaniem pomp samozasysajgcych, posadowionych w budynku
hydroforni.

o Awarie obecnego systemu powodujg dtugie przestoje w zaopatrzeniu w
wode.

Majgc na uwadze stan otwordéw nalezy przeprowadzi¢ badania pomiarowe w celu
oceny stanu technicznego studni gtebinowych oraz doboru wydajnosci pomp
gtebinowych. Dodatkowo niezbednym sg badania piaszczenia studni na kazdej z
wydajnosci pompowania, w celu okreslenia poziomu piaszczenia. Wskaznik
zawartosci piasku w pompowanej wodzie jest jednym z kluczowych parametréw
jakosciowych studni. Przewiduje sie takze przeprowadzenie Inspekcji TV
otwordw z oceng stanu konstrukcji otworéw.

Obudowa naziemna studni nr 1A bedzie wymagata przebudowy ze wzgledu na
konieczne wykonanie przebudowy rury eksploatacyjnej, obecne rozwigzanie
ogranicza montaz pompy gtebinowej z uwagi na zmniejszenie srednicy.

Zamierzonym efektem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa i pewnosci
zaopatrzenia uzytkownikow sieci wodociggowej w wode pitng.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Gmina Chmielno stoi przed koniecznoscig rozbudowy i modernizaciji istniejgcego
systemu zaopatrzenia ludnosci w wode do picia. Widoczny jest, szczegolnie w
miesigcach letnich, znaczny wzrost zapotrzebowania na wode.

Dla ujecia wody w Miechucinie konieczne jest zwiekszenie pewnosci dostawy
wody, poprzez wyeliminowanie zawodnego systemu poboru wody z ujecia i
zastosowaniu gtebinowych agregatow pompowych dla dwoch istniejgcych studni
ujecia.

2.1. Wydajnos¢ ujecia wody

Zasoby eksploatacyjne z dnia 01 lutego 1968 r. w ilo$ci Q ekspi = 65,0 m3/h przy
Se = 6,0 m. Najstarszg studnie nr 2 wykonano w 1975r. (49 lat) a drugg studnie
nr 1A wykonano w 2007 r. (17 lat).
» Wydajnos¢ eksploatacyjna otworu nr 1A w okresie wykonania wynosita:
Q = 55,0 m®h przy depresji s = 2,9 m, gsr = 18,96 m3/h/1ms.
Lustro wody po zakonczonym pompowaniu studni nr 1A stabilizowato sie
01.10.2007 r. na poziomie 3,0 m n.p.t.
W marcu 2023 podczas badan studni uzyskano wydajnos¢ jednostkowg na
poziomie 12,0 m3/h/1ms. Wyniki te nalezy traktowaé jako wyniki poglgdowe.
Brak mozliwosci pomiaru zwierciadta statycznego oraz dynamicznego.
» Wydajnos¢ eksploatacyjna otworu nr 2 w okresie wykonania wynosita:
Q = 65,0 m3h przy depresji s = 3,5 m, qs=18,57 m3/h/1ms.
Lustro wody stabilizowato w 1975 r na poziomie 3,1 m n.p.t.

Wartosci zwierciadet statycznych i dynamicznych, wydajno$ci eksploatacyjnych
nalezy zweryfikowac¢ na etapie przewidzianych badan i pomiarow.

2.2. Wymagana wydajnos¢ pompowni wody surowej

Wymagana wydajnos¢ pomp gtebinowych, montowanych w studniach nr1i 2 to
Qp = 40-50 m¥h.

Docelowe pompy gtebinowe nalezy dobra¢ po wynikach badan i pomiaréw.
Nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty stan kazdej ze studni.

Zaktada sie dobér pomp o wydajnosciach nizszych niz ich nominalne wartosci
eksploatacyjne z czasu wykonana otworow.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Lokalizacja terenu inwestycji

Istniejgce ujecie (studnia nr 1A i 2), z budynkiem stacji uzdatniania wody,
Zlokalizowane sg na dziatce nr 168/14, obreb 0007, w miejscowosci Miechucino,
gmina Chmielno, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie.

Dojazd do obiektu zapewniony jest z drogi wojewddzkiej 211, ulica Kartuska.

3.2. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu
zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0go6lng sytuacjg dotyczgcag projektowania i budowy, np. fizyczng, prawna,
srodowiskowa, itp.

e bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego istniejgcg dokumentacjg techniczng
zwigzang z przedmiotem zadania,

e warunkami na terenie budowy.

Wykonawca, w granicach wykonalnosci uzyska wszystkie konieczne informacje

odnoszgce sie do wszelkich ryzyk i innych okolicznosci, ktére mogag wptywac na

opracowanie oferty i wykonanie robaot.

Oferent rozpozna warunki w zakresie dostepu do placu budowy, energii, wody,

transportu, zaplecza, mozliwosci zakwaterowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami

wymagan Zamawiajgcego oraz wyjasnienia zatozen niezrozumiatych Iub

szkodliwych wg Wykonawcy dla projektu.

Wykonawca zadeklaruje, ze:

e zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)
obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek
sposéb mogg wptyna¢ na wartos¢ czy charakter oferty oraz wykonania robat,

e odbyt lub miat mozliwos¢ odbycia wizyty i dokonania inspekcji placu budowy
i jego otoczenia w celu oszacowania na wilasng odpowiedzialnos¢, koszt
i ryzyko wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do
projektowania i wykonania robét,

e ma swiadomos¢, ze wymagania Zamawiajgcego mogg hie obejmowacd
wszystkich szczegdtow robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy urzgdzen,

e nie bedzie wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w SWZ i PFU, a o ich
wykryciu  natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
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3.3. Istniejaca stacja uzdatniania wody

Budynek
Budynek stacji uzdatniania wody posadowiony jest w sgsiedztwie studni

gtebinowych. Jest to budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej. Maksymalne wymiary zewnetrzne budynku
to ok. 26,7 x 14,0 m. Dojazd do budynku zapewniono utwardzonym zjazdem z
drogi wojewodzkiej. Teren ujecia jest ogrodzony siatkg druciang o wys. 1,5 m.
Obecna technologia uzdatniania wody

Stacja obecnie dziata w technologii jednostopniowej filtracji. Zastosowano dwa
odzelaziacze o Srednicy d=1400 mm z przyporzgdkowanym im jednym
mieszaczem wodnopowietrznym. Zrédtem powietrza jest sprezarka ttokowa.
Woda po uzdatnieniu trafia bezposrednio do sieci wodociggowej, nie ma
zbiornika retencyjnego.

Przeptyw wody do sieci wodociggowej jest realizowany dwoma pompami
pionowymi, wielostopniowymi, zasysajgcymi wode kazda ze swojej studni, z
wykorzystaniem jako naptyw na te pompy samowyptywu ujecia.

Na ttoczeniu tych pomp zamontowany jest hydrofor o pojemnosci 6,0 m3, w celu
wyréwnania cisnienia na sieci wodociggowej.

Scieki z procesu plukania zt6z filtracyjnych odprowadzane sg do odstojnika
poptuczyn i po sedymentacji zawiesin woda nadosadowa kierowana jest do
odbiornika naturalnego (rzeki).

Fot. 1-4. Stacja uzdatniania wody i obudowy studzienne w Miechucinie
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Obudowa studni nr 2

Obudowa studni nr 1A
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4. WYMAGANIA DLA BRANZY TECHNOLOGICZNO -SANITARNEJ

4.1. Wymagania ogélne

Nalezy przewidzie¢, ze istniejgca stacja uzdatniania wody w czesci
technologicznej pozostaje bez zmian.

W budynku stacji

Zachowany zostanie zesp6t urzgdzen do uzdatniania wody.

Zachowac nalezy takze istniejgcy hydrofor, pomimo projektowanego sterowania
pomp gtebinowych z wykorzystaniem regulatora cisnienia (sterownika PLC) i
przetwornic czestotliwosci.

Nalezy zaprojektowa¢ demontaz istniejgcych dwoch pomp pionowych,
wielostopniowych a rurociggi bedgce przytgczami ssgcymi i ttocznymi tych pomp
potgczy¢ najkrotszg drogg bez pozostawiania slepych koncow. W efekcie
przebudowy rurociggéw woda surowa ttoczona przez gtebinowe agregaty
pompowe ze studni 1A i 2 ma przeptyng¢ do mieszacza wodnopowietrznego,
dalej na dwa rownolegle potaczone filtry odzelaziacze i poprzez hydrofor do sieci
wiejskie;.

Poza budynkiem
ZaprojektowacC uzbrojenie dwoch istniejgcych studni gtebinowych, w piony
ttoczne, gtebinowe agregaty pompowe i armature w obudowie studni.

4.2. Studnie glebinowe — pomiary i badania

Studnie pracowac¢ powinny naprzemiennie w ramach zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia oraz udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.
Eksploatacja dwdch studni gtebinowych umozliwi state, niezaktocone dostawy
wody w sytuacji prowadzenia prac konserwatorskich, chlorowania otworu,
wymiany pompy, prowadzenia zabiegdw regeneracyjnych czy rekonstrukciji
studni itd.

Studnie gtebinowe nalezy objgé cyklem préobnych pompowan i badan
towarzyszacych celem okreslenia ich rzeczywistego stanu technicznego.
Eksploatacja studni z nadmierng wydajno$cig moze doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

Szczegotowy program badan i pomiardw musi byC sporzadzony przez

hydrogeologa i zawierac takie elementy jak:

o odprowadzenie samowyptywow na czas inspekcji TV,

o odprowadzenie wéd z prébnych pompowan,

o inspekcja TV otworu z oceng stanu technicznego konstrukcji studni i pomiar
gtebokosci kazdej ze studni,

o montaz czujnikbw pomiarowych w otworach zgodnie z programem obserwaciji,

10
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o przeprowadzenie prébnych pompowan otworow,

o hadzoér pompowan pomiarowych oraz analiza biezgcych wynikow, w tym
decyzja o0 zakonczeniu pompowania i dtugosci obserwacji stabilizacji
zwierciadta w otworze,

o badanie sprawnosci studni ustajgce wspotczynnik Waltona i jego zgodnos¢ z
normg PN-G-02318,

o badanie zawartosci piasku na sicie zgodnie z ww. norma,

o pobdr i przekazanie do badan proby wody surowej,

o opracowanie opinii hydrogeologicznej dotyczgcej stanu technicznego otworu,
zawierajgcej wyniki przeprowadzonych pomiaréw i badan,

o ostateczny dobor wydajnosci pomp gtebinowych na podstawie uzyskanych
wynikow.

Odbiér korncowy

Warunkami odbioru rob6t majgcych na celu witgczenie studni gtebinowych do

eksploataciji sa:

o oddanie placu budowy w stanie nie gorszym niz wynika to z protokotu odbioru
placu od Zamawiajgcego, teren powinien by¢ wyrdwnany i zagospodarowany
Zielenia,

o protokét odbioru urzgdzen wodnych przed opuszczeniem do otworu,

o badania wody oraz wyniki prob piaszczenia, wskaznik sprawnosci studni
zgodny z kryterium Waltona okreslonym w PN-G-02318,

o protokét odbioru armatury obudowy studni,

o przekazanie opinii hydrogeologicznej dotyczgcego stanu technicznego
otworéw zawierajgca wyniki przeprowadzonych pomiaréw i badan.

4.3. Obudowy studzienne

Studnia nr 1A

Wyposazona jest w obudowe naziemng typu Lange, z koputg z tworzywa
sztucznego na betonowej podstawie. Wewnatrz znajduje sie armatura DN150,
zasuwa, zawor zwrotny, kranik do poboru wody, manometr oraz przytgcze PE160
do SUW. Studnia natomiast nie posiada standardowej gtowicy studziennej, co
uniemozliwia pomiar zwierciadta wody podczas pracy.

Rura eksploatacyjna stalowa @298 mm zostata zredukowana w strefie
przypowierzchniowej do kotnierza stalowego DN150, a na nim zamontowano
zasuwe kotnierzowa.

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane/montaz armatury studziennej oraz przebudowe

konstrukcji:

o przebudowe podstawy obudowy z dostosowaniem rury eksploatacyjnej do
montazy gtowicy studziennej,

o montaz kré¢ca do odprowadzenia samowyptywu z otworu,
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o montaz dedykowanej gtowicy studziennej do pomiaru samowyptywow i
poziomu zwierciadta,

o wymiana pozostatej armatury, m.in. zawory, manometr, kranik do poboru

o montaz rozdzielni elektrycznej z kablem podwodnym.

Studnianr 2

Wyposazona jest w podziemng obudowe, z kregdw betonowych, w nasypie

ziemnym. Konstrukcja obudowy pozostaje bez zmian.

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane / montaz armatury studziennej:

o przepustnicy odcinajgce;j,

Zaworu zwrotnego,

manometru,

kurka probierczego,

ztgcza strazackiego umozliwiajgcego odprowadzenie wod z okresowego

chlorowania otwordw,

przytgcza do istniejgcego rurociggu do SUW,

o montaz dedykowanej gtowicy studziennej dostosowanej do pomiaru
samowyptywow, pomiaréw zwierciadta dynamicznego oraz montazu pompy
gtebinowej w otworze,

o rozdzielni elektrycznej z kablem podwodnym.

o O O O

O

4.4. Pompa gtebinowa, uzbrojenie studni

Studnie gtebinowg nalezy wyposazy¢ w agregat pompowy mogacy stale ttoczy¢
do SUW wode, z wydajnoscig 40-50 m3/h. Docelowe pompy gtebinowe nalezy
dobrac po wynikach badan i pomiaréw.

Wysokos¢ podnoszenia pompy powinna umozliwi¢c wydobycie wody ze studni
Z poziomu jej zalegania, z uwzglednieniem depresiji i roznicy rzednych terenu,
przettoczenie wody przez stacje uzdatniania wody, do hydroforu i state
utrzymywanie cisnienia na poziomie 5,0 bar.

Wymagany jest silnik agregatu, trojfazowy, wyposazony w czujnik temperatury.
Wszystkie elementy stalowe agregatu pompowego powinny byé wykonane ze
stali nierdzewne,;.

Jezeli dobrany agregat pompowy wymaga ptaszcza chtodzgcego nalezy go
zastosowac.

Studnie nalezy wyposazy¢ w pionowe rury ttoczne, wykonane ze stali
nierdzewnej, bezkotnierzowe, z  mozliwoscig montazu przewodu i rurki
piezometrycznej. Dlugosc¢ pionu ttocznego powinna zapewniac state zanurzenie
w wodzie podczas pracy ujecia.

Nalezy wykona¢ dedykowane gtowice studzienne dostosowane do rur
eksploatacyjnych z mozliwoscig pomiarow zwierciadta wody.

12



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Modernizacja ujecia wody w Miechucinie, gmina Chmielno

5. WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPiA

5.1. Wymagania elektryczne

W budynku SUW nalezy wykona¢:

o instalacje zasilania i sterowania dwoma pompami gtebinowymi, w nowej
rozdzielni, z wykorzystaniem przetwornic czestotliwosci,

o analogowy pomiar ci$nienia ttoczenia wody na wyjsciu z budynku SUW, za
hydroforem,

o konieczne instalacje kablowe do realizacji zasilen i sterowan.

Instalacje wykonac¢ przewodami lub kablami wielozytowymi z zytami miedzianymi
o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-zoéttg, na napiecie
znamionowe 450/750Y do uktadania na state. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed skutkami
zwarc i przepiec.

Pompy muszg mie¢ mozliwos¢ indywidualnego wytgczenia zasilania w tablicy
rozdzielczej.

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie
systemowych korytek siatkowych, ocynkowanych ogniowo. Korytka kablowe
i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli oraz
przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze
powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC,
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, do $rednich naprezen mechanicznych
i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-EN 50085-2. Wielkosc¢
ich powinna by¢ dostosowana do iloéci i Srednic przewodow, ktére sg
przewidziane dla danej trasy z 30 % zapasem. Kable zasilajgce i obwoddéw nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnicy nalezy
wykonac poprzez listwe zaciskowa. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy
przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Linie kablowe na zewnatrz

Zaprojektowac trasy i wykonac linie kablowe zewnetrzne zasilajgce i sterownicze
do obudow studziennych.

5.2. Rozdzielnica pomp gtebinowych

Rozdzielnica powinna by¢ zaprojektowana w systemie szaf szeregowych o
stopniu ochrony co najmniej IP54.

Wewnatrz rozdzielnicy powinna by¢ zaprojektowana aparatura zasilajgco-
sterujgca:
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dwaoch gtebinowych agregatéw pompowych,
przetwornice czestotliwosci, po jednej dla kazdej pompy,

Rozdzielnice zasili¢ linig kablowg z rozdzielnicy gtowne;j.

5.3. Wymagania AKPIA

Uktad sterowania - wymagania

Automatyka sterowania powinna by¢ tak zaprojektowana, aby umozliwi¢ prace
urzadzen w trybie automatycznym, jak i recznym, powinna obejmowac prace obu
pomp gtebinowych.

Ukfad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

O

utrzymanie statej, zadanej wartosci cisnienia wody na wyjsciu wody z
budynku SUW poprzez odpowiednig regulacje wydajnosci pomp
gtebinowych w zaleznosci od rozbioru wody,

wszelkie sygnaty wejsciowe muszg byc¢ rozrozniane np. okreslenie sposobu
sterowania,

rozroznianie kazdej awarii i potwierdzenie pracy dla kazdego napedu
indywidualnie,

sygnaty analogowe powinny by¢ odseparowane od sterownika PLC poprzez
separatory oraz ochronniki przepiec,

sygnaty wejsé/wyjs¢ cyfrowych powinny by¢é odseparowane od sterownika
PLC poprzez przekazniki interfejsowe,

wigczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest
zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdtuzszy,
przetgczanie pomp w czasie matych rozbiorow wody (w celu zapewnienia
rébwnomiernego zuzycia agregatow pompowych i falownikéw),

blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia/wigczenia pompy po
wytgczeniu/witgczeniu poprzedniej,

zabezpieczenie pomp gtebinowych przed suchobiegiem,

wytgczenie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia
w kolektorze ttocznym,

sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) takich jak:
brak zasilania, szczegdtowe awarie urzgdzen indywidualnie kazda, brak
ciSnienia wody w rurociggu, przekroczenie cisnienia w rurociggu ttocznym,
kazda pompa powinna byé wyposazona w przetgcznik trybu pracy (Auto-0-
Reka) oraz lampki sygnalizujgce prace/awarie napedu pompy.

Opis systemu sterowania automatycznego i pomiaréw

Funkcje pracy poszczegolnych obiektow nalezy realizowaé w trybie pracy
automatycznej, za posrednictwem mikroprocesorowego uktadu sterowania
realizowanego na swobodnie programowalnym sterowniku PLC z kolorowym
graficznym panelem operatorskim HMI o przekatnej ekranu minimum 7”. Do
sterownika nalezy doprowadzi¢ wszystkie sygnaty binarne, analogowe, RS485
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i Ethernet informujgce o pracy i awariach urzadzen jak réwniez wielkoSci
przeptywu, poziomu, cisnienia.

Nalezy wykonac¢ funkcjonalng i nowoczesna aplikacje oprogramowania
sterownika, a przede wszystkim:

e peing kontrole i sterowanie zasilania i parametréw;

e petng kontrole i sterowanie pracg pomp gtebinowych;

e diagnostyke ewentualnych awarii;

e diagnostyke i prezentacje pomiarow;

Do sterownika nalezy doprowadzic¢ z poszczegodlnych urzgdzen technologicznych
nastepujgce przyktadowe sygnaty:

e potwierdzenie trybu pracy napedu, tj. ,praca reczna’/,praca automatyczna”,
e potwierdzenie zatgczenia napedu,

e wysterowanie i parametry pracy falownikow,

e awaria napedu przecigzenie;

e awaria napedu wytacznik réznicowopradowy;

e awaria napedu suchobieg;

e przeptywomierza pobranej wody surowej;

e cisnienie wody ttoczonej do sieci.

»

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1. Projekt i pozostata dokumentacja

Program funkcjonalno—uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementdbw omawianego zadania.

W postepowaniu przetargowym mogg wzig¢ udziat wytgcznie wykonawcy
spetniajgcy wszystkie warunki udziatu w postepowaniu zgodnie obowigzujgca
ustawg o Prawie Zamowien Publicznych, niewykluczeni z postepowania, ktérzy
ztozg komplet oswiadczen, dokumentow i opracowan, wymienionych w
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokumentacja projektowa musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na kazdym etapie jej
wykonywania.

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia statej dostawy wody dla odbiorcow, wspotpracujgc w tym wzgledzie
Zamawiajgcym.

6.2. Warunki i ustalenia prawne

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, bedg wynikac z:
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o Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

o Uzyskania zgtoszenia lub pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane),
o Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wiascicielem dziatek, na ktorych bedzie
realizowana inwestycja lub posiada zgode witascicieli dziatek na tymczasowe
zajecie terenu.

6.3. Przepisy prawne i normy

W ramach opracowania dokumentacji projektowe] przedsiewziecia niezbedne

jest  wykonanie prac przygotowawczych, opracowanie projektu

technicznego (po 3 egz. oraz catos¢ na nosniku elektronicznym) w zakresie:

o branzy geologicznej — zakresu przewidzianych badan i pomiardw,
odprowadzenia wod z prébnych pompowan,

o branzy technologiczno-sanitarnej,

o branzy elektrycznej i AKPIA.

Przed rozpoczeciem prac i robdt nalezy uzyskaé pozytywng opinie
I zatwierdzenie przez Zamawiajgcego sporzgdzonego przez Wykonawce
kompletnego projektu.

Dokumentacja projektowa powinna:

o by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej
podstawie realizowany bedzie petny zakres robo6t budowlanych niezbednych
dla uzytkowania obiektu.

o W swojej tresci okreslaé przedmiot zamdwienia, w tym w szczegolnosci
technologie robot, materiaty i urzagdzenia a takze przyjete rozwigzania
materiatowe, wybrane technologie, urzadzenia i wyposazenie przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane.

o uzyskaC wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych
organow, niezbedne do wykonania i odbioru cato$ci zadania, w tym
uzgodnienia projektu (o ile konieczne) przez rzeczoznawcoéw w zakresie
higieniczno—zdrowotnym oraz pozarowym,

o uzyskanie o$wiadczen o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych, ktére powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci oraz projektanta (w rozumieniu przepisow ustawy ,Prawo
budowlane”),

o dokumentacja projektowa powinna stanowi¢ odrebne opracowania, w ktorej
wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robét
budowlanych. Nazwy i kody grup roboét, klas robét, kategorii rob6t powinny
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by¢ zgodne z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzgdzeniu
w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien.

o dokumentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie wydrukéw
i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie pdf.

Projekt musi uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacje Zamawiajgcego. Prace
projektowe oraz roboty budowlane i geologiczne muszg by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow, norm i instrukcji. Podane
w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie ograniczajg oferentow
z mozliwosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto omawiane roboty
powinny by¢ wykonane przy uwzglednieniu przewidywanego okresu
i prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu oraz zgodnie z wymaganiami przepisow dotyczgcych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

6.4. Budowa

Roboty i prace geologiczne objete przedmiotem zamdwienia nalezy wykonac na
podstawie zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowe;.
Opracowujgc Dokumentacje Projektowg Wykonawca powinien kierowac sie
nastepujgcymi przestankami:

o zapewnienie minimalnych wymaganych wydajnosci studni gtebinowych
umozliwiajgcych pobdr w ilosci 40-50 m3h zgodnie z wydajnoscig
rzeczywistg studni,

o przeprowadzenie badan i pomiarow w celu okreslenia rzeczywistego stanu
otworow studziennych i na podstawie wynikéw dobra¢ parametry pomp
gtebinowych,

o dostosowanie obudéw studni do mozliwosci instalacji pomp gtebinowych.,
min, przebudowy obudowy studni nr 1A, dostosowanie gtowic studziennych

o konstrukcja gtowic i armatury winna zapewnia bezawaryjng eksploatacje oraz
zapobiega¢ infiltracji zanieczyszczen z powierzchni terenu,

o zastosowana obudowa studni powinna zapewnia¢ tatwos¢ obstugi
i konserwaciji, zapobiega¢ przed przedostawaniem sie wdd opadowych
i zanieczyszczen do wnetrza otworu

o prowadzenia robdt i prac z godnie z wymogami prawa, w oparciu o uzyskanie
wszystkich niezbednych decyzji. min. Odprowadzenia wod z prébnych
pompowan

o ochrony $rodowiska przyrodniczego i stanu wod podziemnych podczas
realizacji robot

o prowadzenia robdét zgodnie z zasadami bhp celem zapewnienia
bezpieczenstwa zdrowia, zycia i mienia

Wymagania dotyczace wykonania roboét budowlanych
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Roboty objete przedmiotem zamodwienia nalezy wykonaC¢ na podstawie
zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowej. Opracowujgc
Dokumentacje Projektowg Wykonawca powinien kierowac sie nastepujgcymi
przestankami:

©)

zapewnienie minimalnej ingerencji w srodowisko podczas realizacji prac
i eksploatacji wykonanych obiektow przy uwzglednieniu uwarunkowan
lokalnych,

zapewnienie ciggtej dostawy wody odbiorcom o0 wymaganej przepisami
jakosci w czasie trwania robaot,

urzgdzenia i instalacje powinna cechowac trwatosc i niezawodnosc¢ dziatania,
zastosowane rozwigzania powinny zapewni¢ mozliwie niskie zuzycie energii
i niskie koszty eksploatacji, a takze tatwos¢ eksploatacji i utrzymania
urzagdzen i aparatury,

zapewnienie bezpieczenstwa pracy zaréwno w czasie budowy, jak i w trakcie
eksploatacii,

procesy powinny by¢ w maksymalnie mozliwym stopniu zautomatyzowane
oraz zintegrowane z istniejgcymi systemami w gminie Chmielno,
wymagajagce w czasie eksploatacji ograniczonego do minimum personelu
obstugowego.

6.5. Rozwigzania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego

zwrocenie szczegolnej uwagi na stan techniczny maszyn uzytych do
wykonawstwa  wykopow i  srodkéw  transportu oraz  urzgdzen
wykorzystywanych do montazu sieci (stosowanie wytgcznie sprawnych
technicznie maszyn i urzadzen),

wykonywanie prac w porze dziennej,

przy prowadzeniu robét w poblizu drzew zostanie zachowana szczegolna
ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu korzeniowego, roboty
bedg wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostroznosci sposobem
recznym,

przejsciowe ucigzliwosci wynikajgce ze zwiekszonego zapylenia
spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czgstek materiatow
budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki,
jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizowa¢ poprzez
utrzymywanie ich (gtdwnie w rejonie istniejgcych budynkow) w stanie
wilgotnosci (lub dowdz ich na plac budowy w ilosciach umozliwiajgcych
bezposrednie wykorzystanie),

stosowaé materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

usuwac odpady powstajgce w trakcie realizacji obiektéw z miejsca powstania
i gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywacé je
uprawnionemu odbiorcy odpadow posiadajgcemu stosowne zezwolenia,
zabezpiecza¢ wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe
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w postaci przenosnych urzgdzen sanitarnych,
o wszystkie potgczenia rurociggow i osprzetu wykonac jako szczelne i poddane
przed uzytkowaniem probie szczelnosci,

6.6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikow ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robdt, ustali¢ procedury
skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu probleméw na
budowie.

6.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia
ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, Swiatta, sygnaty itp. i zapewni
dla nich state warunki widocznos$ci w dzieh i w nocy. Urzgdzenia te muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.8. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

6.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy
i wykanczania robét wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub witasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie prowadzonych prac.

6.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
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w pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

6.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedag
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic
i trzymywaC wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6.14. Zgodnos¢ z zasadami ekonomiki

Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych
i funkcjonalnych nalezy kierowac sie zasadami ekonomiki.

ll.  CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawy
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021

poz. 869)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)
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e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz.
272)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021,
poz. 1973)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. 2021
poz. 1344)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow
(Dz.U. 2021 poz. 222)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021, poz. 1098)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92
p0z.880)

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021, poz. 2373)

e Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
2010 nr 119, poz. 804)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2021,
poz. 1420)

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310)

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
2019, poz. 1712)

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2021
poz. 1129)

Rozporzadzenia i uchwaty

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019, poz. 1065)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 1 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow
robot geologicznych, w tym robot, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2015, poz. 964)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017,
poz. 2075)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Norm

PN-EN 12050-1 Gospodarka $ciekowej

BN — 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-81/B-10725 Proby szczelno$ci.

PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
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wyposazenia.

e PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

e PN-G-02318. Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru

e PN-G-02323:2011 Studnie wiercone -- Rury studzienne petne i rury studzienne
filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Wymagania

2. Dodatkowe wymagania i wytyczne Zamawiajgcego

Wszelkie odstepstwa od planu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg uzyska¢ ocene higieniczng
zgodnie z art. 18 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.
2294).

W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac przepisy BHP, a takze kierowac
sie normami i tzw. dobrg praktyka.

Wszystkie, wymagajgce tego elementy, muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT. Nalezy stosowac¢ sie
do aktualnych instrukcji i DTR producentow urzgdzen.

3. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko ma charakter lokalny, nie wykraczajgcy
poza teren inwestycji. Nie zachodzg wiec przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym.

Eksploatacja studni gtebinowych nie przyczyni sie do obnizenia stanu jakosci
srodowiska przyrodniczego.
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