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2 Spis rysunków

Łp. Tytuł Nr rysunku Skala

l l Plan sytuacyjny Al 1:500

2 [ Rzut budynku A2 1:100
3 [ Elewacja frontowa A-A - kolorystyka A3 1:50
4 | Elewacja boczna B-B - kolorystyka A4 1:50

5 | Elewacja tylna C-C - kolorystyka A5 1:50
6 | Elewacja boczna D-D - kolorystyka A6 1:50
7 | Elewacja boczna E-E - kolorystyka A7 1:50
8 | Elewacja boczna F-F - kolorystyka AS 1:50
9 | Widok 1-2-3-4-5-6-7-8-1 -kolorystyka A9 1:50

10 Elewacja frontowa A-A
- zakres prac budowlanych

Zł 1:50

11 Elewacja boczna B-B
- zakres prac budowlanych
Elewacja tylna C-C

- zakres prac budowlanych

Z2 1:50

12 Z3 1:50

13 Elewacja boczna D-D
- zakres prac budowlanych

Elewacja boczna E-E
- zakres prac budowlanych

Z4 1:50

14 Z5 1:50

15 Elewacja boczna F-F
- zakres prac budowlanych
Widok 1-2-3-4-5-6-7-8-1
- zakres prac budowlanych

Z6 1:50

16 Z7 1:50

17 Strop nad bramą przejazdową
- zakres prac budowlanych
Ułożenie płyt izolacji termicznej

Z8 1:50

18 Kl 1:15

19 Rozmieszczenie łączników mocujących ptyty
styropianowe. Powierzchnia fasady.

K2 1:15

20 | Zbrojenie narożników K3 1:15

21 | Zbrojenie narożników otworów w elewacji K4 1:15

22 | Zbrojenie strefy cokołowej - układ siatek K5 1:15

Połączenie systemu termomodemizacyjnego
23 z ościeżnicą okna osadzonego w

płaszczyźnie muru
K6 1:15

24 | Elementy sztukatorskie K7 1:15
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3 Oświadczenie zespołu projektowego

Shipsk 5 styczeń 2022

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo
Budowlane" (Dz. U. z 201 7 r. póz. 1332. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt
"termomodemizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego" przy ul. Partyzantów
28 w Shipsku (numer ewidencyjny budynku 804, działka numer 796/1, 796/2, obręb
ewidencyjny 6, Miasto Słupsk) dla potrzeb i warunków miejscowych został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień
opracowama.

Zespół projektowy:

Branża Projektant Uprawnienia Podpis

Architektura mgr inż. arch.
Krystian Kozioł

PO/KK/398/2011
Specjabiość: architektoniczna

Konstrukcja mgr mz.

Michał Tyszka
POM/0212/PWOK/07

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana
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4 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych

IZBA ARCHITEKTÓW
l i'(" -'M! )

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOW2011 Gdań$k, dnia13czemca2011r.

DECYZJA nr PO/KK/398/2011

Na podstawie art. 12 ust, f pkt 1. ust 21 3, art. 13 usl. 1 pkl 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, póz. 1623, zm. z2011r. Nr 32, póz. 159, Nr 45, póz. 235) art. 11 j art. 24
ust 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoTząjach zawodowych architektów, inżynierów budownctwa oraz
irtanistłw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23. póz. 221, Nr 153, póz. 12711 Nr 240, póz. 2052; 2
2003 r. Nr 124. póz. 1152 i Nr 190, póz. 1S64; z 2004 r. Nr 141, póz. 1492; z 2005 r. nr 150, póz. 1247; z 2008 r. Nr 210, póz.
1321) Ofaz art. 104 ustawy z dnia 14 czenrea 1960 r. - Kodeks postępowania adminlsfracyjnego (tetsl jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, póz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, póz. 984,   153, póz. 1271 i Nr 169, póz. 1387; z 2003 r. Nr 130, póz.
1188 i Nr 170 póz. 1660; z 2004 r. Nr 162, póz. 1692; z 2005 r. Nr 64, póz. 565, Nr 78, póz. 682; z 2009 r. Nr 195. póz. 1501
Nr216poz. 1676, ;201(lr. Nr40pOŁ230, Nr182pO Łl228,  254 poz. 1700, z2011r. Nr6poz. 18. Nr34poz. 173)

stwterdza się, że

Pan

mgr inż. areh. Krystian Michał Kozioł

imię ojca: Knysztot Sala urodzenia: 15. 09-1976 r.

posiada oilpowiednie wyksztah>nle techniczne l praktyka awodowł
lotraymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bn ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyąi pizyshiguje Panu odwołanie do Krajoirej Komiąi Kwaljfikacnnej Izby Arctiltektów. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję Ij. Okngowej Komisji Kwalifkacyjnej Pomoiskej Okięgowej izby
Architektów, w terminie 14 dni od dnia doięczeria decyzji.

Cztonkowte Okręgowej Komisji Kwalifiłocyptej Pomorsltięj Okręgowej lri>y Architektów:

Pizewodracząa Wicepizeoodnkzący Sekretafz Członek Członek
Komis? t Komisji Komisji Komisji Komisji

^
Joanna Daniela Milan. Barbara

Wcmka- Konał Konopka Wilemborek
Elżbieta

Zduntowska-
Mniz

Członek

Komisji

Ani
WolafeW

Otrzymują:

1. Strona (wnioskodawca): Krystian Mchat Kozwf, 76-200 Słupsk, Chebnońskiego 7/39
2. Gdy decyqa stanie się ostateczna:

1) Gtówny Inspektor Nadzoni Budowlanego - w celu ufpisania do centralfłego rąestru osób posiadajyycft uprawnienia budowlane,
2) Pomoreka Okfęgowa Rada Izby Architektów RP.

3. 3.3.

g0-8360datek, ul. Targ Węglowy 27 Tci, : 0583000656 FaK:05S 3052720. E-mai l: poraoreka@iaip. pl Http;//www. poroofska. iaip. pl
Regon: 017466395-00a28 Konto: PKO BP SA IflO/Gdańsk Nr 24 1020 IB11 0000 0202 00t5 3205
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IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że;

mgr inż. arch. Krystian Michał Kozioł

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr Po/KK/398/2011,
jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-1144.

Członek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-10-2018 r. Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia; 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Maclkowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia;

PO-1144-BEFE-Y3FB-FY9E-BAY9

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www. izbaarchitektow. p!
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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POMORSKA OKRĘGOWA
i/.Bł INiTNIBRÓff BliDOBffllCIWA
fO-&40G<I*6>k, ul. Swiętojaftaka 43/<<4
"l Tel. (0-58) 324-89-77

Fo< (0. 56) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK/07

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 póz. 42, a zm./, an. 12 ust. 3,
art. l3ust. lpkU i2, art. 14 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca i 994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, póz. [118,, § 6 pkt l i 2, g 11 Ull. 1 pB l, j IS, § 17 lut. l pkt l i 2 rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 póz. 578, ze zm. / oraz art. 104 Kodeksu postępowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2&00 r. Nr 98, póz. 107 i ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że:

Pan MICHAŁ TYSZKA
magister inżynier

urodzony dnia 04. 07. 1978 r w Shipsku

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwązku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst^łuje się od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający OkrygoweJ K^ł&^ji Kwalifikflcyjocj:

PRZEW0p(NICZĄCV
Okręgowej ̂ bi^isji Kwatifikacyjnc;

Ryszard Kolasa

W1ĘEFRZEWODNICZĄCY
Okr^ó^ ̂omisji Kwą|ffikacyjncj

\Ą^U\
lk Niedostatluewicz

Otrzymują:
I.Pan Michał Tyszka
76-200 Słupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2. 0kr?gowa Rada Izby
3.Glówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a

C^yBNEK
OkT{gow$j^6misji Kwalifikacyjnej

Zicmowit Suligowski

Pan Michał Tyszka upoważniony jest do:
'' ^S^art^. 2";s:;LI"lt. J-. '., 2;.a"^13 ust'. 3 i4 us<awy Praw° b"d°wlane,

w specjalności konstmkcyjno-budowlanej, bez ograniczeń do:-' '""" """"""'".
a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-t

l sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budową lub innymi robotomi budowlanymi,
c) klCTOWani, a.wytwarzmieffi konstrul":yjnych elementówbudowlanych i

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów.
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, ------... Strona nr 8
c) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

oraz



Pan Michał Tyszka upoważniony jest do:

'. ̂ pSS^S^:,^^, i^ustewy prawo -
a) projektowania, sprawdzania projektów architektonjczno-b

l sprawowania nadzom autorskiego,
b) kierowama budową lub innymi robotami budowlanymi,
c) Jk^rowa"'a-'''ytwTaniem konst^cyjnycb elementówbudowlanych oraz

l i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów."
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utraymania obiektów budowlanych.

II.  > p^e ̂ ^u^. 1^ l j 2~zp^dzeniaMinistn, Tn^portu i Budownictwa
,
z, !nLis.. kmetma . 2W6J:. W ~SPnme samodzidnych~"fimkqi" te"chri'c
,
w"bud°wrictwe./DZ- u'..z 2006. r-Nr" P°z. 5787ze"zm"/ w^^"^.
u^=^^r^^to;^m^^c^i^S^^
i uerowama robotami budowlanymi związanymi z obiektem bu<lowlanymw'zakresTe""

a) i. sp°Slzania, projcktu ""hitektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
obiektu,

b) l?ro.wT,arol'olami. budowlanyn" " odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

m'^\Lo. dT"wi.c. §,.I5-w/wrozp°rządzcnia-. mnieJsze "P"'T-T- do projektowania
:Jp^nlL. ton:STkcMTbudowlmej. upraOTi^~do"
zagospodarowania działki lub terenu, z zakresietej specjalnofei.'

/ i ]'t\!\\ti
Ł- '-&'Ą^f INŻYNIiROW

I^-^I
afs:v\\ l! j BUDOWNICTWA
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.-; INZyNIEBOw

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjrtym

POM-K4Y-07A-763

Pan Michał Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/BO/0072/08

adres zamieszkania ul. Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowic;, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektron ici n y m {Di. U. 2001 Nr 130 póz. 1450) dane w postaci
elektronlanej opatnone bezpieunym podpisem elektroniunym weryfikowanym pfry pomocy ważnego ftwafifikowanego certyfikatu są
równowaine pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoręcinymi.)

Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić N pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej liby Inżynierów Budownictwa www. piib. arg. pi lub kontaktując się z biurem wfaiciwej Okręgowej Izby Iniynierńw
Budownictwa.
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5 Przedmiot oraz cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie
wolno stojącej, zlokalizowany w Shipsku przy ulicy Partyzantów 28 na działkach 796/1 i
796/2, obręb 6. Budynek jest 3 kondygnacyjny w tym poddasze użytkowe, częściowo
podpiwniczony. Dach bryły głównej budynku dwuspadowy, kryty blachodachówką. Dach
niższej części budynku wielospadowy, kryty papą termozgrzewalną na pełnym deskowaniu.
Budynek został wzniesiony około ~1904r. Budynek został wybudowany w technologii
tradycyjnej. Wysokość budynku nie przekracza 12m.

Przegrody zewnętrzne budynku poddane termomodemizacji w oparciu o niniejsze
opracowanie spełnią wymagania izolacyjności cieplnej określonej w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z
dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz spełni inne wymagania.
Termomodemizacji podlegają ściany fundamentowe, cokół, ściany podłużne, strop nad bramą
przejazdową, okna poddasza.

6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "PODGRODZIE I"
Budynek znajduje się na terenie objętym zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego "Podgrodzie I" zatwierdzonego uchwałą nr XLI/494/05
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25. 05. 2005 r. - karta szczegółowa 8-MW/U - tereny
mieszkalno-usługowe o wysokiej intensywności zabudowy.

\ t;l\'

Zgodnie z zapisami MPZP "Podgrodzie I" przedmiotowy budynek jest obiektem o
wartościach kulturowych i jest wpisany do Ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o średnich walorach architektonicznych.

Dla przedmiotowego budynku ustala się konieczność jego zachowania i rewitalizacji
poprzez następujące działania i ograniczenia:

. Poprzez konserwacje i rekonstrukcję. Rekonstrukcja dotyczy detalu i kompozycji
elewacji frontowej,

. Zakres remontu fasad, adaptacji oraz zmiany pokrycia dachu należy uzgodnić w
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Ponadto:

. Należy zachować pierwotne podziały stolarki okiennej,

. Należy zastosować pokrycia dachu dachówką ceramiczną lub cementową,
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. Dopuszcza się lokalizację szyldów na poziomie parteru budynku-jeden szyld na jeden
punkt usługowy. Formę i wielkość szyldu dostosować do charakteru elewacji.
Zastosować jeden poziom rozmieszczenia szyldów na fasadzie.

7 Opis techniczny budynku - stan istniejący

7 . l Dane ogólne

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Słupsku przy ulicy
Partyzantów 28 na działkach 796/1 i 796/2, obręb 6. Budynek jest 3 kondygnacyjny w tym
poddasze użytkowe, częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii
tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej z pustką powietrzną na zaprawie cementowo-
wapiennej. Dach bryły głównej budynku dwuspadowy, kryty blachodachówką. Dach niższej
części budynku wielospadowy, kryty papą termozgrzewalną na pełnym deskowaniu

7 . 2 Ogólna charakterystyka budynku

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej w układzie konstmkcyjnym
mieszanym.

Charakterystyka budynku:
. Fundamenty - ławy ceglane - nie dokonano odkrywek,
. Ściany fundamentowe - murowane z cegty ceramicznej pełnej,
. Ściany osłonowe podłużne - murowane z cegły ceramicznej pełnej z pustką

powietrzną,

. Ściany osłonowe szczytowe - murowane z cegły ceramicznej pełnej z pustką
powietrzną,

. Stropy - ceramiczne,

. Dach - główna polać dwuspadowy, dach niższej części wielospadowy

. Pokrycie dachu - główna połać kryta blachodachówką, połacie niższej części kryte
papą termozgrzewalną na pehiym deskowaniu,

. Schody - kamienne i drewniane,

. Stolarka okienna - okna drewniane i PCV,

. Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane zdobione,

. Elewacja - tynk nakrapiany,

. Tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne

. Opierzenia i parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

. Instalacje w budynku:
> Wodna

> Kanalizacyjna
> Elektryczna
> Gazowa

> Wentylacyjna

7 . 3 Aktualny stan techniczny elewacji i elementów związanych z
elewacją

Elewacja frontowa - zachodnia

Elewacja frontowa 11 -osiowa, złożona. W osi 5 w poziomie przyziemia drzwi
wejściowe zdobione. W osiach 10 i 11 brama przejazdowa. W osi 5 lukama na dachu z
elementami zdobinowymi w postaci tarczy.

W osiach poszczególnych kondygnacji otwory okienne w kształcie wydłużonych
prostokątów, natomiast mniejsze w poziomie piwnicy. Gzyms ozdobny w strefie pod okapem.
Na elewacji widoczny częściowo zachowany cokół o wysokości 60 cm.
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Część okien wymienione na nowe PCV pozostałe okna drewniane - pierwotne. Rynny,
rury spustowe z blachy powlekanej, do demontażu i ponownego montażu po skończeniu prac
remontowych.

Tynk odparzony, popękany. Widoczne są wioskowate oraz znaczne pęknięcia tynku w
rejonach nadproży okiennych, znaczne spękania w przestrzeniach międzyokiennych oraz
zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni ścian jak i ubytki gzymsu.

OGÓLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZADOWALAJĄCY

Elewacja boczna - północna

Elewacja 4-osiowa, prosta. W osiach poszczególnych kondygnacji otwory okienne w
kształcie wydhiżonych prostokątów, natomiast mniejsze w poziomie poddasza.

Gzyms ozdobny w strefie pod okapem. Na elewacji widoczny częściowo zachowany
cokół o wysokości 40 - 60 cm. Część okien wymienione na nowe PCV pozostałe okna
drewniane - pierwotne. Część okien na poddaszu zamurowana lub zaślepiona blachą. Rynny,
rury spustowe z blachy powlekanej, do demontażu i ponownego montażu po skończeniu prac
remontowych.

Tynk odparzony, popękany. Widoczne są włoskowate oraz znaczne pęknięcia tynku w
rejonach nadproży okiennych, znaczne spękania w przestrzeniach międzyokiennych oraz
zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni ścian jak i ubytki gzymsu.

OGÓLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZADAWALAJĄCY

Elewacja tylna - wschodnia

Elewacja tylna 7-osiowa, złożona. W osi 2 brama przejazdowa. W osi 5 dobudówka.
W osi 6 ryzalit. W osi 6 w poziomie przyziemia drzwi wejściowe zdobione.

W osiach poszczególnych kondygnacji otwory okienne w kształcie wydłużonych
prostokątów. Gzyms ozdobny w strefie pod okapem. Na elewacji widoczny częściowo
zachowany cokół o wysokości 25-60 cm.

Część okien wymienione na nowe PCV pozostałe okna drewniane - pierwotne. Rynny,
rury spustowe z blachy powlekanej, do demontażu i ponownego montażu po skończeniu prac
remontowych.

Tynk odparzony, popękany. Widoczne są włoskowate oraz znaczne pęknięcia tynku w
rejonach nadproży okiennych, znaczne spękania w przestrzeniach międzyokiennych oraz
zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni ścian jak i ubytki gzymsu.

OGÓLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZŁY

Elewacja boczna - południowa

Elewacja 4-osiowa, złożona. W osiach 1-3 ryzalit z bramą przejazdową, strop bramy
przejazdowej ceramiczny w postaci sklepienia hikowego. Do ściany przylega ryzalit pełniący
funkcję klatki schodowej do mieszkania położonego nad bramą przejazdową. Ryzalit klatki
schodowej w formie wieżyczki w rzucie ośmiokąta nieforemnego. W osi 4 drzwi do klatki
schodowej.

W osiach poszczególnych kondygnacji otwory okienne w kształcie wydłużonych
prostokątów, natomiast mniejsze w poziomie poddasza. W poziomie przyziemia okna
zamurowane.

G2yms ozdobny w strefie pod okapem. Na elewacji widoczny częściowo zachowany
cokół o wysokości 60 cm.

Część okien wymienione na nowe PCV pozostałe okna drewniane - pierwotne. Część
okien na poddaszu zaślepiona blachą. Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej, do
demontażu i ponownego montażu po skończeniu prac remontowych.
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Tynk odparzony, popękany. Widoczne są wioskowate oraz znaczne pęknięcia tynku w
rejonach nadproży okiennych, znaczne spękania w przestrzeniach między okiennych oraz
zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni ścian jak i ubytki gzymsu.

OGÓLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZADOWALAJĄCY

8 Kryteria oceny stanu technicznego budynku

Dla określenia ogólnych kryteriów oceny stanu technicznego elementów budynku
i budynku jako całości, przyjęto poniższą klasyfikację stanu technicznego:

Lp.

Klasyfikacja stanu
technicznego.

Procentowe zużycie
elementów

Kryterium oceny

Bardzo dobry
0-10%

Elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują
zużycia i uszkodzeń. Wbudowane materiały są dobrej jakości

Dobry
11 - 25 %

Elementy budynku nie wykazują większego zużycia.
Elementy wymagają bieżącej konserwacji.

Średni
26 - 50 %

Elementy budynku utrzymane są w stanie zadowalającym.
Potrzebny jest remont bieżący polegający na drobnych
naprawach

Zadowalający
51-60%

W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i
ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu.
Celowy jest częściowy remont kapitalny.

Zły
61-70%

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i
ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów maja
obniżona klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

Awaryjny
powyżej 70 %

Budynek wyeksploatowany nie nadaje się do remontu, a jego
przebudowa (odbudowa) jest ekonomicznie nieuzasadniona.
Obiekt do likwidacji.
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9 Opis techniczny budynku - stan projektowany

9. 1 Zakres prac remontowych

Projekt termomodemizacji budynku wykonano w oparciu o wytyczne Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej.
Zakres prac:

. Docieplenie ścian osłonowych cokołu powyżej terenu,

. Docieplenie ścian osłonowych powyżej cokohi,

. Docieplenie stropu bramy przejazdowej,

. Renowacja drzwi wejściowych od strony ulicy,

. Wymiana stolarki okiennej na poddaszu,

. Remont klatki schodowej z ociepleniem ścian korytarza,

. Wymiana instalacji elektrycznej,

. Wymiana oświetlenia na oprawy z czujnikami ruchu,

9. 2 Ogólna charakterystyka prac remontowych

Opis rozwiązań projektowych:

. Ściany cokołu - skucie tynku ścian fundamentowych oraz cokołu, oczyszczenie i
uzupełnienie ubytków w strukturze ścian; wyprawa tynkarska: 2x warstwa roztworu
wodno-bitumicznego; 2x hydroizolacja z papy termozgrzewalnej; termoizolacja ścian
fundamentowych i cokołu warstwą styropianu fundamentowego (styrodur) o gr. 12 cm
o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,035 [W/mK], 2x siatka
wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa - płytki klinkierowe w
kolorze szarym, wykonanie nowej obróbki blacharskiej z blachy powlekanej,

. Ściany osłonowe - skucie luźnego lub zmurszaiego tynku, zabezpieczenie i
wzmocnienie spękanych ścian budynku prętami stalowymi, zabezpieczenie i
wzmocnienie spękanych nadproży kątownikami stalowymi, uzupełnienie ubytków w
strukturze ścian; termoizolacja warstwą styropianu EPS 70 032 samogasnącego gr. 10
cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,032 [W/mK], łączniki
plastikowe 6 szt. /m2; do wysokości 2 metrów od poziomu terenu, 2x siatka

wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa struktura malowana na
kolor 0866 wg kolomika firmy "BAUMIT"; elementy sztukatorskie malowane na
kolor 0016 wg kolomika firmy "BAUMIT"; istniejące gzyms w strefie okapowej do
oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i pomalowania na kolor 0016 wg kolomika firmy
"BAUMIT"; wykonanie nowej obróbki blacharskiej z blachy powlekanej,

. Strop bramy przejazdowej - oczyszczenie, skucie luźnego lub zmurszałego tynku i
uzupełnienie ubytków w strukturze stropu; termomodemizacja warstwą wełny
mineralnej gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,037
[W/mK] łączniki plastikowe 6 szt. /m2; wykonanie siatki wzmacniającej z włókien

szklanych; warstwa wykończeniowa struktura malowana na kolor 0866 wg kolomika
firmy "BAUMIT"; przed przystąpieniem do prac sprawdzić na budowie strukturę i
układ cegieł w stropie; podczas prac termoizolacyjnych zachować hikowy charakter
stropu,

. Ościeża drzwi i okien - termoizolacja warstwą styropianu EPS 70 032
samogasnącego gr. 2 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak

0,032 [W/mK], 2x siatka wzmacniająca z wiókien szklanych; warstwa
wykończeniowa ościeży struktura malowana na kolor 0016 wg kolomika firmy
"BAUMIT";
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. Okna na poddaszu - wymian lub montaż 8 okien na poddaszu z mikrowentylacją na
nowe o U nie większym l ,60 [W/m2K] w kolorze białym,

. Drzwi wejściowe - drzwi wejściowe od strony podwórka do remontu i pomalowania
na kolor pierwotny, Drzwi wejściowe od strony ulicy - do wymiany na nowe,
drewniane stylizowane,

. Remont Matki schodowej - zdarcie starej farby, uzupełnienie tynków, malowanie
ścian, sufitów, biegów, położenie wykładziny PCV na stopniach i podstopniach,
Ściany klatki schodowej w poziomie parteru (przy wejściu głównym do budynku) do
ocieplenia warstwą styropianu gr. 10 cm,

. Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej - demontaż istniejących
opraw, włączników, instalacji oświetleniowych, WLZ; montaż transformatora
230V/24V, montaż instalacji elektrycznej w rurach osłonowych, montaż nowych
opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu; wykonanie badań i pomiarów instalacji,

. Obróbka blacharska - wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7024,

. Rury spustowe - rury spustowe do demontażu i ponownego montażu. W czasie
wykonywania termomodemizacji ścian osłonowych należy odsunąć kielichy rur
spustowych od budynku,

. Rynny - rynny do demontażu i ponownego montażu,

. Stopień wejściowy - na powierzchni stopnia montaż płyt granitowych gr 3 cm -
granit plomieniowy,

. Skrzynka gazowa - do wymiany,

. Skrzynka elektryczna - do wymiany po uzgodnieniu z zakładem elektrycznym.

. Uzupełnienie szprosów w oknach - w istniejących współczesnych skrzydłach
okiennych należy uzupełnić szprosy stylizując na układ krzyżowy.

. Likwidacja zabudowy wejścia do piwnicy przy głównym wejściu do budynku

10 Podstawowe zasady termomodernizacji

10. 1 Informacje wstępne

Termomodemizacja jest procesem, który ma na celu ograniczenie wydatków energii na
ogrzewanie istniejących obiektów budowlanych, a wybudowanych, gdy obowiązywały
bardzo liberalne normy cieplne.
Zakres prac termo renowacyjnych zależy od:

> Wieku budynku,
> Technologii, w jakiej budynek został zrealizowany,
> Aktualnego stanu technicznego elewacji.

Termomodemizacja przynosi wymierne korzyści, wprawdzie trzeba ponieść
jednorazowo nakłady finansowe, ale te nakłady zwrócą się w postaci dużo niższych kosztów
na ogrzewanie. W budynkach mieszkalnych powstałych w okresie powojennym do około
polowy lat osiemdziesiątych zużycie energii potrzebnej na ogrzanie l m2 powierzchni
budynku wynosi około 360 kWh na l rok. Stan techniczny większości tych budynków
spowodowany jest przemarzaniem ścian zewnętrznych, nieszczelności okien, czy niesprawnej
instalacji c.o., wentylacyjnej. W celu osiągnięcia jak największych efektów w oszczędności
energii cieplnej budynek powinien być poddany kompleksowej termo renowacji polegającej
na wykonaniu następujących robót:

> Ocieplenie ścian zewnętrznych,
> Ocieplenie stropów nad niedogrzanymi pomieszczeniami,
> Ocieplenia stropodachów,
> Naprawa bądź wymiana stolarki okiennej.
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Z uwagi na różne rozwiązania materiałowe i technologiczne poszczególnych obiektów
podlegających termomodemizacji oraz różny stan techniczne elementów budynku
termomodemizacja może ograniczyć się tylko do niektórych z wyżej wymienionych punktów.

Termomodemizacja ma na celu regulacje i poprawę 3 podstawowych problemów
dotyczących większości budynków wznoszonych w okresie powojennym zwłaszcza
powstałych od początku lat 50 do połowy lat 70 tj.:

. poprawienie izolacyjności powłoki zewnętrznej głównie ścian i dachów w celu
zaoszczędzenia energii na ogrzewanie,

. eliminowanie zjawiska przemarzania ścian,
* polepszenie estetyki budynku.
Duży nacisk na zrrmiejszenie strat energii, rozwój technologii oraz wymogi Unii

Europejskiej powodują zwiększenie wymagań dotyczących budynków. Wobec tego wartości
graniczne współczynnika przenikania ciepła określone przez Warunki Techniczne, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie są wystarczające by sprostać
współczesnym wymaganiom energooszczędności.

10. 2 Podstawa opracowania:

. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
(Dz.U. Nr 75, póz. 690 z późniejszymi zmianami, w szczególności z 6. 11.2008),

. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
13 sierpnia 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

. PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania",

. PN-EN ISO 13790:2008 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków -
Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia",

. PN-83/B-03430/AZ3:2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania",

. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych
budynków. Warszawa 2002.

10. 3 Wymagania

Wymagana izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych, zgodnie z Warunkami
Technicznymi z 2017r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Opis przegrody
Wymagania

2013r.
Wymagania

2017r.
Wymagania 2021r.

Ściana zewnętrzna Unnx=0. 25 W/m2K Umax=0.23 W/m2K Umax=0,20 W/m2K

Dachy, stropodachy i stropy
pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami

Umax=0, 20 W/m2K Un"a=0, 18W/m2K Um.,x=0, 15 W/m2K

Stropy nad piwnicami
meogrzewanymi i

zamkniętymi przestrzeniami
podpodlogowymi,

Umax=0, 25 W/m2K Umn=0, 25 W/m2K Umax=0, 25 W/m2K

Okna (z wyjątkiem
połaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

Umax=1. 3W/m2K Umax=I, lW/m2K Umax=0, 9 W/m2K
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Okna na klatkach
schodowych Umax=1. 8W/m2K Un,"=1.6 W/m2K Um,ix=l,4W/m2K

Oknapołaciowe Umax=l, 5W/m2K Umax=l, 3 W/m2K Umu=l, l W/m2K

Drzwi zewnętrzne, garażowe Umax=l, 7W/m2K Umax=l,5W/m2K Umax=l, 3 W/m2K

11 Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U
r

11. 1 Ściana osłonowa wentylowana - stan istniejący
Zestawienie materiałów

Nr Nazwa materiału

Tynk lub gładż cementowo-wapienna 0. 820 25. 00 1. 50 0. 018
Mur z cegły ceramicznej pełnej 0. 770 10. 00 12. 00 0. 156
Niewentylowana warstwa powietrza 0. 290 1. 00 6. 00 0. 207

Mur z cegły ceramicznej pełnej 0. 770 10. 00 24. 00 0. 312
Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0. 820 25. 00 1. 50 0. 018

Suma oporów 2Ri = 0. 711

X [W/(m. K)J
fl [-]
d [cm]

R [ (m2 'K) /W]
Układ warstw

- współczynnik przewodzenia ciepła
- współczynnik przepuszczania pary wodnej
- grubość warstwy
- opór cieplny warstwy materiału

Strona zewnętrzna Strona wewnętrzna

d [cm]

Wyniki - przenikanie ciepła

Wyznaczenie temperatury zewnętrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku Te = -20. 0°C

Wyznaczenie temperatury wewnętrznej
Pomieszczenie wewnętrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzeń.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20. 0°C

Współczynnik przenikania ciepła
Opory przejmowania ciepła na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnętrznej

ral.K

na powierzchni zewnętrznej

R.i = 0. 130

R> = U. 040

Opór całkowity

RT = R, i + ZRi + R" = 0. 130 + 0. 018 + 0. 156 + 0. 207 + 0. 312 + 0. 018 + 0. 040
m'. Km'. K

w
R > R. " 0. 981
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Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę

1, 135
w

ml.K

U = 1, 135 [W/m2 -K] > Umax=0, 23 tW/m2 jCl

11. 2 Ściany osłonowa wentylowana -projekt
Zestawienie materiałów

Nr Nazwa materiału

Tynk strukturalny 1. 000 97. 67 0. 50 0. 005
Styropian(15-40) 0. 035 80. 00 15. 00 3. 750

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0. 820 25. 00 1. 50 0. 018
Mur z cegły ceramicznej pełnej 0. 770 10. 00 12. 00 0. 156
Niewentylowana warstwa powietrza 0. 290 1. 00 6. 00 0. 207
Mur z cegły ceramicznej pełnej 0. 770 10. 00 24. 00 0. 312
Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0. 820 25. 00 1. 50 0. 018

Suma oporów S,Ri = 4. 466

X [W/ (m-K) ]

M [-]
d [cm]

R [ (m2. K) /W]
Układ warstw

- współczynnik przewodzenia ciepła

- współczynnik przepuszczania pary wodnej
- grubość warstwy
- opór cieplny warstwy materiału

Strona zewnętrzna Strona wewnętrzna

Wyniki - przenikanie ciepła

OJ5 15. 0 IJ512. 0 |6. C( 24. 0 dj5

_6"_

d[cm]

Wyznaczenie temperatury zewnętrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnętrz budynku Te = -20. 0°C

Wyznaczenie temperatury wewnętrznej
Pomieszczenie wewnętrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzeń.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20. 0°C

Współczynnik przenikania ciepła
Opory przejmowania ciepła na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnętrznej

ms.K
R, i - 0. 130

na powierzchni zewnętrznej

Ru - 0. 040

Opór całkowity

RI = R, i + SRi + R" = 0. 130 + 0. 005 + 3. 750 + 0. 018 + 0. 156 + 0. 207 + 0. 312 +
0. 018 + 0. 040

ffia. K
R - R, = 4. 636

m', y

M
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Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę

U --s -CS1"

U = 0, 217 [W/m2-K] < Umax=0 , 23[W/m^K]

12 Projektowana charakterystyka energetyczna

Charakterystyka została opracowana zgodnie z metodyką obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej całość
techniczno-użytkową.

Charakterystyka obejmuje projekt termomodemizacji ścian podhiżnych oraz szczytowej
budynku mieszkahiego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Partyzantów 28 w
Shipsku. Podstawą przyjętych danych jest projekt termomodemizacji w/w budynku.

12. l Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających
inne rodzaje energii

Bilans mocy dla instalacji elektrycznej w wyniku termomodemizacji nie ulegnie
zmianie.

Zgodnie z obliczeniami metodyki charakterystycznej budynku sumaryczne roczne
jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku wynosi:
EP=132 [kWh/m2 rok]. Zapotrzebowanie na energię końcową wynosi EK=154 [kWh/m2 rok].

Wartość uzyskanego wskaźnika EP jest zgodna z wymaganiami granicznymi, które dla
budynku podlegającego przebudowie wynosi 185 [kWh/m2 rok].

12. 2 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Modernizowana przegroda zewnętrzne spehiiają wymagania warunków technicznych
oraz Ustawy o wspieraniu termomodemizacji i remontów odnośnie odpowiedniej
izolacyjności termicznej.

Ściany osłonowe zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pehej z pustką powietrzną.
Stolarka okienna częściowo nową z PCV.

Projektuje się termoizolację ścian osłonowych styropianem o grubości 10 cm,
termoizolację ścian w strefie cokołowej styropianem fundamentowym o grubości 8 cm.
Projektuje się termoizolację stropu nad bramą przejazdową wełną mineralną o grubości 10
cm.

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych zewnętrznych po
termomodemizacji U=0,217 [W/m2K] (wymagania WT Umax=0, 23 [W/m2 K]).

12. 3 Spełnienie wymagań warunków technicznych

Zgodnie z §329 p. 2. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektowana
termomodemizacja przegród spowoduje, że przegrody budowlane będą odpowiadały
wymaganiom izolacyjności cieplnej.

Zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia, modernizowane przegrody budowlane
zostały zaprojektowane w taki sposób, który umożliwia, przy prawidłowym użytkowaniu
budynku, utrzymanie zużycia energii na racjonalnie niskim poziomie.

13 Technologia prac dociepleniowych ścian budynku oraz przyjęte
rozwiązania projektowe

Zaprojektowano docieplenie ścian budynku przy zastosowaniu metody lekko-mokrej
według systemów termomodemizacji np: Atlas, Baumit, Terranova, Caparol.

Wybór systemu pozostawia się do dyspozycji inwestora.
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Przed wykonaniem termoizolacji ścian należy: zdemontować istniejące elementy
wystające z elewacji.

W oparciu o dokonane obliczenia współczynnika przenikania ciepła "U" przyjęto
warstwy termoizolacja ścian osłonowych styropianem samo gasnącym:

. ściany cokołu - styropian EPS 70 032 o gr. 8 cm o współczynniku przewodzenia
ciepła nie gorszym jak 0,032 [W/mK],

. ściany osłonowe - styropian EPS 70 032 samogasnący gr. 10 cm o współczynniku
przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,032 [W/m2K],

. strop nad bramą przejazdowi) - wełna mineralna gr. 10 cm o współczynniku
przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,037 [W/m2K],

UWAGA:

Docieplenie elewacji i ich fragmentów zgodnie z częścią rysunkową.
Płyty styropianowe (powyżej cokołu) mocować klejem "na placki" i kołki plastykowe

z rdzeniem stalowym i talerzykiem o średnicy około 60mm w ilości 6 sztuk na m2.

W wyniku termomodemizacji budynku otrzymano następujące współczynniki przenikania
ciepła

> dla ścian osłonowych podłużnych cokół - U= 0.217 [W/(m2 *K)]

Wymagania systemu termomodemizacyjnego:
> Do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu siatkę zbrojącą kłaść podwójnie,
> Docieplenie detali elewacyjnych wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami,
> Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie z załączonymi

rysunkami,

> Na dolnej krawędzi warstwy termoizolacji zamontować listwę startową
z blachy aluminiowej, mocując ją stalowymi kołkami rozporowymi.

Termomodemizacje wewnętrznych krawędzi ościeży okiennych i drzwiowych
wykonać za pomocą warstwy styropianu EPS 70 040 samogasnącego gr. 2 cm
o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,040 [W/mK]. Ponieważ ramy
okienne osadzone są w węgarkach, które praktycznie zakrywają całe ościeżnice należy zbić
warstwę tynku znajdującą się na wewnętrznych krawędziach ościeży. Szerokość ościeży
o stanie obecnym wynosi ok. 10 cm, po wykonaniu prac dociepleniowych ścian styropianem
o gr. 10 cm zbliży się ona do wartości 20 cm. Ze względów użytkowych wartości tej nie
należy przekraczać. Wszystkie narożne krawędzie okien należy zbroić siatką z
narożnikami.
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14 Uporządkowanie okablowania, kominków wentylacyjnych i innych
elementów zewnętrznych wystających poza lico elewacji

Na elewacjach występuje wiele elementów zewnętrznych zakłócających harmonijny
wygląd elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatorów tj. anteny, indywidualna
instalacja elektryczna, która nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

Pozostałe elementy należy zdemontować. Nową instalację należy poprowadzić w
porozumieniu z Zarządcą Budynku. Nowe przewody należy prowadzić w torach kablowych w
gmbości styropianu.

15 Rynny i rury spustowe

Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować, a po wykonaniu przewidzianych
prac izolacyjnych ponownie zamontować. Należy sprawdzić poprawność ułożenia
istniejących poziomów kanalizacji deszczowej. Pęknięte rury należy wymienić. W przypadku
stwierdzenia zatorów należy je usunąć.

16 Wymiana okien na poddaszu

Należy zdemontować istniejące okna poprzez wymontowanie skrzydeł, demontaż
listwy maskującej, wymontowanie ościeży okien.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie
oraz w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Etapy montażu:
. Przygotowanie otworu w ścianie,
. Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności,
. Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy,
. Przymocowanie kohvy do odmurowanej strony ościeżnicy,
. Wstawienie ościeżnicy w otwór,

. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów
(kliny muszą być usytuowane w narożach),

. Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna,

. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze,

. Zdjęcie skrzydła i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru,
* Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu umknięcia przewężeń,
. Wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem, a ościeżnicą w celu

uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy
pianką),

. Zdjęcie rozpór i klinów oraz założenie skrzydeł,

. Wykonanie regulacji okuć,

. Po zastygnięciu pianki i wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką,

. Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnętrznych krawędzi ościeży,

. Montaż parapetów wewnętrznych,

. Wykonać tynki ościeży.
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Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą
a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
UWAGA:

. Wymianę okien wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych".

. Wymiana okien na poddaszu na nowe z mikrowentylacją w kolorze białym.

17 Remont drzwi wejściowych (od strony ulicy)

Drzwi przeznaczone do remontu należy zdemontować, a następnie przetransportować do
miejsca wykonywania prac. Następnie trzeba usunąć stare powłoki malarskie przy pomocy
opalarek, oraz nagrzewnicy z termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem
profilowanych skrobaków i szpachli.

Wszystkie części mchome, pęknięcia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne należy
skleić. W następnej kolejności powierzchnię należy oszlifować drobnym papierem ściernym.
Po oszlifowaniu i ewentualnym uzupełnieniu drobnych ubytków należy uzupełnić większe
ubytki (flekowanie) oraz wymienić zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowując rodzaj
drewna i wystrój skrzydeł / ościeżnic. Tak przygotowane drzwi należy zaimpregnować
odpowiednimi preparatami, a następnie pomalować farbą do zewnętrznych wymalowań
drewna. Kolor malowania należy przyjąć zbliżony do pierwotnego. Przed ponownym
montażem należy przeprowadzić kompleksową konserwację, naprawę i odświeżenie okuć.

18 Prace przygotowawcze przed dociepleniem

Przed przystąpieniem do prac termomodemizacyjnych należy przygotować ściany.
Przygotowanie ścian polega na:

. Skuciu odparzonych fragmentów tynku,

. Dokładnym oczyszczeniu warstwy pylącej,
* Dokładnym oczyszczeniu pionowych i poziomych ościeży okiennych i drzwiowych,
. Dokładnym osuszeniu podłoża o dużym zawilgoceniu,
. Podłoże powinno być nie zatiuszczone, "nie zamarznięte" i wolne od wykwitów,
. Podłoże należy wzmocnić środkiem gruntującym.

Podłoże przeznaczone do termomodemizacji musi być: stabilne, nośne, suche, czyste
i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę
izolacji termicznej np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.

Podłoże nie może być wykonane z materiału, którego wejście w reakcje chemiczną
z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego
funkcji lub skuteczności całego zestawu.
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób odporności podłoża na:

. ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, ocenić stopień
zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu;

. skrobanie lub zadrapanie - stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym
i ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności
istniejących powłok.

. zwilżanie - szczotką lub pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień
chłonności podłoża:

. test na równość i gładkość - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomicą określić
odchyłki ściany od płaszczyzny sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie
porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.
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Przed przystąpieniem do mocowania płyt styropianowych należy wykonać próbę
przyczepności na wytrzymałość podłoża. Wytrzymałość podłoża należy sprawdzić metodą
"puli off używając odpowiedniego urządzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku
takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności. W tym celu do podłoża przykleja
się, przy pomocy kleju systemowego, próbki materiahi izolacyjnego o wymiarach 10x1 Ocm.
Po 3 dniach odrywa się ręcznie od podłoża siłą prostopadłą do ściany. Podłoże należy uznać
za nośne, gdy materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane
wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne.
Kurz i pył - oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć
wodą pod ciśnieniem - stosować ciśnienie max. 200 barów) i pozostawić do wyschnięcia.
Luźne resztki lub wylewki zaprawy - skuć i oczyścić.
Nierówności, defekty - (odchyłki powyżej l cm sprawdzić z testem równości i gładkości)
i ubytki skuć, zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla
użytych zapraw materiałami podkładowymi z zachowaniem okresów kadencji.
Brud, sadza, thiszcz - zmyć wodą pod ciśnieniem (stosować ciśnienie max. 200 barów)
z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Możliwość wyrównania podłoża poprzez
stosowanie lokalnych "podklejek" z płyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne.

18. 1 Naprawa spękanych ścian budynków

Przed przystąpieniem do naprawy spękań ścian budynku należy zbić tynk w rejonie
uszkodzeń. Naprawę, a tym samym wzmocnienie ścian przewiduje się wykonać za pomocą
technologii elastycznych profili śrubowych (cięgna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych
w wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych za pomocą specjalnych,
szybkowiążących zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw
spękanych ścian należy zastosować profile o średnicy 8 mm . W celu przystąpienia do
naprawy pękniętych ścian, należy wyfrezować w konstrukcji otwór o 4mm większy od
przyjętego profilu stalowego. Szczelina należy wykonać na odpowiednia głębokość w
zależności od ilości profili (dla jednego profilu - 35mm, dla dwóch - 55mm, dla trzech -
75mm). Minimalna długość profilu poza przebieg rysy nie powinna być mniejsza niż 50cm z
obu stron. Nie należy stosować profili krótszych niż I OOcm. W przypadku gdy odległość
50cm nie może być zachowana (okno, narożnik ściany) należy wykonać zagięcia profili
(haki) o głębokości zakotwienia 15-30cm. W przypadku wklejania kilku profili w szczelinie
haki kotwiące powinny być mocowane osobno. Profile należy układać z zachowaniem
rozstawu poziomego co 15-60 cm w przypadku naprawy kilku spękań. W przypadku długiego
pionowego spękania należy stosować rozstaw pionowy profili co 30-45cm. Profile należy
mocować na zakład min. 50cm.

18.2 Naprawa spękanych nadproży

Naprawa spękań nadproży według poniższej instrukcji:
. wykucie bruzdy z jednej strony ściany na głębokość około 5, 0cm,
. osadzenie kątownika L100x50x8 w powstałej wnęce,
. zaklinować kątownik przez podbicie klinami stalowymi i wypełnienie szczelne

przestrzeni między kątownikiem, a murem zaprawą Ceresit CX15 po 24 godzinach
usunąć kliny stalowe

* elementy stalowe wyszpałdować, owinąć siatką Rabitza.
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19 Opis prowadzenia robót dociepleniowych

19. 1 Przygotowanie zaprawy klejowej, masy szpachlowej klejącej.
Masa klejąca powinna być przygotowana na budowie, na bieżąco wg receptury podanej

przez producenta, czas zużycia w warunkach budowy zależy od temperatury i otoczenia
i wynosi 1,5 godz.

19.2 Nakładanie kleju

Metoda obwodowa - punktowa.
Metoda stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy

nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględnić nierówności podłoża i możliwą do położenia
warstwę kleju (ok. l lub 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane
grubości izolacji).

Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasma
zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej
średnicy.

Uwaga: zaprawę klejącą należy jedynie nanieść na powierzchnię płyt izolacyjnych,
nigdy na podłoże.

19.3 Montaż płyt termoizolacyjnych

Przed przystąpieniem do prac związanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych
należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny.
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do ściany i lekko
ją przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenia najniższego pasa
na wypoziomowanej listwie cokołowej.

Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi,
z przewiązaniem na narożach" na mijankę" - minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie np. drewnianą
pacą o dużej powierzchni. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt
dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające
z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm w systemach
z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełnienie można użyć zalecanych przez
producenta mas uszczelniających. W celu umknięcia powstania otwartej spoiny pionowej
należy po przyciśnięciu płyty a przed przyklejeniem następnej, usunąć nadmiar kleju.

Uwaga: Klej nie może się znaleźć na bocznych krawędziach płyt.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie.
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wygniecionych czy połamanych. Należy zachować
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokości min. l Ocm.

Nie dopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami
naroży otworów w elewacjach.

19.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do
uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób,
aby uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej poprzez zastosowanie urządzeń
z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.
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19.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników
mechanicznych

Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem
z tworzywa sztucznego lub stalowym. Łączniki mechaniczne należy stosować po wyschnięciu
zaprawy klejowej.

Łączniki mechaniczne do mocowania termoizolacji z płyt styropianowych powinny
zachowywać właściwości mechaniczne w niskich temperaturach, trzpień łącznika z tworzywa
sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z główką eliminującą powstawanie
mostków cieplnych. Talerzyk średnica min. 6 cm, powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej. Sposób montażu wbicie lub wkręcenie.
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 6 szt./m2.

19.6 Warstwa zbrojona

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę
klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej, tworząc warstwę
z materiahi klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa z siatki zbrojącej.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia się w niej
przy użyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Do wysokości 2,0 m
powyżej poziomu terenu siatkę zbrojeniową układać należy podwójnie.

19. 7 Tynk cienkowarstwowy

Niewłaściwe przygotowanie podłoża stanowi jeden z podstawowych błędów
popełnianych w czasie prowadzenia prac tynkarskich. Zacieranie tynku nałożonego na
niestarannie wyrównanym podłożu zawsze skutkuje niejednorodnym wyglądem powierzchni
elewacji. Wykonywanie tynku na wilgotnym lub mokrym podkładzie doprowadza do
zaburzeń wiązania spoiwa i w najlepszym przypadku do powstania białych, wapiennych
wykwitów lub przebarwień. Zbyt wczesne pokrywanie tynkiem cienkowarstwowym
świeżego, niedostatecznie związanego podłoża powoduje utratę przyczepności pomiędzy
warstwami i należy się wówczas liczyć z odspajaniem tynku od podłoża.

Podłoże dla tynków cienkowarstwowych musi być nośne (stabilne), czyste i suche.
Powinno być także równe, pozbawione bruzd i zgmbień. Należy starannie uzupełnić wszelkie
ubytki, zwracając szczególną uwagę na poprawność krawędzi i obróbki otworów po kotwach
rusztowania. Podkład zbrojony siatką można pokrywać tynkiem elewacyjnym nie wcześniej
niż po 3 dniach od momentu wykonania podłoża.

Powierzchnie zapylone, zakurzone lub brudne, przed wykonaniem tynku należy
skutecznie oczyścić, najlepiej wysokociśnieniowym strumieniem wody.
Podłoża tynkarskie należy zagruntować. O ile producent nie zaleca inaczej, podłoże dla tynku
należy pokryć warstwą pośrednią (często mylnie określaną jako grunt) zwiększającą
przyczepność pomiędzy warstwami i regulującą chłonność podłoża. Preparat warstwy
pośredniej dobieramy wyłącznie na podstawie wskazań producenta tynku (powinna je
zawierać karta techniczna tynku). Nieodpowiednie przygotowanie materiah] może być
przyczyną niejednorodnego wyglądu tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach
(niedokładne wymieszanie) może to doprowadzić do nieprawidłowości wiązania i utraty
spójności warstwy tynku. Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej
jakichkolwiek, nieprzewidzianych przez producenta dodatków, np. przyspieszających lub
opóźniających wiązanie albo obniżających temperaturę zamarzania wody zarobowej,
powoduje zaburzenia wiązania materiahi i objawia się najczęściej utratą spójności warstwy
tynku oraz przebarwieniami na jego powierzchni.

Suche mieszanki tynku należy mieszać z czystą wodą w ilości zalecanej przez
producenta, przy czym do kolejno przygotowywanych partii tynku należy dodawać tę samą
ilość wody. Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy przy użyciu wolnoobrotowego
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mieszadła, unikając spienienia materiału. Utrzymanie jednorodnej konsystencji
przygotowywanego materiahi zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalników ślimakowych.
W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystości
stosowanej wody, pojemników i narzędzi. Warto pamiętać, że dostarczane przez producenta
zaprawy oraz masy tynkarskie są produktami praktycznie gotowymi do użycia i pod żadnym
pozorem nie należy do nich dodawać żadnych substancji chemicznych. Dopuszcza się jedynie
regulowanie konsystencji materiału przez dodatek wody określony w karcie technicznej
tynku. Błędy popełniane podczas nakładania i zatarcia tynku powodują nieestetyczny wygląd
elewacji, a w pewnych warunkach mogą doprowadzić do powierzchniowych uszkodzeń. Zbyt
grube nałożenie (niedostateczne ściągnięcie pacą) zaprawy lub masy tynkarskiej praktycznie
uniemożliwia prawidłowe zatarcie materiahi, a w efekcie uzyskanie przewidzianego wyglądu
tynku. Ponadto nadmierna grubość tynku prowadzi nieuchronnie do powstawania spękań
skurczowych, a w konsekwencji do obniżenia trwałości fasady. Poważnym, choć coraz
rzadziej spotykanym błędem, jest przerywanie tynkowania w trakcie pokrywania większej
powierzchni. Na gotowej elewacji będą wówczas widoczne wyraźne, nieregularne i
nieestetyczne granice pomiędzy poszczególnymi powierzchniami tynku. Do podobnych
efektów prowadzi niewłaściwa organizacja pracy ekipy tynkarskiej, błędne rozstawienie
tynkarzy na rusztowaniach i brak synchronizacji par pracowników na poszczególnych
pomostach rusztowania.

Wyprawę tynkarską należy nakładać i rozprowadzać na tynkowanej powierzchni przy
użyciu kielni i pac tynkarskich ze stali kwasoodpomej. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę
wyprawy należy zacierać pacami z tworzywa sztucznego, gąbki lub filcu, w zależności od
przewidzianej faktury tynku.

Należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, a prace zaplanować na pełnych
powierzchniach, najlepiej na wszystkich poziomach rusztowania równocześnie. W przypadku
elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczyć linie styku poszczególnych pól
roboczych. Wykonywanie tynku należy prowadzić nieprzerwanie do krawędzi tynkowanych
powierzchni lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu
wszyscy pracownicy powinni stosować tę samą technikę, narzędzia i kierunek zacierania,
a postęp tynkarzy na poszczególnych poziomach rusztowania należy zsynchronizować.
Niestaranne wykończenie na krawędziach i na styku elewacji z innymi elementami budynku
pozostaje wciąż istotnym czynnikiem obniżającym estetykę tynków cienkowarstwowych.
Powracanie do zatartego wcześniej tynku w celu dokonania poprawek pogarsza tylko efekt
powodując szczególnie niepożądane wygładzenia i przetarcia powierzchni.

Tynk w takich miejscach należy wykańczać sukcesywnie, w miarę zacierania
powierzchni, nie odkładając tego na później. W trakcie realizacji robót elementy budynku
sąsiadujące z tynkowanymi powierzchniami należy osłaniać, a w przypadku ich zabrudzenia
bezzwłocznie oczyszczać nie dopuszczając do stwardnienia zaprawy.

Wykonywanie tynków w nie- odpowiednich warunkach atmosferycznych (cieplno-
wilgotnościowych) zdarza się szczególnie w końcowym okresie sezonu budowlanego, w
obliczu niskich temperatur i drastycznie podwyższonej wilgotności powietrza oraz w czasie
letnich upałów. Wiązanie spoiwa tynku ulega wówczas znacznym zaburzeniom, a skutkiem
tego są najczęściej białe lub jasnoszare wykwity i naloty wapienne, zaś w przypadku
zalewania przez wodę deszczową wypłakiwanie spoiwa i pigmentu z objętości tynku.

Zaburzenia wiązania spoiwa następują już w temperaturach poniżej +5°C. Tynk
zamarznięty w okresie wiązania należy uważać za całkowicie bezwartościowy, ponieważ
proces wiązania wówczas niemal całkowicie ustaje, a zmiany objętości wilgotnego materiału
związane z oscylowaniem temperatury wokół 0°C prowadzą do jego mechanicznego
zmszczema.

Tynki cienkowarstwowe można wykonywać w zakresie temperatury powietrza od +5 do
+25°C. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w czasie opadów atmosferycznych,
intensywnego wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w przeciągu 24 godzin spadku
temperatury poniżej 0°C. Nie wolno wykonywać tynku na elewacjach silnie
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nasłonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewację należy
osłaniać przed bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem oraz opadami
atmosferycznymi.

Wraz z odtworzeniem gzymsów zamontować nowe parapety z blachy powlekanej
0,55mm zagiętej do właściwego kształtu. Należy zadbać o dokładne wypełnienie
ewentualnych pustek pod parapetami co wytłumi dudnienie podczas opadów.

20 Remont klatki schodowej
Remont klatki schodowej obejmuje:

. ocieplenie ścian wewnętrznych klatki schodowej przy wejściu od strony ulicy,

. zabezpieczenie podłóg folią lub tekturą perforowaną,

. zeskrobanie i zmycie starej farby,

. odbicie odparzonego i wykonanie nowego tynku,

. higowanie farby olejnej z tynków ścian,

. przecieranie, gnmtowanie, szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną ścian i
sufitów,

. wklejenie na ścianach siatki wzmacniającej elewacyjnej, nałożenie tynku mineralnego
zacieranego na mokro,

. malowanie farbą olejną rur,

. malowanie farbą olejną lub wymiana szafek instalacyjnych,

. ułożenie na schodach i spocznikach wykładziny PCV typu "Tarkett"

. odpady budowlane powstałe przy robotach utylizować i wywieźć na wysypisko.

21 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej

. Demontaż istniejących opraw, włączników, instalacji oświetleniowych, WLZ

. Montaż transformatora 230V/24V,

. Montaż instalacji elektrycznej oraz WLZ w rurach osłonowych,

. Montaż nowych opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu,

. Wykonanie badań i pomiarów instalacji.
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22 Elementy sztukatorskie

Adres inwestycji:
Shipsk, ul. Partyzantów 28

Zestawienie elementów sztukatorskich:

L. p. Nazwa Rozmiar Lokalizacja Uwagi

3.

4.

l.

2.

3.

4.

3.

l.

2.

3.

4.

I.

Gzyms styropianowy nr 3 4,0 mb

Gzyms 038 46, 6 mb

Opaska 031 c

Listwą L34

99, 8 mb

33, 5 mb

Gzyms styropianowy nr l

Gzyms G38

Opaska 031 c

1, 5 mb

22,2 mb

65,0 mb

Listwą L34

Gzyms styropianowy nr 2

1,5 mb

2,9 mb

Gzyms styropianowy m- 3

Listwą L34

Gzyms styropianowy nr 3

Gzyms G38

Opaska 031 c

2,9 mb

32, 7 mb

5, 9 mb

12. 8 mb

Listwą L34

Gzyms styropianowy nr 2

18,5 mb

11,8 mb

Gzyms styropianowy nr 3

6, 7 mb

6, 7 mb

Elewacja
frontowa -
wschodnia

Elewacja
boczna -

północna

Elewacja
tylna -

zachodnia

Elewacja
boczna -

pohidniowa

Elewacja
ryzalitu
- klatki

schodowej

Przed złożeniem
zamówienia

sprawdzić
wymiary na
budowie
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23 Materiały budowlane do prac termomodernizacyjnych

W celu poprawnego wykonania termomodemizacyjnych prac
następujących materiałów:

23. 1 Materiały podstawowe

należy użyć

> styropian samogasnący fasadowy EPS 70 032 - ściana zewnętrzna powyżej terenu,
> zaprawa klejowa,
> siatka zbroj ąca z włókna szklanego,
> podkład tynkarski,
> tynk mineralny pomalowane farbą w technologii Nano na bazie komponentów

silikatowych ograniczający maksymalnie zakażenie mikrobiologiczne elewacji co
w przyszłości za skutkuje brak efektu "zielonych" fasad. Technologia Nano
charakteryzuje się niemal idealnie gładką strukturą na poziomie Nano-cząsteczek.

Dzięki temu cząsteczki wody i brudu nie mają możliwości wnikania w powierzchnię
elewacji, zaś wiatr, deszcz, śnieg powodują "erozję" zanieczyszczenia i przyczyniają się do
samooczyszczania powierzchni.

Odporność układu termoizolacyjnego na uderzenia w stanie powietrzno-suchym dla
całego systemu dla systemu na styropianie min. 3J - ten parametr jest bardzo istotny
w przypadku elewacji narażonych na dużą uciążliwość.

23.2 Materiały pomocnicze

> zaprawa tynkarska,
> zaprawa wyrównująca,
> emulsja do gruntowania.

23.3 Elementy uzupełniające

> listwy cokołowe,
> listwy narożne,
> kołki plastikowe.

23.4 Styropian fasada

> Opis
Są to płyty białe lub "w kropki , produkowane metodą spieniania polistyrenu

i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń
fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi
umożliwiającymi układanie ich "na zakładkę . Płyty standardowo produkowane są
w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10
mm.

> Montaż

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją
Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2013, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym. Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć
warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami
elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed
bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które
destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. W przypadku dhigotrwaiej ekspozycji na
czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żóhawym nalotem.
W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą
ETICS (BSO, lekka-mokra), warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki.
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24 Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych
Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ, przeszkoli pracowników. Wszelkie zmiany
dotyczące zakresu wykonywanych robót, stosowanych materiałów Wykonawca uzgodni
z Inwestorem lub z osobą nadzorującą z ramienia Inwestora. Roboty ulegające zakryciu
należy zgłosić do odbioru. Wykonawca ma obowiązek uporządkować po sobie teren
budowy.

Wszystkie materiały stosowane do remontu i termomodernizacji budynku muszą
posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, wykonawca
powinien mieć świadectwo autoryzacji producenta systemu termomodernizacji, a prace
wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Zespół projektowy:

Branża Projektant Uprawnienia Podpis

Architektura mgr inż. arch.
Krystian Kozioł

PO/KK/398/2011
Specjalność: architektoniczna

Konstrukcja mgr mz.

Michał Tyszka
POM/0212/PWOK/07

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana i_\ -T->- u^~i
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25 Obszar oddziaływania

DO PROJEKTU
REMONTU I DOCIEPLENIA BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 804

Adres: Słupsk ul. Partyzantów 28, 76-200 Shipsk

Działka nr: dz. nr ewidencyjny 796/1 i 796/2, obręb ewidencyjny 6,
jednostka ewidencyjna miasto Shipsk

Inwestor:

Projektant:

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28
76-200 Shipsk, ul. Partyzantów 28

Branża Projektant Uprawnienia Podpis

Konstrukcja mgrinż.

Michał Tyszka
POM/0212/PWOK/07

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana \ \x->l-w^
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25. 1 Ustalenie obszaru oddziaływania

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt. 5 w związku z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (fDz. U. z 2017 r. póz. 1332. z późniejszymi zmianami) informuje iż
budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Partyzantów 28 w Słupsku został
postawiony na działkach 796/1 i 796/2 obręb 6 miasta Shipsk. Granice działek 796/1 i 796/2
zlokalizowane są częściowo po obwodzie budynku. W związku z projektowanymi pracami
termomoderaizacyjnymi budynku, prace będą prowadzone po zewnętrznym obrysie działek
796/1 i 796/2 czyli na działkach: 744 (pas drogowy - ul. Partyzantów) i 795 (pas drogowy -
ul. Jana Dhigosza)

Oświadczam iż zakres oddziaływania prowadzonych prac obejmuje działki
Inwestora 796/1 i 796/2 oraz działki 744 i 795 obręb 6 miasta Słupsk.

Projektant:

Branża Projektant Uprawnienia Podpis

Konstrukcja
mgrmż.

Michał Tyszka
POM/0212/PWOK/07

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana
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26 Informacja BIOZ

DO PROJEKTU
REMONTU I DOCIEPLENIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 804

Adres: Shipsk ul. Partyzantów 28, 76-200 Słupsk

Działka nr: dz. nr ewidencyjny 796/1 i 796/2, obręb ewidencyjny 6,
jednostka ewidencyjna miasto Shlpsk

Inwestor:

Projektant:

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28
76-200 Shipsk, ul. Partyzantów 28

Branża Projektant Uprawnienia Podpis

Konstrukcja
mgrinz.

Michał Tyszka
POM/0212/PWOK/07

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana
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26. 1 Zakres robót całego przedsięwzięcia

Zakres prac:

Docieplenie ścian osłonowych powyżej terenu,

Docieplenie stropu bramy przejazdowej,

Renowacja drzwi wejściowych od strony ulicy,

Wymiana stolarki okiennej na poddaszu,

Remont klatki schodowej z ociepleniem ścian korytarza w poziomie parteru,
Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana oświetlenia na oprawy z czujnikami ruchu,

26.2 Kolejność wykonywanych robót:

. Ustawienie rusztowań,

. Roboty budowlane,

. Prace izolacyjne,

. Zdjęcie rusztowań

. Prace porządkowe.

26.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Wzdłuż ul. Partyzantów i ul. Jana Długosza znajdują się inne budynki mieszkalne które
nie stanowią niebezpieczeństwa dla prac budowlanych.

26.4 Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót

Roboty termomodernizacyjne

. ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

. potknięcie się na tym samym poziomie,

. upadek z wysokości - deskowanie, drabiny,

. spadające przedmioty,

. kontakt z przedmiotami gorącymi - miejsce wykonywania robót spawalniczych,

Roboty wykończeniowe

* upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem
rusztowania),

. uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Inne zagrożenia

. kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz składowiska materiałów,

* kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu - miejsce obsługi pilarek oraz
elektronarzędzi,

. obrażenie wskutek zimna - otwarta przestrzeń placu budowy,

. obrażenie wskutek gorąca, niebezpieczeństwo udaru słonecznego - otwarta przestrzeń
placu budowy,
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. porażenie prądem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robót
spawalniczych, obshigi pilarek i elektronarzędzi,

. zaprószenie oczu - obshiga pilarki, szlifowanie,

. rozerwanie się tarczy - przy obsłudze szlifierki,

. hałas - prace rozbiórkowe,

. spaliny -wykonywanie izolacji

. promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu - miejsce
wykonywania prac spawalniczych.

26.5 Szkolenia pracowników

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

. szkolenie wstępne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne ("instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ("Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Projektant:

Branża Projektant Uprawnienia Podpis

Konstrukcja
mgr mz.

Michał Tyszka
POM/0212/PWOK/07

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana }\^^^-
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